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INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA

OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

Red.

br.

Opis stavke

Jed.
mj.

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena

Ukupno

LOKACIJA:
POLJANSKI BREG

duljina dionice ceste (m1):
prosjecna Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacene radovima.

Rezanje asfalta

Strojno rezanje postojeceg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.

Obracun po m1 izvedenog reza asfalta.

Razbijanje betonskog holkera

Strojno razbijanje postoje¢eg betonskoh holkera debljine 10
cm.

U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obraéun po m1 razbijenog holkera.

Frezanje asfalta

Strojno frezanje postojec¢eg asfaltnog sloja debljine 8 cm.

U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m2 isfrezanog asfalta.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno  razbijanje i uklanjanje postojeceg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postojeéeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju¢en i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Iskop rova za postavu rigola i rubnjaka

Strojni i ruéni iskop rova za postavu armiranobetonskog rigola i
betonskog rubnjaka.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

jedna strana
druga strana

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obradun po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima $irine 20 cm.

Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa.

Izrada nosivog tamponskog sloja

Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.

Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploce, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Ukljuéena izrada kofera.

Obracéun po m3 ugradenog materijala.
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INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

Red. Opis stavke Jef" Kolic¢ina Je(!!mcna Ukupno
br. mj. cijena
10 Armiranobetonski rigol i tipski rubnjak
Nabava, dostava i izrada armiranobetonskog rigola 15x50 cm.
Nabava, dostava i ugradnja tipskog betonskog rubnjaka 15x25
cm. Zatrpavanje sa zemljom nakon postave.
Beton otporan na mraz i habanje.
Obracun po m1 izvedenog rigola sa rubnjakom.
jedna strana m1 202,00
druga strana m1 202,00
1 Ciséenje podloge
Ciséenje komprimiranim zrakom i nano$enje bitumenske
emulzije kao podloge za asfaltni sloj.
Obracun po m2 ogi§éene i izvedene podloge. m2 245,00
12 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obraun po m2 gornje povrSine stvarno polozenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
m2 1.086,00
13 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A za izravnhavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obracun po toni stvarno poloZenog i ugradenog nosivog sloja
od asfaltbetona.
tona 10,00
14 Habajudi sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obraun po m2 gornje povrSine stvarno polozenog i
ugradenog habajuceg sloja asfalta
m2 1.335,00
15 Kanalica odvodnje sa reSetkom
Nabava, dostava i ugradnja armiranobetonske kanalice za
linijsku odvodnju svijetlih dimnezija 20x30 cm, sa lijevano
Zeljeznom reSetkom D-400kN nosivosti. Ukljuéeno spajanje na
Saht odvodnje ili cijev.
Kanalica se ugraduje na dijelu ceste na kojem se mijenja
poprecni nagib.
Obracun po m1 kanalice sa reSetkom. m1 4,00
16 Zavrsno ciSc¢enje gradiliSta
Ciséenje cijelog gradili$ta po zavrsetku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 1.335,00
UKUPNO
PDV 25%
UKUPNO SA PDVom
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INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

Red.

br.

Opis stavke

Jed.
mj.

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena

Ukupno

LOKACIJA:
TRDOSCEV BREG

duljina dionice ceste (m1):
prosjec¢na Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

Geodetsko iskol¢enje
Geodetsko iskolCenje trase ceste i meda.
Obracun po m' trase.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno razbijanje i uklanjanje postojeceg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju€en i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Iskop rova za postavu rigola i rubnjaka

Strojni i ruéni iskop rova za postavu armiranobetonskog rigola i
betonskog rubnjaka.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

jedna strana

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obrac¢un po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.

Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa.

lzrada nosivog tamponskog sloja

Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.

Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

Armiranobetonski rigol i tipski rubnjak

Nabava, dostava i izrada armiranobetonskog rigola 15x50 cm.
Nabava, dostava i ugradnja tipskog betonskog rubnjaka 15x25
cm. Zatrpavanje sa zemljom nakon postave.

Beton otporan na mraz i habanje.

Obracun po m1 izvedenog rigola sa rubnjakom.

jedna strana
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INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.
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Red. Opis stavke Jefj' Kolic¢ina Jec!!mcna Ukupno
br. mj. cijena
9 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobljene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
m2 290,00
10  Nosivi sloj asfalta - BNS 16A za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obracun po toni stvarno poloZenog i ugradenog nosivog sloja
od asfaltbetona.
tona 20,00
11 Habajuéi sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuéeg sloja asfalta
m2 290,00
12 Kanalica odvodnje sa reSetkom
Nabava, dostava i ugradnja armiranobetonske kanalice za
linijsku odvodnju svijetlih dimnezija 20x30 cm, sa lijevano
Zeljeznom reSetkom D-400kN nosivosti. Uklju€eno spajanje na
cijev odvodnje fi 160 mm, ispust na cestu.
Kanalica se ugraduje prije spoja na susjednu prometnicu.
Obracun po m1 kanalice sa reSetkom. m1 7,00
13 Zavrsno ciSéenje gradilista
Cigéenije cijelog gradilista po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 290,00
UKUPNO
PDV 25%
UKUPNO SA PDVom



INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

Red.

br.

Opis stavke

Jed.
mj.

Koli¢ina Jed_!nlcna Ukupno
cijena

LOKACIJA:
V VINOGRADSKI ODVOJAK

duljina dionice ceste (m1):
prosjec¢na Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

Rezanje asfalta

Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.

Obracun po m1 izvedenog reza asfalta.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno razbijanje i uklanjanje postoje¢eg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju¢en i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postic¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.

Obrac¢un po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa.

lzrada nosivog tamponskog sloja

Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.

Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

Sve isto kao prethodna stavka, nasipavanje za ublazvanje
postoje¢eg velikog nagiba na spoju sa susjednom
prometnicom

Nosivi sloj asfalta - BNS 16A

Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.

Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,

Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
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INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke

Jed.

mj.

Koli¢ina

Jediniéna
cijena

Ukupno

10

Habajuci sloj asfalta - AB 11

Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.

Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.

Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuéeg sloja asfalta

Zavrsno ciScenje gradiliSta
Cigéenije cijelog gradili§ta po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

m2

m2

660,00

660,00

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

Red.

br.

Opis stavke

Jed.
mj.

Koli¢ina Jed_!nlcna Ukupno
cijena

LOKACIJA:
IVa VINOGRADSKI ODVOJAK

duljina dionice ceste (m1):
prosjec¢na Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

Rezanje asfalta

Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.

Obracun po m1 izvedenog reza asfalta.

Ciséenje bankine

Strojno ¢iSéenje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.

U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m1 ociS¢ene bankine.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno razbijanje i uklanjanje postojeceg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju€en i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obrac¢un po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.

Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa.

lzrada nosivog tamponskog sloja

Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.

Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

Habajuéi sloj asfalta - AB 11

Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habaju¢eg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.

Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.

Obratun po m2 gornje povrSine stvarno polozenog i
ugradenog habajuceg sloja asfalta

Uredenje bankine

Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljuéeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.

Obracun po m1 bankine.
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INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

0 Opis stavke Jefj' Kolic¢ina Jec!!mcna
br. mj. cijena

Ukupno

10  Zavrsno cCiSéenje gradilista
Ciséenije cijelog gradilista po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 490,00

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

Red.

br.

Opis stavke

Jed.
mj.

Kolic¢ina

Jediniéna
cijena

Ukupno

LOKACIJA:
VI VINOGRADSKI ODVOJAK

duljina dionice ceste (m1):
prosjec¢na Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

Rezanje asfalta

Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.

Obracun po m1 izvedenog reza asfalta.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno razbijanje i uklanjanje postoje¢eg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju¢en i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Iskop rova za postavu rigola i rubnjaka

Strojni i ruéni iskop rova za postavu armiranobetonskog rigola i
betonskog rubnjaka.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

jedna strana
druga strana

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms =220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.

Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa.

lzrada nosivog tamponskog sloja

Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms2
60 MN/m2.

Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploce, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

Armiranobetonski rigol i tipski rubnjak

Nabava, dostava i izrada armiranobetonskog rigola 15x50 cm.
Nabava, dostava i ugradnja tipskog betonskog rubnjaka 15x25
cm. Zatrpavanje sa zemljom nakon postave.

Beton otporan na mraz i habanje.

Obracun po m1 izvedenog rigola sa rubnjakom.

jedna strana
druga strana

100,00
2,80

m2

m1

m3

m3

m2

m2

m3

m1
m1

str 10/28

280,00

7,00

125,00

10,00
10,00

280,00

280,00

125,00

100,00
100,00



INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
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Red. Opis stavke Jefj' Kolic¢ina Jec!!mcna Ukupno
br. mj. cijena
9 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobljene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
m2 280,00
10  Habajuci sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuceg sloja asfalta
m2 280,00
11 Uredenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljueno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.
Obracun po m1 bankine. m1 200,00
12 Zavrsno ciSéenje gradilista
Cigéenije cijelog gradilista po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 280,00
UKUPNO
PDV 25%
UKUPNO SA PDVom
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LOKACWA:
PUT U RAJ

duljina dionice ceste (m1):
prosjec¢na Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

Geodetsko iskol¢enje
Geodetsko iskolCenje trase ceste i meda.
Obracun po m' trase.

Ciséenje bankine

Strojno CiS¢enje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.

U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m1 ociS¢ene bankine.

Rezanje asfalta

Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.

Obracun po m1 izvedenog reza asfalta.

Frezanje asfalta

Strojno frezanje postojeceg asfaltnog sloja debljine 8 cm.

U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m2 isfrezanog asfalta.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno razbijanje i uklanjanje postojeéeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju€en i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Iskop zemlje

Strojni iskop zemljanog sloja debljine 50 cm.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Iskop rova za postavu kanalice odvodnje

Strojni i ruéni iskop rova za postavu kanalice odvodnje

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

jedna strana

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima $irine 20 cm.

Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa.

680,00
2,60

m2

m1

m1

m1

m2

m3

m3

m3

m2

m2
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Red. Opis stavke Jefj' Kolic¢ina Jec!!mcna Ukupno
br. mj. cijena
11 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.
Obracun po m3 ugradenog materijala. m3 295,00
12  Cestovna kanalica za odvodnju
Nabava, dostava i ugradnja cestovne kanalice 40/12x50 cm.
Ukljuéena dobava i ugradnja betona za podlogu, fugiranje
cem. mortom.
Beton otporan na mraz i habanje.
Obracun po m1 iugradene kanalice.
jedna strana m1 680,00
13 Ciséenje podloge
Cigéenje komprimiranim zrakom i nano$enje bitumenske
emulzije kao podloge za asfaltni sloj.
Obradun po m2 o¢i§éene i izvedene podloge. m2 1.495,00
14 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
m2 280,00
15  Nosivi sloj asfalta - BNS 16A za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobljene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obracun po toni stvarno polozenog i ugradenog nosivog sloja
od asfaltbetona.
tona 62,00
16 Habajuéi sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habaju¢eg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajucéeg sloja asfalta
m2 1.768,00
17 Uredenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, uklju¢eno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.
Obracun po m1 bankine. m1 680,00
18  Zavrsno CiSéenje gradilista
Ciséenije cijelog gradilista po zavr$etku radova.
Obradun po m2 povrsine ceste obuhvaéene radovima. m2 1.770,00

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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Red. Opis stavke Jef" Kolicina Jed_!nlcna Ukupno
br. mj. cijena
LOKACIJA:
7. ODVOJAK 2.A VINOGRADSKOG
ODVOJKA
duljina dionice ceste (m1): 140,00
prosjec¢na Sirina ceste (m1): 2,80
1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 392,00
2 Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postoje¢eg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju¢en i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.
m3 180,00
3 Uredenje posteljice
Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postic¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.
m2 392,00
4 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.
Obrac¢un po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 392,00
5 lzrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.
Obracun po m3 ugradenog materijala. m3 180,00
6 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
m2 392,00
7 Habajuci sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuéeg sloja asfalta
m2 392,00
8 Uredenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljuéeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.
Obrac¢un po m1 bankine. m1 280,00
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OPCINE KLOSTAR IVANIC
) Opis stavke Jefj' Koli¢ina Jec!!mcna Ukupno
br. mj. cijena
9 Zavr$no ciscenje gradiliSta
Ciscenje cijelog gradilista po zavr$etku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacene radovima. m2 392,00
UKUPNO
PDV 25%
UKUPNO SA PDVom
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Red. Opis stavke Jef" Kolicina Jed_!nlcna Ukupno
br. mj. cijena
LOKACIJA:
8. Ib VINOGRADSKI ODVOJAK
duljina dionice ceste (m1): 150,00
prosjeéna $irina ceste (m1): 2,80
1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 420,00
2 Ciséenje bankine
Strojno CiS¢enje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m1 ociS¢ene bankine.
m1 300,00
3 Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postoje¢éeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Ukljuéen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.
m3 56,00
4 Uredenje posteljice
Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.
m2 420,00
5 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima $irine 20 cm.
Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 420,00
6 lzrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploce, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju€ena izrada kofera.
Obrac¢un po m3 ugradenog materijala. m3 56,00
7 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobljene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
m2 420,00
8 Habajuéi sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuceg sloja asfalta
m2 420,00
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Uredenje bankine

Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljueno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.

Obracun po m1 bankine.

Zavrsno ciScenje gradiliSta
Cigéenije cijelog gradilista po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

m1

m2

300,00

420,00

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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Red. Opis stavke Jef" Kolicina Jed_!nlcna Ukupno
br. mj. cijena
LOKACIJA:
9. 1l VINOGRADSKI ODVOJAK
duljina dionice ceste (m1): 72,00
prosjec¢na Sirina ceste (m1): 3,00
1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 216,00
2 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obracun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 7,00
3 Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postoje¢eg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju¢en i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.
m3 110,00
4 Uredenje posteljice
Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postic¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.
m2 216,00
5 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.
Obrac¢un po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 216,00
6 lzrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.
Obracun po m3 ugradenog materijala. m3 110,00
7 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
m2 216,00
8 Habajuci sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuéeg sloja asfalta
m2 216,00
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Uredenje bankine

Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljueno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.

Obracun po m1 bankine.

Zavrsno ciScenje gradiliSta
Cigéenije cijelog gradilista po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

m1

m2

144,00

216,00

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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Red.

br.

Opis stavke

Jed.
mj.

Koli¢ina Jed_!nlcna Ukupno
cijena

10.

LOKACIJA:
ODVOJAK DUBRAVACKE ULICE

duljina dionice ceste (m1):
prosjec¢na Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

Ciséenje bankine

Strojno CiS¢enje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.

U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m1 ociS¢ene bankine.

Rezanje asfalta

Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.

Obracun po m1 izvedenog reza asfalta.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno razbijanje i uklanjanje postojeceg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju€en i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obrac¢un po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.

Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa.

lzrada nosivog tamponskog sloja

Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.

Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

Nosivi sloj asfalta - BNS 16A

Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.

Sloj izraden na bazi drobljene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,

Obratun po m2 gornje povrSine stvarno polozenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.

130,00
3,00

m2

m1

m1

m3

m2

m2

m3

m2

str 20/28

390,00

260,00

6,00

160,00

390,00

390,00

145,00

390,00



INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

str21/28

Red. Opis stavke Jefj' Kolic¢ina Jec!!mcna Ukupno
br. mj. cijena
9 Habajuci sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuéeg sloja asfalta
m2 390,00
10  Uredenije jarka
Strojno uredenje stranica i dna jarka pored ceste. Uklju¢eno
rezanje raslinja i iskop taloga, uklju¢en odvoz na deponiju,
udaljenu do 5 km.
Obrac¢un po m1 uredenog jarka. m1 260,00
11 Uredenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljueno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.
Obracun po m1 bankine. m1 260,00
12 Zavrsno ciSéenje gradilista
Cigéenije cijelog gradilista po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 390,00
UKUPNO
PDV 25%
UKUPNO SA PDVom
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Red. Opis stavke Jef" Kolicina Jed_!nlcna Ukupno
br. mj. cijena
LOKACIJA:
11. CEMERNICA LONJSKA 1
duljina dionice ceste (m1): 54,00
prosjeéna $irina ceste (m1): 4,50
1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 243,00
2 Ciséenje bankine
Strojno CiS¢enje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m1 ociS¢ene bankine.
m1 108,00
3 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obracun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 9,00
4 Frezanje asfalta
Strojno frezanje postojeceg asfaltnog sloja debljine 8 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m2 isfrezanog asfalta.
m2 135,00
5 Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno  razbijanje i uklanjanje postojeéeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju€en i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.
m3 40,00
6 Uredenje posteljice
Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms =220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.
m2 110,00
7 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.
Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 110,00
8 lzrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms2
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.
Obraéun po m3 ugradenog materijala. m3 32,00
9 Nosivi sloj asfalta - BNS 16A
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
m2 110,00
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Red. Opis stavke Jefj' Kolic¢ina Jec!!mcna Ukupno
br. mj. cijena
10  Nosivi sloj asfalta - BNS 16A za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobljene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obracun po toni stvarno polozenog i ugradenog nosivog sloja
od asfaltbetona.
tona 2,00
11 Habajuéi sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habaju¢eg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajucéeg sloja asfalta
m2 243,00
12 Uredenje jarka
Strojno uredenje stranica i dna jarka pored ceste. Uklju¢eno
rezanje raslinja i iskop taloga, ukljuéen odvoz na deponiju,
udaljenu do 5 km.
Obracun po m1 uredenog jarka. m1 108,00
13 Uredenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljuéeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.
Obracun po m1 bankine. m1 108,00
14 Zavrsno cCiSéenje gradilista
Ciséenije cijelog gradilista po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima. m2 243,00
UKUPNO
PDV 25%
UKUPNO SA PDVom
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Red.

br.

Opis stavke

Jed.
mj.

Koli¢ina Jed_!nlcna Ukupno
cijena

12.

LOKACIJA:
CEMERNICA LONJSKA 2

duljina dionice ceste (m1):
prosjec¢na Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

Rezanje asfalta

Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.

Obracun po m1 izvedenog reza asfalta.

Frezanje asfalta

Strojno frezanje postojec¢eg asfaltnog sloja debljine 8 cm.

U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obracun po m2 isfrezanog asfalta.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno razbijanje i uklanjanje postoje¢éeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Ukljucen i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, posti¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima $irine 20 cm.

Obracun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa.

lzrada nosivog tamponskog sloja

Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.

Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploce, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju€ena izrada kofera.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

Ciséenje podloge

Cis¢enje komprimiranim zrakom i nano$enje bitumenske
emulzije kao podloge za asfaltni sloj.

Obracun po m2 ociSéene i izvedene podloge.

Nosivi sloj asfalta - BNS 16A

Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.

Sloj izraden na bazi drobljene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,

Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.

350,00
4,50

m2

m1
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m3
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Red. Opis stavke Jefj' Kolic¢ina Jec!!mcna Ukupno
br. mj. cijena
10  Nosivi sloj asfalta - BNS 16A za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izraden na bazi drobljene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,
Obracun po toni stvarno polozenog i ugradenog nosivog sloja
od asfaltbetona.
tona 20,00
11 Habajuéi sloj asfalta - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuceg sloja asfalta
m2 1.575,00
12 Uredenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljueno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.
Obracun po m1 bankine. m1 700,00
13 Zavrsno ciSéenje gradilista

Cigéenije cijelog gradilista po zavretku radova.
Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

m2 1.575,00

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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Red.

br.

Opis stavke

Jed.
mj.

Koli¢ina Jed_!nlcna Ukupno
cijena

13.

LOKACIJA:
ODVOJAK ULICE LUKE BARETINE

duljina dionice ceste (m1):
prosjec¢na Sirina ceste (m1):

Privremena regulacija prometa

Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme
trajanja izvodenja radova.

Obracun po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

Geodetsko iskol¢enje
Geodetsko iskolCenje trase ceste i meda.
Obracun po m' trase.

Rezanje asfalta

Strojno rezanje postojeéeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.

Obracun po m1 izvedenog reza asfalta.

Uklanjanje postojeceg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste

Strojno razbijanje i uklanjanje postoje¢eg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguce frezati
i strojni iskop postoje¢eg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uklju¢en i iskop za izradu kofera.

U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

Uredenje posteljice

Strojno uredenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postic¢i zbijenost min Ms 220MN/m2.
Obracun po m2 izvedene posteljice.

Geotekstil

Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima Sirine 20 cm.

Obracun po m2 postavlienog geotekstila, bez preklopa.

lzrada nosivog tamponskog sloja

Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanicki zbiti do min Ms=
60 MN/m2.

Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kruzne ploCe, te dostaviti dokaz o izvrSnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uklju¢ena izrada kofera.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

Nosivi sloj asfalta - BNS 16A

Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.

Sloj izraden na bazi drobliene kamene sitnezi uz dodatak
kamenog brasna,

Obradun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog nosivog sloja od asfaltbetona.
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m2

m1

m1

m3

m2

m2

m3

m2

str 26/28

340,00

135,00

4,00

140,00

340,00

340,00

135,00

340,00



INVESTICIJSKO ODRZAVANJE CESTA
OPCINE KLOSTAR IVANIC

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke

Jed.

mj.

Koli¢ina

Jediniéna
cijena

Ukupno

10

11

12

Habajuci sloj asfalta - AB 11

Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajuéeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.

Sloj izraden od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.

Obratun po m2 gornje povrSine stvarno poloZzenog i
ugradenog habajuéeg sloja asfalta

Kanalica odvodnje sa reSetkom

Nabava, dostava i ugradnja armiranobetonske kanalice za
linijsku odvodnju svijetlih dimnezija 20x30 cm, sa lijevano
Zeljeznom reSetkom D-400kN nosivosti. Ukljuéeno spajanje na
cijev odvodnje fi 160 mm.

Kanalica se ugraduje prije spoja na susjednu prometnicu.
Obracun po m1 kanalice sa reSetkom.

Uredenje bankine

Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uredenje
bankine ceste u padu, ukljuéeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, Sirina 50 cm.

Obracun po m1 bankine.

Zavrsno ciScéenje gradiliSta
Ciscenje cijelog gradilista po zavr$etku radova.
Obrac¢un po m2 povrsine ceste obuhvacéene radovima.

m2

m1

m1

m2

340,00

4,00

270,00

340,00

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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REKAPITULACIJA

POLJANSKI BREG

TRDOSCEV BREG

V VINOGRADSKI ODVOJAK

IVa VINOGRADSKI ODVOJAK

VI VINOGRADSKI ODVOJAK

PUT U RAJ

ODVOJAK 2.A VINOGRADSKOG
ODVOJKA

Ib VINOGRADSKI ODVOJAK

Il VINOGRADSKI ODVOJAK

10.

ODVOJAK DUBRAVACKE ULICE

11.

CEMERNICA LONJSKA 1

12.

CEMERNICA LONJSKA 2

13.

ODVOJAK ULICE LUKE BARETINE

UKUPNO KN

PDV 25%

UKUPNO KN SA PDV om
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