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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:
1. POLJANSKI BREG

duljina dionice ceste (m1):   397,00   
prosječna širina ceste (m1): 3,5 i 2,6

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 1.335,00   

2 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 12,00   

3 Razbijanje betonskog holkera
Strojno razbijanje postojećeg betonskoh holkera debljine 10
cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m1 razbijenog holkera.

m1 87,00   

4 Frezanje asfalta
Strojno frezanje postojećeg asfaltnog sloja debljine 8 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m2 isfrezanog asfalta.

m2 245,00   

5 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 310,00   

6 Iskop rova za postavu rigola i rubnjaka
Strojni i ručni iskop rova za postavu armiranobetonskog rigola i
betonskog rubnjaka.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

jedna strana m3 21,00   
druga strana m3 21,00   

7 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 1.335,00   

8 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 1.335,00   

9 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 270,00   
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

10 Armiranobetonski rigol i tipski rubnjak
Nabava, dostava i izrada armiranobetonskog rigola 15x50 cm.
Nabava, dostava i ugradnja tipskog betonskog rubnjaka 15x25
cm. Zatrpavanje sa zemljom nakon postave.
Beton otporan na mraz i habanje.
Obračun po m1 izvedenog rigola sa rubnjakom.

jedna strana m1 202,00   
druga strana m1 202,00   

11 Čišćenje podloge
Čišćenje komprimiranim zrakom i nanošenje bitumenske
emulzije kao podloge za asfaltni sloj.
Obračun po m2 očišćene i izvedene podloge. m2 245,00   

12 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 1.086,00 

13 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po toni stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja
od asfaltbetona.

tona 10,00   

14 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 1.335,00   

15 Kanalica odvodnje sa rešetkom 
Nabava, dostava i ugradnja armiranobetonske kanalice za
linijsku odvodnju svijetlih dimnezija 20x30 cm, sa lijevano
željeznom rešetkom D-400kN nosivosti. Uključeno spajanje na
šaht odvodnje ili cijev.
Kanalica se ugrađuje na dijelu ceste na kojem se mijenja
poprečni nagib.
Obračun po m1 kanalice sa rešetkom. m1 4,00   

16 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 1.335,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

2. TRDOŠČEV BREG

duljina dionice ceste (m1):   99,00   
prosječna širina ceste (m1): 2,80   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 290,00   

2 Geodetsko iskolčenje
Geodetsko iskolčenje trase ceste i međa.
Obračun po m' trase. m1 99,00   

3 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 44,00   

4 Iskop rova za postavu rigola i rubnjaka
Strojni i ručni iskop rova za postavu armiranobetonskog rigola i
betonskog rubnjaka.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

jedna strana m3 4,00   

5 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 290,00   

6 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 290,00   

7 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 44,00   

8 Armiranobetonski rigol i tipski rubnjak
Nabava, dostava i izrada armiranobetonskog rigola 15x50 cm.
Nabava, dostava i ugradnja tipskog betonskog rubnjaka 15x25
cm. Zatrpavanje sa zemljom nakon postave.
Beton otporan na mraz i habanje.
Obračun po m1 izvedenog rigola sa rubnjakom.

jedna strana m1 40,00   
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

9 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 290,00 

10 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po toni stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja
od asfaltbetona.

tona 20,00   

11 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 290,00   

12 Kanalica odvodnje sa rešetkom 
Nabava, dostava i ugradnja armiranobetonske kanalice za
linijsku odvodnju svijetlih dimnezija 20x30 cm, sa lijevano
željeznom rešetkom D-400kN nosivosti. Uključeno spajanje na
cijev odvodnje fi 160 mm, ispust na cestu.
Kanalica se ugrađuje prije spoja na susjednu prometnicu.
Obračun po m1 kanalice sa rešetkom. m1 7,00   

13 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 290,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

3. V VINOGRADSKI ODVOJAK

duljina dionice ceste (m1):   220,00   
prosječna širina ceste (m1): 3,00   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 660,00   

2 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 10,00   

3 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 100,00   

4 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 660,00   

5 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 660,00   

6 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 110,00   

7 Sve isto kao prethodna stavka, nasipavanje za ublažvanje
postojećeg velikog nagiba na spoju sa susjednom
prometnicom m3 26,00   

8 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 660,00 
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

9 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 660,00   

10 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 660,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

4. IVa VINOGRADSKI ODVOJAK

duljina dionice ceste (m1):   158,00   
prosječna širina ceste (m1): 3,10   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 490,00   

2 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 10,00   

3 Čišćenje bankine
Strojno čišćenje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m1 očišćene bankine.

m1 316,00   

4 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 105,00   

5 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 490,00   

6 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 490,00   

7 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 125,00   

8 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 490,00   

9 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 316,00   
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

10 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 490,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

5. VI VINOGRADSKI ODVOJAK

duljina dionice ceste (m1):   100,00   
prosječna širina ceste (m1): 2,80   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 280,00   

2 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 7,00   

3 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 125,00   

4 Iskop rova za postavu rigola i rubnjaka
Strojni i ručni iskop rova za postavu armiranobetonskog rigola i
betonskog rubnjaka.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

jedna strana m3 10,00   
druga strana m3 10,00   

5 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 280,00   

6 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 280,00   

7 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 125,00   

8 Armiranobetonski rigol i tipski rubnjak
Nabava, dostava i izrada armiranobetonskog rigola 15x50 cm.
Nabava, dostava i ugradnja tipskog betonskog rubnjaka 15x25
cm. Zatrpavanje sa zemljom nakon postave.
Beton otporan na mraz i habanje.
Obračun po m1 izvedenog rigola sa rubnjakom.

jedna strana m1 100,00   
druga strana m1 100,00   
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

9 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 280,00 

10 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 280,00   

11 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 200,00   

12 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 280,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

6. PUT U RAJ

duljina dionice ceste (m1):   680,00   
prosječna širina ceste (m1): 2,60   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 1.770,00   

2 Geodetsko iskolčenje
Geodetsko iskolčenje trase ceste i međa.
Obračun po m' trase. m1 680,00   

3 Čišćenje bankine
Strojno čišćenje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m1 očišćene bankine.

m1 680,00   

4 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 5,00   

5 Frezanje asfalta
Strojno frezanje postojećeg asfaltnog sloja debljine 8 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m2 isfrezanog asfalta.

m2 1.495,00   

6 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 295,00   

7 Iskop zemlje
Strojni iskop zemljanog sloja debljine 50 cm.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 78,00   

8 Iskop rova za postavu kanalice odvodnje
Strojni i ručni iskop rova za postavu kanalice odvodnje
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

jedna strana m3 70,00   

9 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 280,00   

10 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 280,00   
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

11 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 295,00   

12 Cestovna kanalica za odvodnju
Nabava, dostava i ugradnja cestovne kanalice 40/12x50 cm.
Uključena dobava i ugradnja betona za podlogu, fugiranje
cem. mortom.
Beton otporan na mraz i habanje.
Obračun po m1 iugrađene kanalice.
jedna strana m1 680,00   

13 Čišćenje podloge
Čišćenje komprimiranim zrakom i nanošenje bitumenske
emulzije kao podloge za asfaltni sloj.
Obračun po m2 očišćene i izvedene podloge. m2 1.495,00   

14 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 280,00 

15 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po toni stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja
od asfaltbetona.

tona 62,00   

16 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 1.768,00   

17 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 680,00   

18 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 1.770,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

7. ODVOJAK 2.A VINOGRADSKOG
ODVOJKA

duljina dionice ceste (m1):   140,00   
prosječna širina ceste (m1): 2,80   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 392,00   

2 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 180,00   

3 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 392,00   

4 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 392,00   

5 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 180,00   

6 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 392,00 

7 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 392,00   

8 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 280,00   
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

9 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 392,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

8. Ib VINOGRADSKI ODVOJAK

duljina dionice ceste (m1):   150,00   
prosječna širina ceste (m1): 2,80   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 420,00   

2 Čišćenje bankine
Strojno čišćenje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m1 očišćene bankine.

m1 300,00   

3 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 56,00   

4 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 420,00   

5 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 420,00   

6 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 56,00   

7 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 420,00 

8 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 420,00 
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

9 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 300,00   

10 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 420,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom

str 17/28



          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

9. III VINOGRADSKI ODVOJAK 

duljina dionice ceste (m1):   72,00   
prosječna širina ceste (m1): 3,00   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 216,00   

2 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 7,00   

3 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 110,00   

4 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 216,00   

5 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 216,00   

6 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 110,00   

7 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 216,00 

8 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 216,00   
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

9 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 144,00   

10 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 216,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

LOKACIJA:

10. ODVOJAK DUBRAVAČKE ULICE 

duljina dionice ceste (m1):   130,00   
prosječna širina ceste (m1): 3,00   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 390,00   

2 Čišćenje bankine
Strojno čišćenje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m1 očišćene bankine.

m1 260,00   

3 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 6,00   

4 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 160,00   

5 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 390,00   

6 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 390,00   

7 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 145,00   

8 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 390,00 

str 20/28



          INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

lipanj 2018.

Red.
br.

Opis stavke
Jed.
mj.

Količina
Jedinična

cijena
Ukupno

9 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 390,00   

10 Uređenje jarka
Strojno uređenje stranica i dna jarka pored ceste. Uključeno
rezanje raslinja i iskop taloga, uključen odvoz na deponiju,
udaljenu do 5 km.
Obračun po m1 uređenog jarka. m1 260,00   

11 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 260,00   

12 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 390,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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cijena
Ukupno

LOKACIJA:

11. ČEMERNICA LONJSKA 1

duljina dionice ceste (m1):   54,00   
prosječna širina ceste (m1): 4,50   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 243,00   

2 Čišćenje bankine
Strojno čišćenje, uklanjanje bankine ceste od zemlje i
kamenog nasipa, debljine 15 do 20 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m1 očišćene bankine.

m1 108,00   

3 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 9,00   

4 Frezanje asfalta
Strojno frezanje postojećeg asfaltnog sloja debljine 8 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m2 isfrezanog asfalta.

m2 135,00   

5 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 40,00   

6 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 110,00   

7 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 110,00   

8 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 32,00   

9 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 110,00   
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10 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po toni stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja
od asfaltbetona.

tona 2,00   

11 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 243,00   

12 Uređenje jarka
Strojno uređenje stranica i dna jarka pored ceste. Uključeno
rezanje raslinja i iskop taloga, uključen odvoz na deponiju,
udaljenu do 5 km.
Obračun po m1 uređenog jarka. m1 108,00   

13 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 108,00   

14 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 243,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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LOKACIJA:

12. ČEMERNICA LONJSKA 2

duljina dionice ceste (m1):   350,00   
prosječna širina ceste (m1): 4,50   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 1.575,00   

2 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 9,00   

3 Frezanje asfalta
Strojno frezanje postojećeg asfaltnog sloja debljine 8 cm.
U cijeni utovar i odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po m2 isfrezanog asfalta.

m2 900,00   

4 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 126,00   

5 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 680,00   

6 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 680,00   

7 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 72,00   

8 Čišćenje podloge
Čišćenje komprimiranim zrakom i nanošenje bitumenske
emulzije kao podloge za asfaltni sloj.
Obračun po m2 očišćene i izvedene podloge. m2 900,00   

9 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 680,00   
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10 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  za izravnavanje
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 8 cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po toni stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja
od asfaltbetona.

tona 20,00   

11 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 1.575,00   

12 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 700,00   

13 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 1.575,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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LOKACIJA:

13. ODVOJAK ULICE LUKE BARETINE

duljina dionice ceste (m1):   135,00   
prosječna širina ceste (m1): 2,50   

1 Privremena regulacija prometa
Osiguranje prometa i privremena regulacija prometa za vrijeme 
trajanja izvođenja radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 340,00   

2 Geodetsko iskolčenje
Geodetsko iskolčenje trase ceste i međa.
Obračun po m' trase. m1 135,00   

3 Rezanje asfalta
Strojno rezanje postojećeg asfalta na spoju sa prilaznim
cestama.
Obračun po m1 izvedenog reza asfalta. m1 4,00   

4 Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja i iskop tamponskog
sloja ceste
Strojno razbijanje i uklanjanje postojećeg raspucalog,
ulegnutog i dotrajalog asfaltnog sloja kojeg nije moguće frezati
i strojni iskop postojećeg ulegnutog tamponskog sloja ceste
debljine 20-40 cm. Uključen i iskop za izradu kofera.
U cijeni utovar, odvoz i istovar na deponiju udanjenu do 5km.
Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala.

m3 140,00   

5 Uređenje posteljice
Strojno uređenje, planiranje zemljane posteljice i strojno
zbijanje nakon iskopa, postići zbijenost min Ms ≥20MN/m2.
Obračun po m2 izvedene posteljice.

m2 340,00   

6 Geotekstil
Nabava, dostava i ugradnja geotekstila 300g/m2 na planiranu
posteljicu. Postava sa preklopima širine 20 cm.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila, bez preklopa. m2 340,00   

7 Izrada nosivog tamponskog sloja
Nabava, dostava i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 2/63 mm debljine 20-40 cm. Sloj se izvodi
u padu 2%. Materijal je potrebno mehanički zbiti do min Ms≥
60 MN/m2.
Prije ugradnje asfalta potrebno je ispitati zbijenost metodom
kružne ploče, te dostaviti dokaz o izvršnom ispitivanju i
postignutoj zbijenosti. Uključena izrada kofera.
Obračun po m3 ugrađenog materijala. m3 135,00   

8 Nosivi sloj asfalta  - BNS 16A  
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja
asfalta BNS 16A (AC 16 BASE 50/70), debljine 6cm u
uvaljanom stanju.
Sloj izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak
kamenog brašna, 
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog nosivog sloja od asfaltbetona.

m2 340,00   
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9 Habajući sloj asfalta  - AB 11
Nabava, dostava i ugradnja bitumeniziranog habajućeg sloja
asfalta AB-11 (AC 11 SURF 50/70), debljine 4 cm u uvaljanom
stanju.
Sloj izrađen od kamene smjese karbonatnog sastava i
bitumenskog veziva BIT 60.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i
ugrađenog habajućeg sloja asfalta

m2 340,00   

10 Kanalica odvodnje sa rešetkom 
Nabava, dostava i ugradnja armiranobetonske kanalice za
linijsku odvodnju svijetlih dimnezija 20x30 cm, sa lijevano
željeznom rešetkom D-400kN nosivosti. Uključeno spajanje na
cijev odvodnje fi 160 mm.
Kanalica se ugrađuje prije spoja na susjednu prometnicu.
Obračun po m1 kanalice sa rešetkom. m1 4,00   

11 Uređenje bankine
Nabava, dostava i ugradnja kamenog materijala za uređenje
bankine ceste u padu, uključeno razastiranje, planiranje i
valjanje. Debljina 15-20 cm, širina 50 cm.
Obračun po m1 bankine. m1 270,00   

12 Završno čišćenje gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta po završetku radova.
Obračun po m2 površine ceste obuhvaćene radovima. m2 340,00   

UKUPNO

PDV 25%

UKUPNO SA PDVom
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INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA LIPANJ 2018. godina

REKAPITULACIJA

1. POLJANSKI BREG

2. TRDOŠČEV BREG

3. V VINOGRADSKI ODVOJAK

4. IVa VINOGRADSKI ODVOJAK

5. VI VINOGRADSKI ODVOJAK

6. PUT U RAJ

7. ODVOJAK 2.A VINOGRADSKOG 
ODVOJKA

8. Ib VINOGRADSKI ODVOJAK

9. III VINOGRADSKI ODVOJAK 

10. ODVOJAK DUBRAVAČKE ULICE 

11. ČEMERNICA LONJSKA 1

12. ČEMERNICA LONJSKA 2

13. ODVOJAK ULICE LUKE BARETINE

UKUPNO KN

PDV 25%

UKUPNO KN SA PDV om
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