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                                         IZJAVA  PROJEKTANTA  
 

                                                        broj 15/23                                         

 

 

   Kao projektant projekta; Parkiralište u naselju Sobočani, investitor koj je Općina 

Kloštar Ivanić, a gradi se na k.č. broj 1178 k.o. Caginec, izjavljujem da  je glavni 

projekt za ishođenje Građevinske dozvole izrađen u skladu sa Prostornim planom 

Zagrebačke županije /glasnik Zagrebačke županije ( glasnik Zagrebačke županije 

03/2, 6/02, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12, 27/15, 31/15) i Prostornim planom uređenja 

Općine Kloštar Ivanić /Službeni Glasnik Zagrebačke županije broj 19/05, 26/12, 

21/14, 4/15, 27/16 i 42/16/ i Službene novine Općine Kloštar Ivanić /1/10 i 2/10 /, te 

drugim propisima u skladu sa kojima mora biti izrađen 
 

 

Ivanić Grad  9.2023. 

 

 

                                                                                        Projektant:                                                                    

                                                                                        Gradimir Bedeković d.i.g.                                                                           
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                              POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 

 

 

 

1.  Zakon o gradnji  (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 

2.  Zakon o zaštiti na radu (NN RH  71/14, 118/14, 154/14) 

 

3   Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05,    

     92/19) 

 

4.  Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 46/18, 66/19) 

 

5.  Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu 

     (NN 95/14)  

 

6.  Zakon o zaštiti od požara  (NN RH 92/10) 

  

7.  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94, 55/94, 142/03) 
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU 
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union 
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

            
REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Ivanić-Grad 

KLASA: 350-05/23-28/000074
URBROJ: 238-18-03/4-23-0010
Ivanić-Grad, 08.08.2023.

 GRADIMIR BEDEKOVIĆ
HR-10312 Kloštar Ivanić, VINOGRADSKI 
ODVOJAK II 16

Predmet:  Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
po zahtjevu koji je podnio GRADIMIR BEDEKOVIĆ, HR-10312 Kloštar Ivanić, VINOGRADSKI 
ODVOJAK II 16, OIB 94275563825 za: –  zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog 
sustava (cestovni promet), parkiralište za gorblje Sobočani na postojećoj građevnoj čestici 
k.č.br. 1178 k.o. Caginec (Sobočani, V plavem trnacu).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u 
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji 
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su 
na propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

–  VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., HR-10000 Zagreb, 
Koledovčina ulica 1

–  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, HR-10314 Križ, Trg sv. Križa 7
–  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9
–  INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, HR-10020 Zagreb, 

Lovinčićeva 4
–  Općina Kloštar Ivanić, HR-10312 Kloštar Ivanić, Školska 22
–  IVAPLIN d.o.o., HR-10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10
–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne 

zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava 
Holjevca 20

–  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Odjel za sigurnost 
cestovnog prometa, HR-10000 Zagreb, Petrinjska 20

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su 
elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.
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Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 21.07.2023. godine do zaključno 
sa 04.08.2023. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., HR-10000 Zagreb, 

Koledovčina ulica 1
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-07/23-01/323, URBROJ: 238-

164-06/05-23-2 od 27.07.2023. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, HR-10314 Križ, Trg sv. Križa 7

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Broj: 4007/3608/23AH-7935, URBROJ: 
3608 od 31.07.2023. godine

 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-

03/23-01/15964, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 03.08.2023. godine
 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, HR-10020 Zagreb, 

Lovinčićeva 4
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 

uvjeta, BROJ: 001/50457184/24-07-23/1363-359/AK od 25.07.2023. godine
 Općina Kloštar Ivanić, HR-10312 Kloštar Ivanić, Školska 22

 nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
 IVAPLIN d.o.o., HR-10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: DOK20230725-0003, URBROJ: 
20230720-0007 od 27.07.2023. godine

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, 10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih 

uvjeta, KLASA: 245-02/23-03/7616, URBROJ: 511-01-361/1-23-2 od 26.07.2023. 
godine

 Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Odjel za sigurnost 
cestovnog prometa, HR-10000 Zagreb, Petrinjska 20
 nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
(Narodne novine, broj 115/16 i 114/22).

Viši referent za prostorno                                    VODITELJICA ISPOSTAVE
   uređenje i gradnju
Mirjana Tadić ing.građ.        Ana Laća, mag.ing.arch.
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DOSTAVITI:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  GRADIMIR BEDEKOVIĆ

HR-10312 Kloštar Ivanić, VINOGRADSKI ODVOJAK II 16
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KLASA: 361-03/23-01/15964
URBROJ: 376-05-3-23-02
Zagreb, 03.08.2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, 
Ispostava Ivanić-Grad, OIB 07132269553

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

 GRADIMIR BEDEKOVIĆ, HR-10312 Kloštar Ivanić, VINOGRADSKI 
ODVOJAK II 16

Građevina/zahvat u prostoru: 

–  zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 
parkiralište za gorblje Sobočani

Lokacija: 
 k.č.br. k.č.br. 1178 k.o. Caginec

Veza: KLASA: 350-05/23-28/000074, URBROJ: 376-23-0009 od 03.08.2023. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 

61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje: 
ZEK) i  Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno 
uređenje i gradnju, Ispostava Ivanić-Grad, OIB 

07132269553

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/23-28/000074

376-23-0009

03.08.2023

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  238-18



zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. 
članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 
EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili EKV,
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni 
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. članka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema odredbi stavka 9. članka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su 
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za 
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim 
mrežama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora 
koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na 
svojim internetskim stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest 
mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu 
graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već 
izdana (stavak 1. članaka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se 

može izreći kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn 
(fiksni tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).



S poštovanjem,

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak 
      1. Izjave operatora

Dostaviti: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKOM - 361-03/23-03/15964 

Datum: 27.07.2023. 

 
 

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se; 

 
 

Poštovani, 

 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u  

zoni zahvata izgradnje građevine: k.o. Caginec, k.č.br. 1178, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema 

položenu infrastrukturu.      

  

S poštovanjem. 

 
 

Za A1 Hrvatska d.o.o. 

 
 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 

 



 

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA 
 

Hrvatski Telekom d.d. | Radnička cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr 

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X 
Nadzorni odbor: J. R. Talbot (predsjednik)  

Uprava: Konstantinos Nempis (predsjednik), Ivan Bartulović, Matija Kovačević, Boris Drilo, Nataša Rapaić, Marijana Bačić, Siniša Đuranović 

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560 
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.775.842 dionica bez nominalnog iznosa 

 

oznaka  

Kontakt osoba 

Telefon 

Datum 

Nastavno na 

  

 

 

 

 

HAKOM 

OI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10000 Zagreb 

 

C4-72056671-23 

Marijo Štajduhar 

+385 47 600 088 

27.07.2023. 

Položaj EKI - 361-03/23-01/15964 PARKIRALIŠTE, SOBOČANI na dijelu K.Č. 1178 K.O. 

Caginec 

 INVESTITOR: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

 

 

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, 

izdajemo Vam sljedeću 

 

IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 
1. Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u 

vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o 
elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). 
 

3. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač 
radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 
08009000. 
 

4. Uništenje, oštećenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kažnjivo 
sukladno Kaznenom zakonu. 
 
 

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 27.07.2025. g. i sastavni je dio 
Posebnih uvjeta HAKOM-a. 

 

S poštovanjem, 

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 
Direktorica 

      Maja Mandić, dipl.iur. 

 

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 

Hrvatski Telekom d.d. 
Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 
Telefon:  +385 1 4918 658 
Telefaks: +385 1 4917 118 
 



Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

C4-72056671-23

27.07.2023.

Ksenija Jotić
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Obavijest da nema posebnih uvjeta

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanja i proizvodnje nafte i plina

Adresa HR-10020 Zagreb, Lovinčićeva 4

OIB 27759560625

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Obavijest da nema posebnih uvjeta

Klasa

Urudžbeni broj 001/50457184/24-07-23/1363-359/AK

Datum nastanka 25.07.2023. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
 GRADIMIR BEDEKOVIĆ, HR-10312 Kloštar Ivanić, VINOGRADSKI ODVOJAK II 16

Nadležno tijelo Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i 
zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Ivanić-
Grad, OIB 07132269553

Podaci o građevini / zahvatu

Opis 
–  zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), parkiralište 

za gorblje Sobočani

Lokacija - na postojećoj građevnoj čestici 

 k.č.br. 1178 k.o. Caginec (Sobočani, V plavem trnacu)

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno 
uređenje i gradnju, Ispostava Ivanić-Grad, OIB 

07132269553

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/23-28/000074

378-23-0004

25.07.2023

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  238-18
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim 
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno 
članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena: 

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u 
trajanju od 21.07.2023. godine do zaključno sa 04.08.2023. godine sukladno članku 136. stavka 3. 
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) 
odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 
125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta. 

Predmet izdavanja ovog akta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom 
dokumentacijom. 

Očitovanje INA-Industrija nafte d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, da NEMA POSEBNIH 
UVJETA za predmetni zahvat.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime Ana Kralj-Vrsalović

Funkcija Vodeći stručnjak za proizvodnju nafte i plina

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG: 
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta
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Obavijest da nema posebnih uvjeta

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni 
ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove

Adresa HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20

OIB 36162371878

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Obavijest da nema posebnih uvjeta

Klasa 245-02/23-03/7616

Urudžbeni broj 511-01-361/1-23-2

Datum nastanka 26.07.2023. godine

Zakonska osnova temeljem Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
 GRADIMIR BEDEKOVIĆ, HR-10312 Kloštar Ivanić, VINOGRADSKI ODVOJAK II 16

Nadležno tijelo Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i 
zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Ivanić-
Grad, OIB 07132269553

Podaci o građevini / zahvatu

Opis 
–  zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), parkiralište 

za gorblje Sobočani

Lokacija - na postojećoj građevnoj čestici 

 k.č.br. 1178 k.o. Caginec (Sobočani, V plavem trnacu)

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno 
uređenje i gradnju, Ispostava Ivanić-Grad, OIB 

07132269553

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/23-28/000074

511-23-0007

28.07.2023

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  238-18



KLASA: 350-05/23-28/000074, URBROJ: 511-23-0007 stranica 2/2     ID: P20230718-1321958-Z05

 

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim 
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno 
članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena: 

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u 
trajanju od 21.07.2023. godine do zaključno sa 04.08.2023. godine sukladno članku 136. stavka 3. 
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) 
odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 
125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta. 

Predmet izdavanja ovog akta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom 
dokumentacijom. 

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime Mladen Vlaić

Funkcija Voditelj Službe za inspekcijske poslove

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG: 
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta
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                                                TEHNIČKI OPIS  

  

 

    U naselju Sobočani nalazi se mjesno groblje. Uz groblje nije osiguran prostor za 

parkiranje osobnih vozila. Isto je evidentno u trenutku ispraćaja pokojnika, kao i u 

vrijeme crkvenih blagdana. Zbog toga je Općina Kloštar Ivanić donijela odluku o 

uređenju parkirališta na zasebnoj katastarskoj čestici, u neposrednoj blizini groblja.  

    Općina Kloštar Ivanić vlasnik je parcele k.č. broj 1178, k.o. Caginec. Na istoj se 

nalazi drvena klijet, koja je predviđena za uklanjanje. Glavnim projektom parkirališta 

obuhvaćen je projekt rušenja dotrajale klijeti. 

  

    Parkiralište je organizirano paralelno sa glavnom sabirnom ulicom, na način da je u 

središnjem dijelu predviđena pristup, a parkiranje će se organizirati obostrano. Na taj 

način osigurati će se do 23 parkirna mjesta. Pristup na parkiralište osigurati će se sa 

k.č. broj 1179, k.o. Caginec.    

 

    Parkiralište se gradi kao zatvorena prometna površina, duljine cca 46 metara. Na 

kraju istoga urediti će se prostor za okretište, kojim je omogućena promjena smjera 

kretanja vozila koja  koriste poslednja parkirna mjesta.   

 

   Po sredini parkirališta izvodi se prilazna cesta, a parkiranje vozila je obostrano. U 

konačnosti parkiralište će se urediti sa asfaltnim zastorom, kao završnim slojem. 

Pristupna cesta je širine 6 metara a parkirna mjesta su dimenzija 5 x 2,5 metara.  

Parkiralište je predviđeno da se izvede kao zatvoreni profil, sa izdignutim rubnjakom. 

Uz izdignuti rubnjak formirati će se rigol za prihvat oborinskih voda sa ceste. 

Prikupljene vode upustiti će se u slivnike – taložnike, a zatim u zatvoreni sistem 

odvodnje izgrađen na k.č. broj 1154. Parkiralište je javna površina, a  koristiti će se  

povremeno, a smatramo da nije potrebno osigurati pred tretman oborinskih voda prije 

ispuštanja u zatvoreni kanal.  

   

    Na parceli nije predviđeno izvođenje instalacija. Isto se koristi danju, a za eventualno 

korištenje u noćnim satima osvjetljavati će ulična rasvjeta.  

   

    Poprečni profil ceste projektiran je sa jednostrešnim nagibom /2,5 %/, odnosno 

nagibom prilagođenim terenu na kojemu se isto gradi.  Završni slojevi kolničke 

konstrukcije biti će izvedeni od asfalt betona. Postoji mogućnost fazne izgradnje, a to 

znači da bi u prvoj fazi izgradnje parkiralište bilo stavljeno u funkciju sa makadamskim 

zastorom. 

    

    Slojevi kolničke konstrukcije predviđeni su kako slijedi: 

- posteljica 

- tamponski sloj šljunka /45 cm/ 

- dva sloja asfalta /BNS 8 + habajući sloj 4 cm/ 
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   Uzdignuti rubnjak južnog dijela parkirališta koristiti će se za formiranje rigola u 

sklopu asfaltnog kolnika. Oborinske vode iz rigola prihvatiti će se slivnicima – 

taložnicima, iz kojih se iste odvode u zatvoreni sistem odvodnje lokalne ceste  izgrađene 

na k.č. broj 1154.  Istim se vode sa ceste odvode do otvorenih kanala. Slivnici se izvode 

od okruglih betonskih cijevi obloženih betonskom oblogom. Na iste se ugrađuje tipska 

lijevano-željezna rešetka. Alternativno slivnik se može izraditi od polietrilena.          

 

    Prije izgradnje kolničke konstrukcije izvrši se iskolčenje, zatim uklanjanje humusa, 

odnosno iskop terena za izradu nosivih slojeva kolnika. Nakon toga vrši se iskop kanala 

za ugradnju cijevi odvodnog kanala, ugradnja cijevi, zatrpavanje rova kamenim 

materijalom, priprema posteljice, te izrada tamponskog sloja kolnoka. Isti se izvodi 

kamenim materijalom u debljini od  min 45 cm. Na uvaljani tamponski sloj ugrađuju se 

betonski rubnjaci, te nanose slojevi asfala /8+4 cm/. 

 

    Kod izgradnje posebnu pažnju potrebno je posvetiti podzemnim instalacijama. Iste se 

moraju se ručno otkopati, i po potrebi zaštititi, a sve sukladno posebnim uvjetima 

vlasnika instalacije i važećim općim tehničkim uvjetima  

   Posebnim uvjetima evidentiran je položaj stupova NN uličnih vodova. Projektom je 

poštivana udaljenost parkirališta od stupova nadzemnih električnih vodova, odnosno 

trafostanice.  

   Preko parcele prolaze dva vodovoda; vodovod izrađen od salonita i novi vodovod D 

350 mm izrađen od ductila. Na trasi vodovoda neće se izgraditi parkirališta, a na dijelu 

gdje prilana cesta prelazi preko vodovoda predviđena je zaštita instalacije izradom AB 

ploče, koja se izvodi preko rova novog vodovoda. 

   

   Parkiralište će se rijetko koristiti u punom obimu pa zbog toga nije predviđena 

izgradnja pješačke staze. U konačnosti će se na parkiralištu  postaviti potrebna 

vertikalna i iscrtati horizontalna signalizacija. 

 

      Površina parkirališta će biti 560 m². 

 

                                                                                                         Projektant: 

                                                                                                         G. Bedeković d.i.g. 
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         PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

 

                       

   Na dijelu parcele, gdje je u planu izgradnja parkirališta, potrebno je prvo izvršiti 

iskolčenje. Nakon toga vrši se iskop rova, uključivo lociranje podzemnih instalacija. 

Određivanje položaja instalacija nužno je vršiti uz prisustvo vlasnika pojedine 

instalacije. Za otkrivanje položaja instalacija vrši se ručni iskop - šlicanje, odnosno 

koristi snimka novoizgrađenog vodovoda.  
 

   Radovima se pristupa nakon osiguranja gradilišta i postave potrebne signalizacije, 

kojom se regulira promet vozila. 

 

   Iskop zemljanog materijala mora se vršiti na način da u svakom trenutku bude 

osigurana odvodnja terena, a u slučaju da to nije moguće osigurati prirodnim putem 

potrebno je vršiti crpljenje vode na najnižoj točki. 
 

   Prije početka radova na izgradnji parkirališta potrebno je izvršiti zaštitu podzemnih 

instalacija. Zaštitu je potrebno izvoditi prema propisanim uvjetima, i uz nadzor 

predstavnika vlasnika instalacije. 

 

   Pripremi temeljnog tla za izgradnju kolnika pristupa se u trenutku kada su osigurani 

dobri uvjeti za rad /optimalna vlažnost zemljanog materijala/. Nosivost tla – posteljice 

ceste mora zadovoljavati propisane uvjete (30 Kn/m2). Dokaz o kvalitetno izvršenom 

zbijanju dužan je pribaviti izvoditelj radova. Mjerenje se izvodi kružnom pločom o 300 

mm.  Posteljica se izvodi u projektiranom nagibu /min 4%/. 

    U slučaju da nije moguće postići traženu zbijenost izvoditelj može predložiti izvedbu 

zamjenskog sloja. Isto odobrava nadzorni inženjer.   

  

    Nakon kvalitetno izvedene posteljice pristupa se izradi tamponskog sloja. Isti se 

izvodi kamenim materijalom /šljunak ili lomljeni kamen/, koji mora zadovoljavati u 

pogledu granulometrijskog sastava, čistoće i čvrstoće. Kvaliteta ugradnje kamenog 

materijala dokazuje se ispitivanjem modula zbijenosti. Određuje se minimalna zbijenost 

od 40 kN/m2.     

      Asfaltni sloj moraju biti u skladu sa važećim propisima i standardima; nosivi sloj od 

nevezanog zrnatog materijala – HRN U.E9.020, nosivi sloj od asfalta – HRN U.E4.014. 

Ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine vrši se na mjestu ugradnje /jedan uzorak na 

600 t mješavine/. Ispitivanjem se mjeri udio bitumena, granulometrijski sastav, 

stabilnost na 60 C, odnos stabiliteta i deformacije, udio šupljina, te popunjenost istih 

bitumenom. 
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    Osim navedenih ispitivanja izvoditelj je dužan izvršiti tekuća ispitivanja u skladu sa 

Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, važećim propisima i normativima, a 

sve kao dokaz ocjene pogodnosti materijala koji se ugrađuje. 

  Sva ispitivanja i atestna dokumentacija mora biti pravovremeno dostavljena 

nadzornom inženjeru na uvid. 

   Odvodnja oborinskih voda sa predmetne prometnice i nogostupa osigurati će se 

zatvorenim sistemom odvodnje, uz izgradnju slivnika - taložnika.    

    

     Dokazivanje uporabljivosti 

     Zakonom o gradnji propisano je dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda koji 

se mogu rabiti za gradnju, pa se propisuje da su proizvodi uporabivi ako njihova 

svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje ispravama o 

sukladnosti: 

 

1. certifikat sukladnosti (izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvođača 

2. izjavom o sukladnosti (izdaje proizvođač, odnosno uvoznik) 

 

    Za građevinske proizvode za koje nije donesen tehnički propis niti hrvatska norma 

sukladno načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva, odnosno za 

građevne proizvode čija tehnička svojstva znatno odstupaju od svojstva određenih 

tehničkim propisom ili hrvatskom normom treba proizvođač, odnosno uvoznik tražiti 

tehničko dopuštenje na temelju ispitivanja koje provodi ovlaštena pravna osoba. 

 

    Sukladno čl. 23. Zakona o gradnji Europsko tehničko dopuštenje koje donosi članica 

Europske organizacije za tehnička dopuštenja (EOTA) i nacionalno tehničko dopuštenje 

koje donosi nacionalno tijelo strane države ovlašteno za donošenje tehničkih dopuštenja 

može se primjeniti u Republici Hrvatskoj ako je donijeta odluka o njegovom 

preuzimanju. 

 

  Odluku o preuzimanju stranog tehničkog dopuštenja na prijedlog proizvođača, 

odnosno uvoznika građevnog proizvoda donosi ministar po prethodno pribavljenom 

mišljenju pravne osobe ovlaštene za donošenje tehničkog dopuštenja. 

 

   Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo objavio je Popis pravnih osoba 

ovlaštenih za potvrđivanje i ispitivanje proizvoda u NN 204/2003. 

 

   Ocjena sukladnosti propisana je člancima 6 – 8 Zakona o tehničkim zahtjevima za 

proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/2003). Obveza ishođenja potvrde sukladnosti 

(certifikata) je prema čl. 6 navedenog Zakona obveza dobavljača, odnosno pravne ili 

fizičke osobe koja stavlja proizvod na tržište i/ili uporabu. 

U skladu s čl. 7 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 

158/2003), odnosno čl. 30 Zakonom o gradnji (NN 76/2007), na proizvode koji su 



«DOMITEL» d.o.o., Kloštar Ivanić, ured Iv. Grad  Ul. Slobode 1                             Td    15/23 

  

sukladni s tehničkim zahtjevima mora se staviti propisana oznaka sukladnosti, te dati 

tehnička uputstva za ugradnju i uporabu. 

    Oprema koja se ugrađuje treba biti izvedena, ispitana i popraćena ispravom 

dokumentacijom o sukladnosti prema pravilnicima i standardima važećim za tu vrstu 

opreme. 

 

    Na temelju "Popisa pravnih osoba" ovlaštenih za potvrđivanje i ispitivanje proizvoda 

(NN 204/03) izdatog od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, dobavljač 

treba prije ugradbe nadzornom inženjeru dostaviti slijedeće certifikate: 

 

1. kameni agregat, pijesak 

2. asfalt 

3.     cijevi 

  - PEHD cijevi, dimenzije, kvaliteta EN 12201-2, EN 12666, DIN 8074, 

        DIN 19537, HRN G.C6.620, HRN G.C6.610 

  -    PVC cijevi i fazonski komadi, dimenzije, kvaliteta EN 1401, DIN 8061 

  -    Čelični poklopac -dimenzije, kvaliteta HRN EN – 124.4 

4.     cestovni rubnjaci (C-35/45) 

5.     betonske cijevi 

 

   Tekuće kontrole  

- granulometrijski sastav agregata 

- geodetska kontrola nivelete i položaja građevina prema nacrtima 

- vizualna kontrola ispravnosti cijevi pri ugradbi 

- kontrola temeljnog tla, složene armature pri arm. bet. radovima i dr. 

- ispitivanje vodonepropusnosti kanala i revizionih okana   

 

       Kontrolna ispitivanja (obavlja ovlaštena institucija uz prisustvo nad. inženjera) 

1.  Zemljani radovi: 

- zbijenost posteljice nogostupa (svakih 1000 m2, odnosno po komadu prekopa), 

standardnim Proctorovim postupkom na mjestima gdje se zadire u prostor  

- zbijenost posteljice  (po izvedenim dionicama) - modul stišljivosti (Ms  30 

kN/m2) 

- tamponski nosivi sloj kolnika (modul stišljivosti Ms    80 kN/m2) 

2.   Betonski i armirano-betonski radovi 

 Beton treba ispitati prema odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za 

beton i armirani beton (Sl. list 11/87 - članci 28 do 51) i sastoji se od kontrole 

proizvodnje i na mjestu ugradnje. Kontrolu proizvodnje provoditi po čl. 38 - 46, 

a na mjestu ugradbe treba iz svakog dijela betonske konstrukcije (donja ploča, 

zidovi, gornja ploča, kineta) uzeti po jedan uzorak betona (kocke) dnevno i 

poslati na ispitivanje u ovlaštenu organizaciju. Konstrukcija je predviđena za 
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izvedbu vodonepropusnim betonom pa uzorci trebaju biti ispitani u tom smislu 

prema HRN U.M.015. 

 

-   Čelik za armiranje 

Čelik treba ispitati prema odredbi članka 71 i 72 Pravilnika za beton i armirani 

beton (Sl. list 11/87) uzimanjem 10 uzoraka i slanjem na ispitivanje 

karakteristika u za to ovlaštenu organizaciju. 

 

3. Montažni radovi 

Ukoliko nadzorni inženjer ili investitor sumnja u kakvoću elemenata za montažu 

(cijevi, poklopci) može narediti dodatna ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa 

svrhom potvrde deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti) 

 

4. Ispitivanje nosive konstrukcije 

- ispitivanje modula stišljivosti nosivog sloja kolnika na prekopima (za jedan 

karakterističan prekop) 

- ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava i debljina sloja ugrađene asfaltne mase  
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

 

   Privremeni radovi 

 

   Izvoditelj je dužan da o svom trošku izvede i održava sve potrebne privremene 

radove, tj. razne objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. 

Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim Zakonima i Pravilnicima RH te normama 

pa za njih izvoditelj treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi infrastrukturni objekti za 

potrebe gradilišta (struja, voda, pristup, odvodnja itd.) smatraju se privremenim 

radovima i izvoditelj ih treba sam osigurati. 

 

   Sve potrebne površine za potrebe organizacije gradnje osigurava izvoditelj. 

 

  Izvoditelj treba imati posebne uredske prostorije na gradilištu za rukovodno osoblje 

kao i nadzornu službu. 

 

   Izvoditelj je obvezan provesti zaštitno pokrivanje svega onoga što može biti oštećeno 

tijekom izvođenja radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni investitoru. 

 

  Troškovi privremenih radova i objekata, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja 

proizvoda i materijala neće se posebno obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u 

jedinične cijene glavnih radova. 

 

 

   Pripremni radovi 

 

  Prije početka izvođenja glavnih radova na objektu potrebno je pored izrade raznih 

privremenih radova i objekata koje izvoditelj izvodi o svom trošku, izvesti i određene 

pripremne radove koji su potrebni radi nesmetanog i normalnog izvođenja glavnih 

radova. 

 

   Izrada projekta organizacije gradilišta i terminskog plana izvođenja 

 

  Izvoditelj treba izraditi elaborat organizacije gradilišta s naznakama svih tehnoloških 

karakteristika izvođenja radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata 

razraditi mjere zaštite na radu prilikom izvođenja. Ukoliko organizacija izvođenja ima 

utjecaj na obližnje prometnice, treba izraditi elaborat privremene regulacije prometa i 

podnijeti je nadležnoj ustanovi na odobrenje. Sve elaborate dati nadzornom inženjeru na 

odobrenje. 

  Elaborati se neće posebno plaćati, već oni terete osnovne građevinske i montažne 

radove. 
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    Iskolčenje objekta 

 

   Investitor će uz projekt za izvođenje pojedinih objekata predati Izvoditelju osnovne 

geodetske elemente objekta ukoliko isto nije sadržano u projektu.  

 

  Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvoditelj je dužan na pogodan način 

zaštititi od uništenja i propadanja ili osigurati dodatnim točkama izvan objekta. 

 

 

    Čišćenje terena i skidanje površinskog sloja 

 

   Čišćenje terena sastoji se od uklanjanja svih prepreka iznad terena sa svih površina 

koje će biti zaposjednute stalnim i privremenim objektima, pristupnim cestama i sl., pri 

čemu se mora poštivati sve propise o sigurnosti rada. Spriječiti bilo kakvu štetu na 

drugom vlasništvu i izbjeći svako smetanje posjeda. 

 

   Skidanje površinskog sloja obuhvaća površinski otkop humusa, odnosno rastresitog 

materijala do dubine od max. 30 cm. 

 

    Pod površinskim slojem podrazumijeva se gornji sloj tla cca 10 do 30 cm debljine 

koji može biti protkan korijenjem i može sadržavati organske primjese. Odstraniti će se 

sav materijal i deponirati privremeno za potrebe uređenja pri završnim radovima bez 

posebne nadoplate. 

 

   Zemljani radovi 

 

  Za izvođenje iskopa Izvoditelj je dužan izvršiti sve potrebne pripremne radove u 

svemu prema projektu organizacije građenja koji je prethodno odboren od nadzornog 

inženjera. 

 

  Svi pomoćni radovi koji iz toga proizlaze ( crpljenje vode, komunikacijske linije) 

smatraju se u smislu ovih specifikacija pripremnim radovima koje je Izvoditelj dužan 

izvesti bez posebne naplate. 

 

   Izvorišta procjedne vode u iskopima kao i akukmuliranu oborinsku vodu  Izvoditelj je 

dužan ukloniti uporabom crpki dovoljnog kapaciteta. Uklanjanje vode uključiti u 

jediničnu cijenu iskopa.  

 

- Prema načinu iskopa razlikujemo: 

a) iskop u širokom otkopu 

b) iskop u uskom otkopu - iskop rova 
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- Iskop u širokom otkopu odnosi se na odstanjivanje materijala sa širih površina za 

temelje građevina koji nisu uži od 2 m, kao i iskopi za sve gradilišne prometnice i 

radni pojas 

 

- Iskop u uskom otkopu odnosi se na one iskope koji su u jednom smjeru uži od 2.0 

m. Ovi se iskopi odnose na razne tipove rovova i temelje. 

 

Iskop vršiti strojno, a po potrebi i ručno. Izvoditelj je dužan ove iskope izvoditi 

prema tlocrtu temelja građevine. Izvoditelj sam snosi odgovornost za sigurnost 

radnika i ispravnost tehničkog rješenja. 

 

    Vrsta iskopnog materijala – kategorizacija 

a) Iskop u zemljanim materijalima 

 

   I kategorija: laka, rastresita zemlja, humus, čisti pijesak, nevezani šljunak, 

rastresiti lapor i svo zemljište bez unutarnje veze (iskop lopatom); 

   II kategorija: meki teren i pijesak, plodna zemlja, pjeskovita glina i sva zemljišta 

sa slabom unutarnjom vezom; 

   III kategorija: prirodno sabijena zemlja, zemlja sa kamenim samcima, grub 

poluvezan šljunak, prirodno vlažna glina (iskop lopatom uz pomoć krampa); 

  IV kategorija: zemljišta koja čine prelaz sa stijenama, kamena orobina, suha glina, 

škriljci, lapori, nabijeni šljunak (tampon - iskop strojevima ili ručno sa krampovima uz 

povremenu uporabu eksploziva); 

 

b) Iskop tvrde stijene 

 

   V kategorija:  mekša stijena kao čvrst pješčarski konglomerat, vapnenac (iskop uz 

uporabu eksploziva); 

  VI kategorija: čvrsta i krta stijena kao masivni vapnenci, mramor, dolomit, te većina 

magmatskih stijena (razbijanje samo eksplozivom); 

  VII kategorija: vrlo čvrsta žilava stijena kao granit, bazalt, dijabaz gabro (razbijanje 

samo eksplozivom). 

 

   Metode rada 

 

  Bez obzira na zahtjev ovih tehničkih uvjeta za sve poslove isključivo je odgovoran 

Izvoditelj, uključivo i odgovornost za sigurnosne i zaštitne mjere koje treba poduzeti za 

vrijeme izvođenja radova. 

Iskop obuhvaća strojno ili ručno iskapanje, odlaganje uz rov na min. 1.0 m od ruba rova 

ili strojni utovar materijala te prijevoz do mjesta uporabe, odnosno deponije do 

prethodno određene udaljenosti, sa istovarom i grubim planiranjem. 

   Prilikom iskopa uz prometnice i stambene objekte rub rova treba ograditi ili označiti 

vidljivim vrpcama sa zastavicama ili trakama što je sadržano u cijeni iskopa. 
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   Tolerancije kod iskopa 

 

 Izvoditelj mora iskop izvršiti prema projektnoj i tender dokumentaciji, te uz 

usuglašavanje samog rada na terenu sa nadzornim inženjerom. 

 

 

   Transport 

 

   Materijal se u načelu transportira najkraćom trasom između mjesta iskopa i deponije. 

Transport će se vršiti samo po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po 

odobrenju nadzornog inženjera. Svi troškovi koji nastanu zbog transporta izvan 

ekspropriranih površina i javnih putova padaju na teret Izvoditelja. 

 

 

    Obračun 

 

   Mjere se stvarne količine iskopanog materijala u sraslom stanju u m3 po projektu.  

Širina iskopa iz projekta je nepromjenjiva za obračun, bez obzira na promjenu 

tehnologije, razupiranje, podzemnu vodu, kategoriju i vrsu materijala u kojem se vrši 

iskop. 

   Prema projektu iskop se vrši u materijalu III kategorije. Ukoliko bi, došlo do promjene 

kategorizacije tla od predviđene, utvrdit će se nova kategorizacija od strane nadzornog 

inženjera i obračunati po stvarnim količinama, a jediničnim cijenama koje izvoditelj 

treba definirati ponudom. 

 

 

   Nasipavanje – zatrpavanje 

 

   Zatrpavanje rova treba izvršiti nakon što je ugrađena predviđena instalacija.  Materijal 

za zatrpavanje mora biti propisan projektom /zemljani ili kameni materijal određene 

kakvoće/. Nasipavanje rova – sve u skaldu sa propisanim projektom. 

Nasipavanje će se vršiti po slijedećim pozicijama: 

- nasipavanje i razastiranje  

- nasipavanje završnog sloja (obavezno kameni materijal) 

-         zbijanje ručnim nabijačima 

 

   Utovar i odvoz na deponiju 

 

   Sav višak iskopanog materijala koji je preostao treba utovariti u vozila i transportirati 

na jednu od deponija koju određuje Investitor (posebni uvjeti). 

 

   Osim viška iskopa odlaže se i sav ostali materijal proistekao izvođenjem radova 

(otpad itd.), a troškovi odlaganja su uračunati u jediničnu cijenu pojednine vrste radova. 
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  Obračun i plaćanje vršit će se za 1 m3 utovarenog, prevezenog, deponiranog i 

razastrtog viška iskopa bez obzira kojoj grupi, odnosno vrsti zemljišta pripada. Količina 

viška iskopa se utvrđuje razlikom količina iskopanog i ugrađenog materijala mjerenog u 

sraslom stanju, a transportirana količina se uvećava za koeficijent rastresitosti k = 1.3 

(stjenoviti materijal, V, VI i VII kategorija) i zemljani materijal k = 1.2 (zemljani 

materijal, III, IV kategorija. 

 

 

   Kontrola kakvoće 

 

  Kontrola kakvoće obuhvaća: pregled atestne dokumentacije svih materijala koji se 

ugrađuju, kontrulu postave oplate i ugrađene armature, te izradu zidova /ravnost/. 

 

 

   Betonski i armirano-betonski radovi 

 

  Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova moraju se u svemu primijenjivati 

postojeći propisi i norme, a naročito prema Pravilniko o tehničkim normativima za 

beton i armirani beton. 

 

  Za sve betonske i armirano-betonske radove upotrijebit će se cement koji ispunjava 

kvalitete utvrđene propisima i normama. Beton se priprema u certificiranim betonarama, 

a sve sukladno normama: HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN 

B.C1.014. Prilikom isporuke cementa isporučilac je dužan dostaviti podatke i ateste. 

Kod centralne pripreme betona, cement se ispituje po određenom sistemu od strane 

ovlaštenog instituta. 

 

 

   Armatura 

 

   Pri transportu i skladištenju čelika ne smije doći do mehaničkih oštećenja, lomova na 

mjestu zavarivanja i prljavštine koja može smanjiti adheziju, a ni do gubitka i smanjenja 

presjeka zbog korozije. Transport i skladištenje prefabriciranih armaturnih sklopova i 

mreža treba obaviti tako da se osim navedenog izbjegnu deformacije i nedopušteno 

razmicanje šipki armature. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način 

određen projektom konstrukcije. Prije postavljanja armatura se mora očistiti od 

prljavštine, masnoće, ljusaka i korozije. Nosiva armatura zavaruje se u armiračkom 

pogonu, radionici ili na gradilištu. Šipke armature mogu se zavarivati prema važećoj 

normi HRN C.K6.020. Zavarivanje plamenikom i kovanjem je zabranjeno. Zavarivanje 

se provjerava zatezanjem i savijanjem ispitnog uzorka zavarenih spojeva. Nastvaljanje 

armaturnih šipki zavarivanjem dopušteno je samo na ravnim dijelovima, udaljenost vara 

od početka krivine mora biti najmanje 10 profila armature. 
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   Kad su armaturne šipke zavarene na druge čelične elemente, proračun, izvođenje i 

kontrola takvih varova obavljaju se u skaldu s propisima o zavarivanju pošto se 

prethodnim ispitivanjem provjeri zavarljivost armature i čeličnih elemenata. Nosivost 

zavarenih šipki dokazuje se ispitivanjem prema normi HRN C.K6.020. 

 

   Duljina i položaj nastavka armaturnih šipki s preklapanjem određuju se projektnom 

dokumentacijom. Nosivost i deformabilnost spojnica za mehaničko nastavljanje 

provjeravaju se prethodnim ispitivanjem. Mjesta nastavljanja armature označuju se u 

planovima armature. 

 

   Radi osiguranja projektiranog položaja u toku ugradnje betona, armatura se čvrsto 

vezuje potrebnim brojem graničnika i podmetača odgovarajućeg tipa. 

 

   Ako se armatura postavlja na tlo, predviđa se sloj betona za izravnavanje, debljine 

najmanje 5 cm. 

 

   Pri ugradnji pocinčanih čeličnih elemenata ne smije doći do kontakta tih elemenata s 

armaturom. 

 

   Prije početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da li montirana armatura 

zadovoljava u pogledu: 

 

- promjera, broja šipki i geometrije ugrađene armature predviđene projektnom 

dokumentacijom, 

-   učvršćenje armature u oplati, 

 

   Armaturu koja je onečišćena betonom, cementnim mortom i sl. potrebno je prije 

betoniranja očistiti. 

 

 

    Ugradnja betona 

 

  Beton se ugrađuje prema projektu betona. Ako se ugradnja betona prekida zbog 

nepredviđenih prilika, moraju se poduzeti mjere da takav prekid ne utječe štetno na 

nosivost i ostala svojstva konstrukcije. Ako prekid ugrdnje nije izveden na način 

predviđen u projektu, izvođač radova mora očistiti površinu betona na mjestu prekida i 

prema potrebi ukloniti beton da bi se dobila površina prikladna za daljnju ugradnju 

betona. 

 

   Početna temperatura svježeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niža od + 5o C. 

Najviša temperatura svježeg betona koji se ne ugrađuje posebnim postupcima 

predviđenim za temperirane betone ne smije biti viša od + 30o C. 
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   Ako je srednja dnevna temperatura zraka niža od + 5oC ili viša od + 30oC, za 

normalno učvršćivanje betona potrebno je poduzeti posebne mjere određene ovim 

Pravilnikom. 

 

  Beton mora biti transportiran i ugrađivan u oplatu na način koji onemogućuje 

segregaciju betona, te promjene u sastavu i svojstvima betona. 

 

   U konstrukciju se mora ugrađivati beton takve konzistencije da se može kvalitetno 

ugrađivati i zbijati predviđenim mehaničkim sredstvima za ugradnju. Svježem betonu 

ne smije se naknadno dodavati voda. 

 

   Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1.5 m, ako nisu poduzete potrebne 

mjere za spriječavanje segregacije. Beton se ugrađuje mehanički, osim ako je tekuće 

konzistencije. Razastiranje betona vibratorom u oplati nije dopušteno. Najveća 

udaljenost mjesta ugradnje ne smije biti veća od 1.5 m. Beton se ugrađuje u slojevim ne 

više od 70 cm. Idući sloj mora se ugraditi za vrijeme koje osigurava spajanje betona s 

prethodnim slojem. Beton se u više slojeva ugrađuje tako što se gornji sloj vibrira, a 

donji revibrira. 

 

   Neposredno nakon betoniranja, beton mora biti zaštićen: 

- od prebrzog isušivanja, 

- od brze izmjene topline između betona i zraka, 

- od oborina i tekuće vode, 

- od visokih i niskih temperatura, 

-       od vibracija i prionljivosti betona i armature, te drugih mehaničkih oštećenja u 

          vrijeme vezivanja i početnog očvršćavanja. 

 

   Beton se nakon ugrađivanja mora zaštititi da bi se osigurala zadovoljavajuća 

hidratacija na njegovoj površini i izbjegla oštećenja zbog ranog i brzog skupljanja. Ako 

projektom betona nije drugačije određeno, njegovanje betona mora trajati najmanje 

sedam dana ili ne manje od vremena koje je potrebno da beton postigne 60% predviđene 

marke betona. 

 

    Opis rada 

 

  Pregled oplate od strane izvođača i nadzorne službe prije početka betoniranja. 

Priprema betonske mase na radilištu s horizontalnim transportom do mjesta pripreme, te 

horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta ugrdbe betonske mase. 

 

  Priprema betonske mase u centralnoj betonari s transportom do gradilišta, te 

horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta ugradbe. Eventualno čišćenje 

ostataka drveta i sl. unutar oplate, te močenja oplate vodom prije početka betoniranja. 
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Ubacivanje betonske mase u oplatu, te njezino zbijanje mehaničkim putem. Manji 

popravci oplate za vrijeme betoniranja. 

 

   Asfalterski radovi 

 

   Konstrukcija kolnika određena je od nosivog tamponskog sloja zbijenog na min 80 

kN/m2 i dva sloja asfalta. Nosivi sloj asfalta je bitumenizirani nosivi sloj, koji se 

ugrađuje po vručem postupku, a izrađen je od kamenog materijala granulacije 2-32 mm, 

uz udio bitumena prema EU 50/70. Isti se ugrađuje na pripremljn tamponski sloj u 

propisanoj debljini od 8 cm /u uvaljanom stanju/. Na izveden nosivi sloj ugrađuje se 

habajući sloj debljine 4 cm, izrađen od kamenog materijala granulacije 0-11 mm, uz 

vezivo BIT-60 /50-70/. Površina asfaltnog sloja mora biti hrapava, hvatljiva i otporna na 

klizanje, a sve prema OTU 6-03.3.1.3. Obračun radova vrši se po m2 ugrađenog asfalta.  

 

    Asfalterski radivi na nogostupu izvode se u jednom sloju /5 cm/, a izvode se na 

pripremljen tamponski sloj zbien na min 40 kN/m2. 

  

  

   Montažni radovi - kanalizacijske cijevi i revizijska okna 

 

   PVC kanalizacijske cijevi, korugirane PE HD cijevi 

 

 PVC kanalizacijske cijevi sa utičnim naglavkom (kolčakom) izrađuju se iz 

polivinilklorida bez omekšivača i punila, a prema normama HRN G.C6.501 do 503. 

One se mogu upotrebljavati u zgradama i izvan njih (tj. za uličnu kanalizaciju) u 

mješovitom i razdjelnom sustavu, ali ne za otpadne vode kojima je konstantna 

temperatura iznad 60o C. Kod korištenja za odvođenje nepročišćenih industrijskih 

otpadnih voda i kemikalija treba paziti na kemijsku postojanost cijevi prema HRN 

G.C6.503 ili tražiti savjet laboratorija proizvođača cijevi. 

 

  Cijevi, kao i spojni dijelovi, se izrađuju s oblikovanim utičnim kolčacima, s pojačanom 

stjenkom na samom kolčaku. Na glatkom kraju cijevi i spojnog dijela izvedeno je 

skošenje koje omogućuje lakše utiskivanje cijevi u kolčak.  

 

  Cijevi treba polagati brižljivo, sve kako bi se mogao garantirati dugi vijek trajanja 

cjevovoda. Stoga se treba strogo pridržavati uputstava proizvođača cijevi. Prilikom 

transportiranja, cijevi moraju čitavom duljinom nalijegati na sredstvo kojim se 

transportiraju, uz njih ne smiju se transportirati drugi predmeti oštrih bridova. Kod 

skladištenja cijevi potrebno je paziti da cijevi svojom cijelom duljinom nalijegaju na 

površinu kako bi se na taj način spriječile eventualne deformacije. Visinu slaganja cijevi 

treba odrediti na taj način da cijevi iz najdonjeg reda zadrže svoj okrugli presjek. 

Unatoč tome se preporuča da visina slaganja ne prelazi 2 metara. 

 



«DOMITEL» d.o.o., Kloštar Ivanić, ured Iv. Grad  Ul. Slobode 1                             Td    15/23 

  

   Kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi ne smiju se bacati i vući po tlu. Iako se ove 

cijevi mogu skladištiti na otvorenom prostoru, preporučljivo je da se na neki način 

zaštite (pokriju). 

Širina rova ovisi o primijenjenom promjeru, dok je minimalna dubina ukapanja ovisna o 

klimatskim uvjetima i uvjetima priključivanja korisnika. 

 

   Cijevi se načelno polažu na pješčanu posteljicu, čija debljina ovisi o primijenjenom 

profilu, (min. debljina 10 cm). Kod zatrpavanja cjevovoda, prvi sloj iznad tjemena cijevi 

(u debljini od cca 30 cm) mora biti iz istog materijala. Oba sloja treba nabiti prije 

prijelaza na konačno zatrpavanje rova. 

Spojeve treba ostaviti slobodne (nezatrpane) dok se ne izvrši tlačna proba cjevovoda.  

 

  Spajanje cijevi i spojnih dijelova vrši se pomoću utičnog kolčaka s gumenim prstenom. 

Prije upotrebe odnosno ugradnje cijevi i spojnih dijelova, potrebno je očistiti unutarnju 

površinu kolčaka i prsten, kao i kraj cijevi koji se utiče, a zatim se prsten montira u 

žlijeb kolčaka. Krajeve cijevi treba namazati posebnom mašću za montiranje i utaknuti 

do oznake dubine utiskivanja koja je označena na kraju cijevi. 

 

   Napominje se da ovisno o proizvođaču cijevi, pojedini spojevi mogu biti i patenti tih 

proizvođača. Stoga spajanje cijevi treba provoditi u skladu s preporukama proizvođača, 

jer on jamči trajnost i valjanost spoja. U svim situacijama kada su spojevim složeni 

treba od isporučitelja cijevi zahtijevati odgovarajuću obuku radnika kako bi rad bio 

kvalitetan. Pri spajanju cijevi važna je čistoća spoja, to jest ležišta i brtvi. Brtve moraju 

biti čiste i neoštećene. Spajanje se mora obaviti savjesno, uz kontrolu kakvoće 

izvedenog spoja. 

 

   Cijevi se, prema potrebi, mogu rezati finom pilom i na taj način dobivamo pravokutan 

rez. Nakon odstranjivanja viška, potrebno je vanjski rub cijevi iskositi turpijom. Kut 

skošenja treba iznositi cca 15o. 

 

    PVC cijevi spajaju se na kolčak, a brtve gumenom brtvom. Prodor cijevi kroz stjenku 

betonskog okna osigurava se tipskim fazonskim komadom, koji osigurava vodotjesnost 

kanala.  

 

  Cjevovod se obračunava po m' položenog cjevovoda po projektu. Cijenama su 

obuhvaćene sve radnje od pripremnih do završnih uz uporabu potrebnih strojeva, alata i 

radne snage, pomoćnih materijala, pomoćnih spajanja i rastavljanja spojeva prije 

završne montaže itd. Oštećene cijevi obavezno treba odbaciti. Ukoliko su oštećenja 

nastala prije preuzimanja cijevi, nadoknada će se platiti po posebnim uvjetima, a u 

suprotnom će izvoditelj izvesti o svom trošku. 

 

   Polietilenske se cijevi proizvode tehnikom ekstrudiranja iz polietilena niske (PELD) 

tip 1 i visoke (PEHD) tip 2 i tip 3 gustoće. 
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Opasnost od loma je izuzetno mala, budući da podnose znatna opterećenja bez trajnih 

deformacija, te nisu lomljive ukoliko dođe do smrzavanja transportiranog medija, a sve 

to proizvođač dokazuje odgovarajućim atestima. Cijevi u svemu moraju odgovarati 

slijedećim normama: PEHD cijevi, HRN G.C6.620, DIN 8074, DIN 8075, a za PELD 

cijevi HRN G.C6.610, DIN 8072, DIN 8073. Za kanalizaciju dolaze u obzir cijevi od 

tvrdog polietilena (PEHD). 

 

   Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda i RO 

 

 Svi gravitacijski kanalizacijski cjevovodi i pripadna revizijska okna moraju biti 

provjereni na vodonepropusnost. Ispitivanje vodnepropusnosti kanala i okana provodi se 

dok oni nisu zatrpani i obloženi. Ako je zbog sigurnosti kanale potrebno učvrstiti, tada 

se djelomično zatrpavaju u središnjem dijelu između spojeva, dok sami spojevi moraju 

ostati nezatrpani. 

 

   Ispitivanje vodonepropusnosti kanala provodi se s predtlakom vode koja se ulijeva u 

cjevovod. Da bi se voda mogla uliti u cjevovod i da bi se moglo provesti ispitivanje, svi 

otvori kanala moraju se na prikladan način zatvoriti i učvrstiti da bi izdržali probni tlak. 

 

  Ispitivanje počinje zatvaranjem svih otvora na ispitivanom dijelu kanala. Punjenje 

vodom se obavlja polagano od najnižeg dijela kako bi zrak iz kanalizacijskog cjevovoda 

postupno mogao biti istisnut. Pošto se kanalizacijski cjevovodi napune vodom, ostave se 

određeno vrijeme napunjeni kako bi zrak iz kanala u potpunosti izišao i kako bi se 

kanalizacijski materijal zasitio vodom. Trajanje namakanja kanalizacijskog cjevovoda 

ovisi o vrsti materijala od kojeg je kanal izgrađen. 

 

   Kanali izrađeni od PVC i PEHD cijevi trebaju biti namakani razmjerno kratko vrijeme 

(do sat vremena), dok se kanali izgrađeni od betona ili armiranog betona moraju 

namakati najmanje 24 sata. U svakom slučaju potrebno je držati se uputa proizvođača 

kanalizacijskog materijala kako bi se utvrdilo minimalno potrebno vrijeme namakanja 

kanala prije nego što počne ispitivanje. 

 

  Gravitacijski kanalizacijski cjevovodi ispituju se na tlak od 5 m vodnog stupca, 

odnosno 0.5 bara, mjerenjem iznad najnižeg ovlaženog mjesta dijela kanalskog voda 

koji se ispituje. Prema tome, očitavanje tlaka odnosi ne na najnižu kotu omočena dijela 

kanala. Samo ispitivanje traje najmanje 15 minuta, a poželjno je da traje 2 sata. 

 

  Za vrijeme ispitivanja mora se održavati stalni ispitni tlak, što se postiže stalnim 

dopunjavanjem vode ili dodatnim tlačenjem vode. Količine dodatne vode se mjere i ne 

smiju prijeći dopuštene količine navedene u tablici 1, a za revizijska okna veličine 

navedene u tablici 2. 
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   Za izračunavanje ukupno dopuštene količine dodatne vode mora se uzeti u obzir 

stvarni svijetli omočeni obod (promjer) kanalskog voda, odnosno stvarna ovlažena 

unutrašnja površina revizijskog okna. 

 

   Kanal se smatra ispravnim na vodonepropusnost ako su spojevi vodonepropusni, a 

količina dodane vode ne prekorači dopuštenu vrijednost. 

 

 Reviziono okno koje se ispituje smatra se ispravnim ako su dno i stijene 

vodonepropusne, a sniženje razine vode ne prekoračuje dopuštene vrijednosti. 

Ako kanali ne zadovoljavaju ove kriterije, tada se ispitivanje prekida i smatra se da je 

kanal neispravan, pa ga treba popraviti i ponovno ispitati. 

   Ispitivanje vodotjesnosti kanala vrši ovlaštena organizacija. 

 

 

   Tlačno ispitivanje cijevi izrađenih iz plastičnih masa 

 

  Cjevovodi za vodu izrađeni iz plastičnih masa moraju prije puštanja u eksploataciju 

biti ispitani na tlak. Ispitivanje na tlak je vremenski ograničeno, s tlakom koji je obično 

veći od nazivnog pritiska. 

 

   Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom 

slučaju moraju se spojna mjesta pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim 

ispitivanjem. 

 

   Ispitivanje se provodi ispitnim tlakom od 1.3 x radni tlak i traje 2 sata. 

Ispitivanje zadovoljava ako poslije 2 sata nije primjećeno propuštanje, odnosno pad 

tlaka. 

 

   Završni radovi 

 

  Pod ovim radovima podrazumijevaju se svi radovi potrebni za dovođenje građevine do 

potpune uporabne gotovosti. Troškovnikom su specificirani svi ti radovi, a ukoliko ima 

radova koji nisu specificirani, treba ih obuhvatiti cijenom osnovnih radnji. 

 

    Geodetska snimka izvedenog stanja 

   Tijekom izvođenja radova geodetski treba snimiti izvedeno stanje građevine i sačiniti 

završni elaborat. Elaborat dostaviti nadležnoj upravnoj geodetskoj službi za upis u 

katastarski operat.  

    Popis primjenjenih normi za osiguranje kvalitete 

 

    Norme koje se odnose na cijevi: 

 

- agregat HRN B.B3.100 i HRN B.B2.010 
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- voda HRN U.M1.058 

- cement HRN B.C1.009-014 

- bitumensku ljepenku i vrući premaz HRN U.M3.232 i HRN U.M3.244 

- opeku HRN B.D1.011 

- armaturu HRN U.M1.091 

- PVC plastične cijevi HRN G.C6.505 i HRN G.C6.502 

- polietilenske cijevi HRN G.C6.620 (DIN 8074 i DIN 8975) i HRN G.C6.610 

- (DIN 8072 i DIN 8073) 

-       betonske cijevi HRN U.1 050. 
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                                     POSTUPANJE S OTPADOM  

 

 

   Uređenje okoliša odnosi se na uređenje gradilišta nakon samog građenja i zaštitu od 

otpadnih i sličnih tvari nastalih kao produkt tehnološkog procesa u novoj građevini. 

 

   U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja 

gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabne gotovosti. 

 

    Uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno je: 

 

- nakon završetka pojedinih radova i nakon završetka izgradnje objekta potrebno je 

okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje, 

 

- izvršiti popravak i uređenje cestovne površine koja je oštećena prilikom dovoza 

građevinskog materijala i izvođenja radova teškim strojevima 

 

- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, uključivo  

strojeve i opremu gradilišta, 

 

- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 

 

- očistiti deponiju od smeća i otpadaka, 

 

- pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala, 

 

- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih 

mjesta na gradilištu, 

 

- očistiti lokacije gradilišta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 

materijala, te ga zbrinuti na propisan način  

 

- humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

 

- sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno uklonjena, sukladno stavci 

troškovnika 

 

- okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i 

raslinjem, 
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         Dimenzioniranje kanala oborinske odvodnje 

 

 

-   slivna površina:  

    Parkiralište                                  600 m2 

    uređene zelene površine              150 m2 

   

    (600 x 0,9 + 150 x 0,15 )/ 10000 x 140 = 8 l/s 

 

 

     -      i = 1,0 %,  za  Dv = 160 mm,   ukupna protoka Q = 19,3 l/s, uz v = 1,0 m/s 

 

 

- Predmetni kanal koji prihvaća oborinske vode sa parkirališta zadovoljavaju u 

pogledu prihvata maksimalne količine oborinskih voda slivnog područja.  

 

                                                                                                Projektant: 

                                                                                                G. Bedeković d.i.g. 
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                                            PARKIRALIŠTE SOBOČANI 

                                                    TROŠKOVNIK  

 

                                                                            j.m.     količina     jed. cijena    ukupno  

  

0. Uklanjanje dorajale drvene klijeti veličine 

 nije predmet troškovnika.                                                   - 

                                  

1. Iskolčenje parkirališta za potrebe izvođenja, 

uz lociranje postojećih instalacija, uključivo 

izrada skice iskolčenja i snimke izvedenog 

stanja. Geodetska snimka izvedenog stanja 

mora biti ovjerena po uredu za katastar i 

geodetske poslove. 

Radove izvoditi prema O.T.U. 1-02.1, 1-02.2,         

1-02.3, 1-02.5 i 1-02.6.  

Obračun radova paušalno. 

                                                                            kom             1 

 

2. Dobava i postava vodootporne ploče na 

stabilnoj konstrukciji sa svim potrebnim 

informacijama vezanim za gradilište u skladu 

sa Hrvatskim zakonima i smjernicama EU.  

 

                                                                            kom             1  

 

3.  Regulacija prometa na cestama za vrijeme 

obavljanja radova – komplet. 

 

                                                                            kom             1  

 

 

4. Izrada zaštite instalacija vodovoda na način 

propisan posebnim uvjetima. Nakon lociranja 

instalacija, koje će se nakon izgradnje  nalaziti 

ispod ceste, potrebno je postojeće cijevi zaštiti  

dvostruko armiranom betonskom zaštitu 

/talpe/, a sve prema detalju. Obračun radova: 
 

- betonske zaštita - talpe /duljina zaštite 6 m/    

6 x 3,5 x 0,15 =3,2 m betona C 25/30 

                                                                             m3         3,2  

   armatura Q 257                                                 kg         210 
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5.  Strojno zasjecanje asfalta /debljine  6 cm/ 

za izvedbu spoja novog asfalta. Obračun 

radova po metru dužnom izrezanog i 

uklonjenog asfalta /utovar, odvoz i 

zbrinjavanje/. 

 

                                                                              m'          15 

-  utovar, odvoz i zbrinjavanje asfalta                  m2           3 

 

 

6. Strojni iskop zemljanog materijala /C 

kategorije/ i humusa  za izgradnju parkirališta. 

Humus se skida u sloju od 30 cm, a iskop 

prema projektu. Stavkom je predviđen iskop 

utovar i odvoz zemljanog materijala na 

privremenu deponiju ili na drugi dio trase, a 

sve prema OTU 2-02.3. Humus se kasnije 

koristi za popunu zelenog pojasa. 

 

623 x 0,4 = 250 
 

-  privremena deponija na gradilištu 

                                                                              m3         60 

-  iskop sa odvozom na deponija /5 km/ 

190 x 1,25 =  

                                                                              m3       240    

 

7. Ručni iskop zemljanog materijala sa 

odbacivanjem zemlje na 1 metar od rova 

/otkop instalacija, šlicevi, slivnici, izravnanja/, 

a sve prema OTU 2-02.3. 

 

                                                                            m3           10         

  

8. Iskop zemlje (rova) u tlu C kategorije za 

polaganje cijevi  odvodnje sa svim potrebnim 

osiguranjem. Iskop je ručni i strojni, a u stavku 

ulazi i dotjerivanje stranica i dna rova, zatim 

razupiranje ivičnim talpama, odnosno ugradba 

razuprte oplate na potezima kroz rastresito 

zemljište, crpljenje oborinske, odnosno 

podzemne vode, te odvoz dijela iskopanog 

zemljanog materijala.   
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    U stavku ulazi i iskop za sve objekte na trasi 

(okna).   Obračun sve kompletno  po kubnom 

metru iskopanog materijala, uzimajući u  obzir 

da se za vrijeme vršenja iskopa ne smije 

onemogućiti odvijanje prometa. 

Obračun radova prema OTU 2-05.1.3 

a)  strojni iskop zemljanog materijala C 

kategorije  

18 x 0,8 x 1,3 = 

                                                                              m3          20      

 

9. Planiranje dna rova za polaganje kanala 

odvodnje. Obračun po kvadratnom metru 

isplaniranog rova, a sve prema OTU 3.4.. 

  

                                                                              m2          12     

 

10. Dobava pješčanog materijala, te izrada 

posteljice ispod cijevi u projektiranom padu  

/debljine  10 cm/, a sve prema OTU 3.04.2.1. 

                                                                              m3            1 

          

 

11.  Dobava i postava okruglih cijevi /klasa B, 

SN 8/ izrađenih od polietilena ili PVC-a. 

Obračun radova po metru dužnom izrađene 

odvodnje, u vodotjesnoj izvedbi sukladno 

OTU 3-04.3.4. 

 

- Pe 160 mm                                                        m'           15 

- Pe 200 mm                                                        m'             5 

           

12.  Zatrpavanje rova zemljanim materijalom 

od iskopa, uz zbijanje ručnim nabijačima uz 

rub rova. Obračun radova po m3 ugrađenog 

zemljanog materijala, a uvijet zbijenosti je da 

se spriječi bitno slijeganje rova /u zelenom 

pojasu/. Radove izvoditi prema OTU 8.5.2.  

 

                                                                               m3        20 
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13.  Betoniranje i opremanje armirano 

betonskog kaskadnog revizionog okna na trasi 

odvodnje u betonu C 25/30 /v/d faktor ispod 

0,45/. Okno je potrebno izvesti u vodotjesnoj 

izvedbi.  U stavku ulazi sva potrebna oprema 

(poklopac 60x60 – 25 t, 5 stupaljki), oplata i 

armatura /2 x Q 257/. 

Alternativno okno D 80 od polietilana. 

 

- svjetla visina okna: 100 x 100/210  

                                                                              kom          1 

 

14.  Izrada slivnika – taložnika od okruglih 

betonskih cijevi duljine 100 cm o 50 cm /2 

kom/. Dno slivnika  i obloga cijevi izvodi se 

betonom C 16/20, a za prihvat oborinskih voda 

ugrađuje se tipska slivnička rešetka nosivosti 

250 kN. Spoj slivnika sa revizionim oknom 

izvodi se PVC cijevima o 150. Radove izvoditi 

prema OTU 3-04.5.2. Obračun radova po 

komadu izvedenog slivnika.  

                                                                               kom          2 

 

15. Fino planiranje posteljice  u jednostrešnom 

padu uz valjanje laganim valjkom – OTU 2-

10-1.  Valjanju posteljice pristupa se u 

trenutku kada ista ima optimalnu vlažnost. 

Obračun po kvadratnom metru. Zbijenost 

posteljice je min 30 KN/m2.  

                                                                               m2        650 

 

16.  Dobava i postava netkanog tekstila tip 

cestotekstil /300 gr./, koji se postavlja na 

posteljicu. Obračun po m2 postavljenog 

tekstila. 

 

                                                                              m2         650 

 

17.  Izrada tamponskog sloja od lomljenog 

kamenog materijala granulacije 35/55 mm, uz 

popunu šupljina kamenom sitneži /granulacije 

0-12 mm/.  Tamponski sloj se izvodi u 

projektiranoj debljini od 45  cm u uvaljanom 



«DOMITEL» d.o.o., Kloštar Ivanić, ured Iv. Grad  Ul. Slobode 1                             Td    15/23 

  

stanju. Zbijenost tamp. sloja propisuje na 80 

kN/m2. Ravnost, mjerena letvom duljine 4 

metra, smije odstupati najviše 2 cm.  

Alternativno se može koristiti šljunak koji 

zadovoljava u pogledu granulometrijskog 

sastava, čistoće i kakvoće.  Obračun radova po 

m3 ugrađenog kamenog materijala, a sve 

prema OTU 5-01-1-2 do 5-01-4. 

650 x 0,5 =  

                                                                             m3        325  

 

18.    Izrada zamjenskog sloja u slučaju da se 

posteljica ne može pripremiti na predviđenu 

nosivost. Stavkom je predviđen dodatni iskop i 

grubo planiranje zemljanog materijala, te 

dobava i ugradnja kamenog materijala debljine 

25 cm. Kameni materijal zbija  se do 30 

kN/m2. Obračun radova po m3 ugrađenog i 

zbijenog kamenog materijala.  Napomena:  

zamjenski sloj izvodi se po odobrenju 

nadzornog inženjera.  

                                                                             m3         30  

 

19.  Izrada nosivog sloja  /BNS 32, po vručem 

postupku, uz udio bitumena -prema EU 50/70/, 

koji se ugrađuje na pripremljeni tamponski sloj 

ceste, u  debljini od 8 cm.  Stavkom je 

predviđena dobava i ugradnja asfaltne 

mješavine prema O.T.U. 6-03.3.1.3.  Obračun 

radova po m2 gotovog asf. sloja. 

 

                                                                             m2        560 

 

20. Izrada habajućeg sloja asfalta debljine 4 

cm. Isti se nanosi na prethodno izveden BNS 

sloj na koje se nanosi asfaltana emulzija. 

Asfalt se izvodi asfalt betonom 0-11 mm, 

vezivo BIT-60 (50/70). Površina asfalta mora 

biti hrapava, hvatljiva i otporna na klizanje, a 

sve prema OTU 6-03.3.1.3. Obračun po m2 

ugrađenog sloja.   

 

                                                                             m2       560  
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21.  Dobava i postava betonskog rubnjaka, koji 

se postavlja na betonsku podlogu /C 12/15/ u 

količini od 0,08 m3/m'. Obračun radova po m' 

gotovog rubnjaka, uključivo podložni beton i 

fugiranje, a sve prema O.T.U. 3-04.7.1. Na 

prelazu pješačke staze rubnjak se polaže 

upušteno. 

 

-  izdignuti /15/24/                                                 m'         160                    

 

 

22. Dovoz zemljanog materijala /humus/ sa 

privremene deponije, te uređenje zelenih 

površina. Zemljani materijal se poravna usitni  

i zasije travom. Obračun radova po m2 

uređene površine. 

 

                                                                               m2        120 

 
 

23.   Dobava i postava vertikalne signalizacije, 

koji se izvode prema OTU 9-01.1, 9-01.2, 9-

01.3, 9-03.1.1, 9-04.1: 

 

-  stop /B 02/                                                          kom           1 

-  oznaka parkirališta                                             kom           1 

 

 

24.   Horizontalna signalizacija - u skladu sa  

OTU 9-02: 

 

-  isprekidana linija                                                m'            50 

-  stop linija                                                            m'              4   

-  oznaka parkirališta za invalide                           kom           4 

 

                                              ---------------------------------------------------------------------- 

                                              UKUPNO: 

                                              ---------------------------------------------------------------------- 

                                              PDV 

                                              ========================================= 

                                              SVEUKUPNO: 

                                              =========================================  
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GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Mjerilo 1:500

Ne-Pok d.o.o. Ivanić-Grad

za geodetske poslove i posredovanje u prometu nekretninama

Krešimira IV br.3, 10310 Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 161 / Faks +385 1 2825 025
E-mail: info@ne-pok.hr
www.ne-pok.hr

OIB 05958259205
IBAN HR4223400091100093642

Investitor:
Općina Kloštar Ivanić
Školska ulica 22, 10312 Kloštar Ivanić
OIB 18133797436

Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

Caginec
312312
6

Izradio:
Davorko Vazdar, dipl.ing.kult.tehn.
Ivanić-Grad, rujan 2023. godine
Broj elaborata: 115-2023

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

Davorko Vazdar, dipl.ing.kult.tehn.
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Investitor:
Općina Kloštar Ivanić
Školska ulica 22, 10312 Kloštar Ivanić
OIB 18133797436

Katastarska općina:
MBR:
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Caginec
312312
6

Izradio:
Davorko Vazdar, dipl.ing.kult.tehn.
Ivanić-Grad, rujan 2023. godine
Broj elaborata: 115-2023

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:
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Popis koordinata 

Broj 
točke

E 
koordinata

HTRS96/TM (m)

N 
koordinata

HTRS96/TM (m)

Visina 
terena

HVRS71 
(m)

Visina 
voda

HVRS71 
(m)

Vrsta
točke

Stabilizacija
točke

Nastanak 
točke

Broj 
elaborata

Y
koordinata za 

održavanje 
katastarskog 

plana
HDKS/GK (m)

X
koordinata za 

održavanje 
katastarskog 

plana
HDKS/GK (m)

Visina
terena

Trst (m)

Visina
voda

Trst (m)

Točnost
(m)

Pouzdanost
Način

transfor-
macije

Napomena

1 495472.79 5066083.71 21 1 6

60 495467.45 5066075.28 21 1 6

61 495466.20 5066073.30 21 1 6

62 495515.48 5066059.89 21 1 6

63 495516.04 5066074.67 21 1 6

64 495515.90 5066082.46 21 1 6

65 495483.15 5066086.11 21 1 6

66 495472.21 5066082.79 21 1 6

67 495467.80 5066075.84 21 1 6

2 495472.68 5066082.81 31 9 5
3 495472.98 5066081.96 31 9 5
4 495473.62 5066081.33 31 9 5
5 495474.42 5066081.05 31 9 5
6 495477.73 5066080.68 31 9 5
7 495478.49 5066080.74 31 9 5
8 495479.19 5066081.11 31 9 5
9 495479.70 5066081.72 31 9 5
10 495479.93 5066082.47 31 9 5
11 495480.26 5066085.43 31 9 5
12 495492.68 5066084.04 31 9 5
13 495492.57 5066083.05 31 9 5
14 495494.56 5066082.83 31 9 5
15 495494.67 5066083.82 31 9 5
16 495501.72 5066083.03 31 9 5
17 495501.39 5066080.00 31 9 5
18 495501.56 5066079.00 31 9 5
19 495502.21 5066078.21 31 9 5
20 495503.15 5066077.84 31 9 5
21 495503.56 5066077.80 31 9 5
22 495504.57 5066077.95 31 9 5
23 495505.38 5066078.59 31 9 5
24 495505.76 5066079.55 31 9 5
25 495506.10 5066082.55 31 9 5
26 495511.07 5066081.99 31 9 5
27 495510.73 5066079.02 31 9 5

POPIS KOORDINATA GRAĐEVNE ČESTICE

POPIS KOORDINATA GRAĐEVINE

Stranica
 1 / 2



Popis koordinata 

28 495510.89 5066077.98 31 9 5
29 495511.55 5066077.17 31 9 5
30 495512.48 5066076.80 31 9 5
31 495515.28 5066076.49 31 9 5
32 495514.62 5066070.53 31 9 5
33 495513.30 5066070.41 31 9 5
34 495512.49 5066069.76 31 9 5
35 495512.11 5066068.81 31 9 5
36 495511.78 5066065.82 31 9 5
37 495504.32 5066066.65 31 9 5
38 495504.66 5066069.63 31 9 5
39 495504.50 5066070.65 31 9 5
40 495503.85 5066071.46 31 9 5
41 495502.91 5066071.83 31 9 5
42 495502.52 5066071.88 31 9 5
43 495501.48 5066071.73 31 9 5
44 495500.66 5066071.08 31 9 5
45 495500.29 5066070.12 31 9 5
46 495499.95 5066067.13 31 9 5
47 495481.67 5066069.17 31 9 5
48 495482.16 5066073.64 31 9 5
49 495482.06 5066074.01 31 9 5
50 495481.72 5066074.20 31 9 5
51 495481.35 5066074.09 31 9 5
52 495481.17 5066073.75 31 9 5
53 495481.00 5066072.26 31 9 5
54 495469.08 5066073.59 31 9 5
55 495469.24 5066075.08 31 9 5
56 495469.14 5066075.45 31 9 5
57 495468.80 5066075.64 31 9 5
58 495468.40 5066075.68 31 9 5
59 495467.88 5066075.59 31 9 5

Stranica
 2 / 2



 
 

 POPIS VLASNIKA NEKRETNINA ZA KOJU SE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA 
 

 
GRAĐEVINA: Parkiralište 

 

 
K.o. Caginec, Mbr: 312312 

 
 

k.č. 

 
Površina/ 

m2 

 

Vlasnik 

1178 852 1/1 OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, OIB: 18133797436, ŠKOLSKA ULICA 22, KLOŠTAR IVANIĆ, HRVATSKA 

 
 
 
U Ivanić-Gradu, rujan 2023.  Izradio: Davorko Vazdar, dipl.ing.kult.tehn. 

  

                



 
POPIS VLASNIKA NEKRETNINA KOJE GRANIČE SA NEKRETNINOM ZA KOJU SE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

 
 
GRAĐEVINA: Parkiralište 

 

K.o. Caginec, Mbr: 312312 
 
 

k.č. 

 
Površina/ 

m2 

 

Vlasnik 

1154 
1179 
3280 

2480 
3942 
7573 

 

1/1 OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, OIB: 18133797436, ŠKOLSKA ULICA 22, KLOŠTAR IVANIĆ, HRVATSKA 

1177 874 1/1 VLAHEK ZVONKO, OIB: 07304623914, OMLADINSKA ULICA 24, 10310 IVANIĆ-GRAD 

 
 
U Ivanić-Gradu, rujan 2023.  Izradio: Davorko Vazdar, dipl.ing.kult.tehn. 

  

                



Službena osoba:  
Miljenko Relić , dipl.ing.geod
voditelj odjela za katastar nekretnina

Obradio/la:
Miljenko Relić , dipl.ing.geod
voditelj odjela za katastar nekretnina

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA IVANIĆ-GRAD

KLASA:  930-05/23-02/39
URBROJ:  541-12-04/1 -23-3
IVANIĆ GRAD, 13.09.2023

Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o 
državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22)  , a u svezi čl. 22. 
Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 118/19) i čl. 35. Pravilnika o 
obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», br. 118/19) rješavajući po 
zahtjevu DAVORKO VAZDAR (NE-POK D. O. O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE USLUGE TE 
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA), OIB: 40623986318, KREŠIMIRA IV 3, 10310 
IVANIĆ-GRAD izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. CAGINEC koja je izrađena za potrebe projekta oznake 
122-2023 od strane ovlaštenog inženjera geodezije DAVORKO VAZDAR (NE-POK D. O. O. ZA 
GEODETSKE I POSLOVNE USLUGE TE POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA), 
OIB: 40623986318, KREŠIMIRA IV 3, 10310 IVANIĆ-GRAD katastarski plan pravilno 
preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi 
upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Dostaviti:

DAVORKO VAZDAR (NE-POK D. O. O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE USLUGE TE 
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA), KREŠIMIRA IV 3, 10310 IVANIĆ-
GRAD,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

13.09.2023 13:52
Serijski broj 
certifikata

31045607876152401933826147389013460127

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z15265637547e8e4a

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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                                                     TEHNIČKI OPIS 

 

 

   U naselju Sobočani /k.č. broj 1178, k.o. Caginec/ nalazi se dotrajala gospodarska 

građevina, koja više nema svoju izvornu namjenu. Zbog toga je vlasnik odlučio istu 

ukloniti.  

   Pristup građevini osiguran je sa gradske prometnice /1179  k.o. Caginec  /.  

   Snimka izvedenog stanja građevine izrađena je u svrhu izrade projekta za uklanjanje 

građevine.   

  Ovim projektom uklanjanja propisan je način rušenja građevine u trenutku kad se 

pristupi njezinom uklanjanju. 

 

   Gospodarska građevina izgrađena je kao prizemni objekt.  Temeljem projekta rušenja, 

i službene obavijesti o početku radova na uklanjanju  može se pristupiti rušenju.      

   Građevina je građena prije 1968. godine, a što je potvrđeno uvjerenjem geodetske 

uprave, odnosno izdavanjem uporabne dozvole.  

 

   Veličina građevine je 8,0 x 3,58 metara. Visina objekta je 4,0 metara. Građevina je  

izgrađena od drvene građe. Strop je izvedeni od drvenih grednika na koje su 

pričvršćene daske.  Krovna konstrukcija je drvena /rogovi, podrožnoice/, a za pokrov 

je korišten crijep. Zabat tavanskog dijela građevine zatvoren je daskom.      
 

   Temelji građevine izvedeni su od cigle.  

 

   Prije početka rušenja građevine potrebno je provjeriti da li postoji priključak struje. U 

slučaju da isti postoji potrebno je isključiti. Isto izvodi ovlaštena osoba. 

 

   Sukladno važećim propisima otpadni građevni materijal, koji nastaje nakon uklanjanja 

građevine,  mora se zbrinuti. Na mjestu uklanjanja građevine potrebno je prvo izvršiti 

odvajanje otpadnog materijala, koji se nakon toga odvozi u reciklažno dvorište za 

građevinski otpad. Odvojeno se mora sakupljati drvena građa a odvojeno cigla, crijep  i 

žbuka.  

     Drvena građa, koja će se koristiti za izgradnju na drugoj lokaciji, sortira se odvojeno, 

utovaruje na prijevozno sredstvo i odvozi.   

 

    Rušenju građevine pristupiti će se na način da se prvo izvrši uklanjanje pokrova. Isti 

se utovaruje u prijevozno sredstvo, i odvozi na deponiju ili deponira na parceli.  

     Nakon uklanjanja pokrova pristupa se skidanju letava i rogova, odnosno krovne 

konstrukcije.  
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     Pozornost treba obratiti na kvalitetu stropne konstrukcije. Ukoliko je ista dotrajala, te 

kao takva predstavlja opasnost za ljude angažirane na rušenju, mora se strop privremeno 

prekriti mosnicama, a po potrebi i izvršiti podupiranje stropnih greda. 

 

  Po završenoj demontaži krovne konstrukcije pristupa se uklanjanju stropova i drvenih 

greda.  Strop je izrađen od drvenih grednika postavljenih na razmaku od cca 90 cm, na 

koje su pričvršćene daske. Vezovi drvenih greda /plitki zasjeci/ uvjetuju postepenu 

demontažu drvenih elemenata ravnomjerno po cijelom objektu. U slučaju potrebe, 

koristi se priručna skela. Međusobna povezanost zidova uvjetuje da za osiguranje 

stabilnosti istih nije potrebno vršiti posebno osiguranja u pojedinim fazama rušenja.     

 

   Uklonjeni drveni elementi deponiraju se na parceli, kako bi se kasnije mogli koristiti 

za novu gradnju. Oštećeni dijelovi drvene građe mogu se koristiti kao ogrijevno drvo. 

   Nakon tako uklonjene građevine potrebno je ukloniti zidane temelje. Isti se ruše 

strojno,  utovaruju u kamion i odvoze na deponiju. Cigla koja nije oštećena može se 

ručno očistiti i kasnije ponovno koristiti za zidanje, odnosno izvođenje opločenja. Po 

uklanjanu temelja pristupa se uređenju terena, koji je potrebno izravnati i isplanirati.     

        

     Građevina je slobodno stojeća, pa uklanjanje iste ne može imati negativan utjecaj na 

druge objekte. Temelji postojeće građevine su vrlo plitki, tako da uklanjanje istih ne 

može imati negativan utjecaj na okolni teren.  

 

      Veličina /građevine:  31 m2 

        

 

 

                                                                                                 Projektant: 

                                                                                                 G. Bedeković d.i.g. 
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                                                  TEHNI
KI OPIS 

 

 

   U naselju Sobo�ani /k�.br. 1178, k.o. Caginec/ nalazi se dotrajala gospodarska 

građevina, koja vibe nema svoju izvornu namjenu. Zbog toga je vlasnik odlu�io istu 
ukloniti.  

   Pristup građevini osiguran je sa gradske prometnice /k�.br. 1179, k.o. Caginec /.  

   Snimka izvedenog stanja građevine izrađena je u svrhu izrade projekta za uklanjanje 

građevine.   
  Ovim projektom uklanjanja propisan je na�in rubenja građevine u trenutku kad se 
pristupi njezinom uklanjanju. 
 

   Gospodarska građevina izgrađena je kao prizemni objekt.  Temeljem projekta rubenja, 
i slu~bene obavijesti o po�etku radova na uklanjanju  mo~e se pristupiti rubenju.      
   Građevina je građena prije 1968. godine, a bto je potvrđeno uvjerenjem geodetske 
uprave, odnosno izdavanjem uporabne dozvole.  

 

   Veli�ina građevine je 8,0 x 3,58 metara. Visina objekta je 4,28 metara. Građevina je  
izgrađena od drvene građe. Strop je izvedeni od drvenih grednika na koje su 

pri�vrb�ene daske.  Krovna konstrukcija je drvena /rogovi, podro~nice/, a za pokrov je 

koribten crijep. Zabat tavanskog dijela građevine zatvoren je daskom.      
 

   Temelji građevine izvedeni su od cigle.  
 

   Prije po�etka rubenja građevine potrebno je provjeriti da li postoji priklju�ak struje. 
U slu�aju da isti postoji potrebno ga je isklju�iti. Isto izvodi ovlabtena osoba. 
 

   Sukladno va~e�im propisima otpadni građevni materijal, koji nastaje nakon uklanjanja 

građevine,  mora se zbrinuti. Na mjestu uklanjanja građevine potrebno je prvo izvrbiti 
odvajanje otpadnog materijala, koji se nakon toga odvozi u recikla~no dvoribte za 
građevinski otpad. Odvojeno se mora sakupljati drvena građa a odvojeno cigla, crijep  i 

~buka.  
     Drvena građa, koja �e se koristiti za izgradnju na drugoj lokaciji, sortira se odvojeno, 
utovaruje na prijevozno sredstvo i odvozi.   
 

    Rubenju građevine pristupiti �e se na na�in da se prvo izvrbi uklanjanje pokrova. Isti 
se utovaruje u prijevozno sredstvo i odvozi na deponiju ili deponira na parceli.  

     Nakon uklanjanja pokrova pristupa se skidanju letava i rogova, odnosno krovne 

konstrukcije.  
 

     Pozornost treba obratiti na kvalitetu stropne konstrukcije. Ukoliko je ista dotrajala, 

te kao takva predstavlja opasnost za ljude anga~irane na rubenju, mora se strop 
privremeno prekriti mosnicama, a po potrebi i izvrbiti podupiranje stropnih greda. 
 

  Po zavrbenoj demonta~i krovne konstrukcije pristupa se uklanjanju stropova i 

drvenih greda.  Strop je izrađen od drvenih grednika postavljenih na razmaku od cca  
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90 cm, na koje su pri�vrb�ene daske. Vezovi drvenih greda /plitki zasjeci/ uvjetuju 
postepenu demonta~u drvenih elemenata ravnomjerno po cijelom objektu. U slu�aju 
potrebe, koristi se priru�na skela. Međusobna povezanost zidova uvjetuje da za 
osiguranje stabilnosti istih nije potrebno vrbiti posebno osiguranje u pojedinim fazama 

rubenja.     
 

   Uklonjeni drveni elementi deponiraju se na parceli, kako bi se kasnije mogli koristiti 

za novu gradnju. Obte�eni dijelovi drvene građe mogu se koristiti kao ogrjevno drvo. 

   Nakon tako uklonjene građevine potrebno je ukloniti zidane temelje. Isti se rube 
strojno,  utovaruju u kamion i odvoze na deponiju. Cigla koja nije obte�ena mo~e se 
ru�no o�istiti i kasnije ponovno koristiti za zidanje, odnosno izvođenje oplo�enja. Po 
uklanjanu temelja pristupa se uređenju terena, koji je potrebno izravnati i isplanirati.     
        

    Građevina je slobodno stoje�a, pa uklanjanje iste ne mo~e imati negativan utjecaj na 

druge objekte. Temelji postoje�e građevine su vrlo plitki, tako da uklanjanje istih ne 

mo~e imati negativan utjecaj na okolni teren.  
 

    Veli�ina građevine:  28,64 m² 
        

 

 

                                                                                                 Projektant: 

                                                                                                 G. Bedekovi� d.i.g. 
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