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eksperterm

projektiranje - nadzor-vjestacenje

Rapska 46a, 10000 Zagreb

PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U
DJECJI VRTIC, KLOSTAR IVANIC

S¢apovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ilvanié¢

T.D.: 312/2022
Z.0.P.:11/22

1.1.

Popis suradnika

ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb
PROJEKTANT:

Natalija Impri¢, dipl.ing.arh., A3121

GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb
PROJEKTANT:

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad., G3340

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA

PROJEKTANTSKI URED:
ELARH PROJEKT d.o.0., Zagreb
PROJEKTANT:

Milan HrSak dipl.ing. el., E2152

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:
EKSPERTERM d.o.0., Zagreb

PROJEKTANT:
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj., S1236

Zagreb, studeni, 2022.

STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA




eksperterm PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U

projektiranje - nadzor-vjestacenje DJECJ| VRTlC, KLOSTAR |VAN|C

Rapska 46a, 10000 Zagreb

S¢apovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ilvanié¢

T.D.: 312/2022
Z.0.P.:11/22

1.2. Popis projekata i mapa

BROJ MAPE:

NAZIV PROJEKTA:

OZNAKA
PROJEKTA:

KNJIGA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb
PROJEKTANT:

Natalija Impri¢, dipl.ing.arh., A3121

11/22-GP-ARH

KNJIGA 2

ARHITEKTONSKI PROJEKT-PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH
MJERA ZASTITE OD POZARA

PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb )
OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD
POZARA UPISNI BROJ: 206

Brankica Grmoja, dipl.ing.arh., A3176

11/22-GP-ARH

GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o0., Zagreb

PROJEKTANT:

Slaven Imprié, dipl.ing.grad., G3340

11/22-GP-GRVIO

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:

ELARH PROJEKT d.o.0., Zagreb

PROJEKTANT:

Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

8/11/2022

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:

EKSPERTERM d.o.0., Zagreb

PROJEKTANT:
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj., S1236

312/2022

PROJEKT VATRODOJAVE
PROJEKTANTSKI URED:
ELARH PROJEKT d.o.0., Zagreb
PROJEKTANT:

Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

9/11/2022

Zagreb, studeni, 2022.

STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA




eksperterm PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U

pRrojektiranje-nadzor-vjestaéenje DJECJ|VRT|C, KLOSTAR |VAN|C T.D.: 312/2022
apska 46a, 10000 Zagreb .
Scéapovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ivanié¢ Z.0.P.:11/22
SADRZAJ:
1. OPCI DIO
1.1.  lzvadak iz sudskog registra

1.2. RjeSenje o imenovanju projektanta strojarskih instalacija

1.3.  RjeSenje o upisu projektanta u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva

1.4. lzjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
1.5.  Iskaz procjenjenih tro8kova gradenja

2. MJERE ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

2.1.  Primjenjeni propisi
2.2. PrikazrieSenja

3. PROJEKTNI ZADATAK

4. TEHNICKI OPIS

5. PRORACUN

6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

7. TROSKOVNIK

8. NACRTI
List br. 1. Situacija M 1:150
List br. 2. Tlocrt - grijanje, hladenje, ventilacija. Plin M 1:75
List br. 3. Tlocrt prizemlja — razvoda grijanja M 1:75
List br. 4. Shema grijanja/hladenja (split sustav) -
List br. 5. Shema grijanja (radijatorski sustav) -
List br. 6. Detalj ugradnje plinomjera -
List br. 7. Shematski prikaz mjerenog plina -
List br. 8. Detalj prodora radne cijevi kroz zidove i strop -
List br. 9. Shema zrakodimovoda -

Zagreb, studeni, 2022. STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA



eksperterm PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U

e (ERTC MO T
Investitor: OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC,
Skolska 22, OIB: 18133797436

Gradevina: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

T.D.: 312/2022

ZOP: 11/22

Datum: studeni, 2022.

1. OPCI DIO

Zagreb, studeni, 2022. STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK I7Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080427337

OIBR:
72727668462

TVRTEKA:
2 EKSPERTERM d.o.o. za trgovinu i usluge

2 EKSPERTERM d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Zagreb (Grad Zagreb)
Rapska 46/A

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

2 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA

Z * - kupnja i prodaja robe

2. * - trgovalko posredovanje na domaéem 1 inozemnom
trZzistu

2 = - vije&tadenje na podruéju strojarske instalacije
1 graditeljstvu i strojarstvu

2 - postavljanje i odrZavanje instalacija uredaja
za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hladenje

g * - tehnic¢ko ispitivanje 1 analiza

8 = - projektiranje i gradenje gradevina te stru&ni
nadzor gradenja

g = - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja 1li klimatizacije u zgradi

g & - stru&ni poslovi prostornog uredenja
B * - obavljanije djelatnosti upravljanja projektom
gradnije

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

¢ Davorin GrZan, OIB: 92667268082
Zagreb, Rapska ulica 67
5 - jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

& Davorin GrZan, OIB: 92667268082
Zagreb, Rapska ulica 67

Z - direktor

2 - zastupa peojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
D004, 2015-11-25 08:42:28 Stranica: 1 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
7 2.550.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju uskladen sa ZTD-om 13. prosinca 1995. god. i
sastavljen u novom cbliku kao Izjava o uskladenju.

2 oOdlukom Skupstine od 09. svibnja 2002. Izjava o uskladenju
od 13. prosinca 1995. u cijelosti stavljena van snage,
izmjene odredbe o tvrtci, predmetu poslovanja i broju
¢lanova uprave, Izjava drudtva od 09. svibnja 2002.
dostavljena sudu i uloZena u zbirku isprava.

3 Postojecéa Izjava o uskladenju od 09. svibnja 2002. godine
odlukom &lana drudtva od 08. rujna 2008. godine zamijenjena
tekstom Izjave o osnivanju koji se dostavlja sudu i ulaZe u
zbirku isprava.

4  oOdlukom jedinog ¢lana drudtva od 12.03.2013. godine
izmijenjena je postojeéa Izjava o osnivanju u cijelosti, te
je u potpuno novom tekstu destavljena sudu i uloZena u
zbirku isprava.

6 Odlukom &lana drudtva od 06.03.2014. godine izmijenjena je
Izjava o osnivanju u cijelosti te je utvrden novi tekst
Izjave o osnivanju koji je dostavljen sudu i uloZen u zbirku
isprava

7 Odlukom ¢&lana drudtva od 15.04.2015. godine izmijenjena je
Izjava o osnivanju od 06.03.2014. godine u pogledu ¢&lanka 5.
- odredba o temeljnom kapitalu i &lanka 6. - odredba o
poslovnim udjelima te je u potpunom tekstu dostavljena sudu
u zbirku isprava.

8 Odlukom &lana drudtva od 15.06.2015. godine izmijenjena je
Izjava o osnivanju od 15.04.2015. godine u pogledu &lanka 4.
odredba o predmetu psolovanja te je u potpunom tekstu
dostavlijena sudu i uloZena u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Odlukom o povecanju temeljnog kapitala od 14. prosinca 1995,
god. poveé¢an je temeljni kapital sa iznosa od 8,00 kuna za
iznos od 19.992,00 kuna na iznos od 20.000,00 kuna.

4 Odlukom jedinog ¢&lana drustva od 12.03.2013. godine povecan
je temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od
980.000,00 kuna na iznos od 1.000.000,00 kn, pretvaranijem
dijela dobiti iz 2012. godine u temeljni kapital.

6 Odlukom &lana dru3tva od 06.03.2014. godine poveéan je
temeljni kapital sa iznosa od 1.000.000,00 kuna za iznos od
700.000,00 kuna na iznos od 1.700.000,00 kuna iz sredstava
drustva.

7 Odlukom ¢&lana drustva od 15.04.2015. godine povecan je
temeljni kapital sa iznosa od 1.700.000,00 kuna za iznos od
850.000,00 kuna na iznos od 2.550.000, kllna pretvaranjem
sredstava drustva u temeljni kapital. / \

D004, 2015-11-25 08:42:29 \%h. Stranicdi//Z od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALTI PODACI:

Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu pod req.
ul: brej 1-13698.

1

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano

God. Za razdoblje

Vrsta izvjesdtaja

eu 15.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjedta]
Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/35319-8 12.04.2002 Trgovacki sud u zagrebu
0002 Tt-02/3862-2 29.05.2002 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-09/9888-2 16.09.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-13/6711-2 21.03.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-13/24525-1 07.11.2013 Trgovadki sud u Zagrebu
0006 Tt-14/6385-2 14.03.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-15/9410-2 12.05.2015 Trgovalki sud u Zagrebu
0008 Tt-15/17378-2 29.06.2015 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 07.04.2009 elektronidki upis

eu / 29.,06.2010 elektronicki upis

eu / 27.06.2011 elektroni&ki upis

eu / 26.06,2012 elektronic¢ki upis

eu / 13.03.2013 elektronic¢ki upis

eu / 25.03.2014 elektroni¢ki upis

eu / 15.06.2015 elektroniéki upis

.//'r"(.-'

U Zagrebu, 25. studenoga 2015.
D004, 2015-11-25 08:42:29 Stranica: 3 od 3



eksSperterim rrReUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U
Rapska 462 10000 Zagreb " _ DJECJIVRTIC, KLOSTAR IVANIC
Scapovec k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

T.D.: 312/2022
Z.0.P.:11/22

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), €l. 51 izdaje se:

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA

Naziv i lokacija gradevine za koju se imenuje projektant:
Objekt: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

Investitor: OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC,
Skolska 22, OIB: 18133797436

Broj: T.D. 312/2022
IzvrSitelj:  Eksperterm d.o.o., Rapska 46a, 10000 Zagreb
Ime i prezime osobe imenovane za projektanta: DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj

Imenovani djelatnik upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Hrvatske komore inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 1236, s danom upisa 04.03.2002. godine (Klasa: UP/I-310-01/02-01/
1236, Urbroj: 314-01-02-1) te ¢&e izraditi projekt za navedenu gradevinu sukladno sa Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji i posebnim zakonima i propisima.

Zagreb, studeni, 2022.

Difekfor: Projektant:
Davorin Grzarydipl.ing.stroj. Davorin Grzan dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Eks Ertg!' Ovlasteni in3

agred

S 1236

Zagreb, studeni, 2022. STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA 9



eksSperterim rrReUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U TD.: 312/2022
projektiranje - nadzor-vjestaéenje DJECJIVRTIC, KLOSTAR |VAN|C e

Rapska 46a, 10000 Zagreb . . ; .
Scapovec k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

Z.0.P.:11/22

T ‘ 5
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-310-01/02-01/ 1236
Urbroj: 314-01-02-1
Zagreb, 12. oZujka 2002.

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva od 04.03.2002. godine, koji je rieSavao po Zahtjevu za upis GRZAN
DAVORIN, dipl.ing.stroj., ZAGREB , DUBRAVA 39, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se GRZAN
DAVORIN , (JMBG 2907962330099), dipl.ing.stroj., ZAGREB, u struéni
smjer za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,
pripremu i obradu vode, pod rednim brojem 1236, s danom upisa
04.03.2002. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, GRZAN
DAVORIN, dipl.ing.stroj., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer strojarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu, a u svezi s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer strojarstva stjece pravo na "inZenjersku iskaznicu"
i "pecat".

4. Ovlasteni inZenjer strojarstva poslove iz toke 2. ovoga rjeSenja duzan
je obavljati stvarno i stalno.

5. Ovladteni inZenjer strojarstva duZzan je placati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.



eksSperterim rrReUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U
projektiranje - nadzor-vjestacenje DJECJI VRTIC, KLOSTAR |VAN|C

Rapska 46a, 10000 Zagreb . ; .
Scapovec k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

T.D.: 312/2022
Z.0.P.:11/22

2
Obrazlozenje

GRZAN DAVORIN, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva proveo je na sjednici
odrzanoj 04.03.2002. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtjeva, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
Clankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditelistvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva. Predmetna Odluka dostavljena
je stru€noj sluzbi Komore na dovrSetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva moze obavljati poslove projektiranja ifili
stu¢nog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je poslove projektiranja ifili
struénog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno &lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani je stekao
pravo na "pecat" i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostauviti:

1. DAVORIN GRZAN, 10000 ZAGREB, DUBRAVA 39
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore




eksperterim preUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U TD.: 312/2022
&;g;l'(‘;ré;‘,emaag%;&ggs'”e""e DJECJI VRTIC, KLOSTAR IVANIC T
Scapovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ivanié Z.0.P.:11/22

1. Ime ovlastenog arhitekta odnosno inZenjera, Davorin Grzan, dipl.ing.stroj.

tvrtka i adresa projektanta : EKSPERTERM d.o.0.,

Rapska 46a, Zagreb

2. Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih Ur. broj: 314-01-02-1

arhitekata i inzenjera Hrvatske komore : Klasa: UP/I-310-01/02-01/1236

pod rednim brojem 123

3. Oznaka projekta : PREUREDENJE ZGRADE

DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

Sukladno odredbama Zakona o gradniji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19) te prema Pravilniku o
sadrZaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa (NN 98/99), a nakon izvrSene provjere predmetne tehnicke dokumentacije daje
se sljedec¢a se izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA
POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Ovaj projekt je uskladen s:

ZAKONI:

W N

© N O KA

11.
12.
13.
14.

Zakon o gradnji (N.N. RH br.153/13,20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH br.153/13, 66/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. RH br. 78/15, 118/18,
110/19)

Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br.71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zastiti od buke (N.N. RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
Zakon o zastiti zraka (N.N. RH br. 130/11, 47/14, 61/17. 118/18)

Zakon o zastiti okoliSa (N.N. RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)

Zakon o energiji (N.N. RH br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

Zakon o inspektoratu rada (N.N. RH br. 19/14)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (N.N. RH br.113/08, 88/10)

Zakon o zapaljivim plinovima i teku¢inama (N.N. RH br.108/95, 56/10)

Zakon o eksplozivnim tvarima (N.N. RH br. 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)

PRAVILNICI | UREDBE:

1.

Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. RH br. 98/99)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (N.N. RH br. 64/14, 105/15)
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4.

5.
6.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl. list br. 38/89;
N.N. RH br. 53/91, 69/97)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. RH br. 88/12)

PROPISI | NORME:

1.
2.

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (N.N. RH br. 110/08.)

TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. RH br.
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Tehnicki propisi o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N.
RH br. 03/07)

Akustika u graditeljstvu, tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje HRN U.J6.201/1989 (NN
53/91, 55/96)

Op¢i pravilnik o higijensko-tehni¢kim zastitnim mjerama pri radu (SI. list br. 16/47, 18/47,
36/50, 56/51, 52/57, 15/65, 18/67, 27/67, 35/69, 21/71, 29/71, 19/83, N.N. RH br. 19/83,
59/96)

Norma: Provjetravanje prostora bez vanjskih prozora pomocu ventilatora (HRN U.C2.202)
HRN EN 12831:2004 — Sustavi grijanja u gradevinama—Postupak proraduna normiranoga
toplinskog optere¢enja (EN 12831:2003)

VDI 2078 - Proracun rashladnog opterec¢enja klimatiziranih prostora

HRN.U.J5.600 (1987.) - Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

Podaci proizvodaCa opreme i uredaja

Zagreb, studeni, 2022.

Difekfor: Projektant:

v

Davorin Grzarydipl.ing.stroj. Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Eks Ertg!' Ovlasteni in3

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

S 1236

agred
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eksSperterim rrReUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U
projektiranje - nadzor-vjestacenje DJECJI VRTIC, KLOSTAR |VAN|C

Rapska 46a, 10000 Zagreb .
Scapovec k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

T.D.: 312/2022
Z.0.P.:11/22

Na temelju Zakona o gradnji (N.N. RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

ISKAZ PROCJENIH TROSKOVA GRADENJA

Objekt: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

Investitor:  OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC,
Skolska 22, OIB: 18133797436

Broj: T.D. 312/2022

Cijenu cCini dobava, doprema i ugradnja opreme potrebne za potpunu funkcionalnost gradevine po
pitanju strojarskih instalacija, tj:

INSTALACIJE GRIJANJA

INSTALACIJE HLADENJA

INSTALACIJE VENTILACIJE

INSTALACIJE PLINA

UKUPNO: 80.000,00 kn

Ukupna procjenjena cijena iznosi: 80.000,00 kn
Slovima: osamdesettisu¢akunainulalipa

U cijenu nije uracunat PDV.

Zagreb, studeni, 2022.

Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inZ

S 1236
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eksperterim preUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U TD.: 312/2022
Ranska 465, 10000 Zagreb DJECJI VRTIC, KLOSTAR IVANIC o
Scapovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ivani¢ Z.0.P.: 1122
Investitor: OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC,
Skolska 22, OIB: 18133797436
Gradevina: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
T.D. 312/2022
ZOP: 11/22
Datum: studeni, 2022.

2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA | MJERA ZASTITE
NA RADU | ZASTITE OD POZARA
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T.D.: 312/2022
Scapovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ivanié Z.0.P.:11/22

Na temelju Zakona o gradnji (N.N. RH br. 153/13,20/17,39/19,125/19) izdaje se:

PRIKAZ
SVIH TEHNICKIH PROPISA | MJERA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU

I. Primijenjeni propisi:

W=

© NOo O R

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

Zakon o gradnji (N.N. RH br.153/13,20/17,39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH br.153/13, 66/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. RH br. 78/15, 118/18,
110/19)

Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br.71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (N.N. RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti zraka (N.N. RH br. 130/11, 47/14, 61/17. 118/18)

Zakon o zastiti okoliSa (N.N. RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti prirode (N.N. RH br. 80/13)

Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)

. Zakon o energiji (N.N. RH br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15)
11.
12.
13.
14.

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

Zakon o inspektoratu rada (N.N. RH br. 19/14)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (N.N. RH br.113/08, 88/10)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. RH
br. 145/04)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SI. list br. 38/89;
N.N. RH br. 53/91, 69/97)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. RH br. 88/12)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl. list br. 62/73, N.N.
RH br. 59/96)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (N.N. RH br. 110/08.)

Tehnicki propisi o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(N.N. RH br. 03/07)

Akustika u graditeljstvu, tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje HRN U.J6.201/1989 (NN
53/91, 55/96)

Op¢i pravilnik o higijensko-tehni¢kim zastitnim mjerama pri radu (SI. list br. 16/47, 18/47,
36/50, 56/51, 52/57, 15/65, 18/67, 27/67, 35/69, 21/71, 29/71, 19/83, N.N. RH br. 19/83,
59/96)

Norma: Provjetravanje prostora bez vanjskih prozora pomoéu ventilatora (HRN
U.C2.202)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije (SI.

list 32/70, 21/90)

HRN.U.J5.600 (1987.) - Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

Podaci proizvodaca opreme i uredaja

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (N.N. RH br. 54/99)

Pravilnik za plinske aparate (N.N. RH br. 135/05)
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28. Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ/P.1.600 (1992, 1993)

29. Pravilnik za izvodenje plinskih, kuénih i industrijskih priklju¢aka GPZ / P-551 i P-552 (1994)
30. Mrezna pravila plinskog distribucijskog sustava (N.N. RH br. 158/13)

31. Opéi uvjeti opskrbe prirodnim plinom (N.N. RH br. 158/13)

Il. Prikaz rjeSenja

Mogudi izvori opasnosti

Od strojarskih instalacija u ovom projektu mogu nastati slijede¢e po zdravlje i zivot opasne situacije
za rad i boravak ljudi:

- nekontrolirani porast tlaka

- nekontrolirani porast temperature

- preveliki porast temperature prostora

- vruce povrSine opreme

- rotirajuci dijelovi pojedine opreme

- buka

- udar elektri¢ne struje

- nekontrolirano istjecanje rashladnog/ogrjevnog sredstva

- istjecanje kondenzata

nekontrolirani istjecanje plina

Tehnicka rieSenja u svrhu eliminacije mogucih izvora opasnosti

U toku projektiranja, a radi sprijeCavanja nastajanja opasnih situacija po zdravlje i Zivot ljudi usvojena
su slijedeca rjesenja:

- opis uredaja i opreme, vidi - TEHNICKI OPIS

- nekontrolirani porast tlaka sprijeCen je sustavom ekspanzije i sigurnosnim ventilima na svim
mjestima gdje bi moglo do¢i do eventualnog porasta tlaka. Osim navedenog, sva oprema i
materijali posjeduju odgovarajuce ateste kvalitete i izdrzljivosti na potrebnu Cvrstocu, Sto
osigurava izdrzljivost i kod poviSenih, a ne samo kod projektom predvidenih radnih tlakova.

- nekontrolirani porast temperature sprijeen je elementima automatske regulacije, ¢ime se, u
slu€aju prekoracenja temperature, ostvaruje prekid daljnjeg zagrijavanja

- temperatura ogrjevnog medija ne prelazi temperaturu od 90°C, $to je sukladno s propisima

- svi rotirajuci dijelovi nalaze se u uredajima zasti¢eni od slu¢ajnog dodira

- svi radovi na odrzavanju i €iS¢enju uredaja moraju biti u stanju mirovanja uredaja

- zastita od buke osigurana je izvedbom uredaja, a njezina razina dana je u tehni¢kim
uputama i treba je ispitati prema programu kontrole kvalitete

- izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na privremenom radiliStu urediti to radiliSte i
osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu. Prilikom izvodenja
radova gradiliste mora biti propisno oznaceno i ogradeno.

- mikroklimatski uvjeti svih prostorija odredeni su prema namjeni i propisima za dotiCne prostore

- koli¢ina svjezeg zraka za sve prostore odredena je u skladu s namjenom prostora i vazec¢im
propisima

- izbacivanja zagadenog zraka nalaze se na propisanim udaljenostima, a njihova lokacija je
dogovorena s arhitektom objekta
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- ulazak fizickih dijelova u sisteme ventilacije spre€avaju zastitne mrezZice na otvorima za
izbacivanje zraka, sa zastithom mreZicom, a nacin rjeSenja istih u nadleznosti je arhitekata
(prema dogovoru)

- kanali za odvod zraka iz prostorija dimenzionirani su sukladno vazecim propisima.

- zastita od buke osigurana je izvedbom uredaja, a njezina razina dana je u tehni¢kim
uputama i treba je ispitati prema programu kontrole kvalitete

- sva oprema i armatura je uzemljena

- toplinski gubici svih prostorija su izraCunati sukladno standardu EN 12831

- toplinski dobici svih prostorija su izraCunati sukladno standardu VDI 2078

- rezultati izraCuna toplinskih gubitaka/dobitaka svih prostorija nalaze se u arhivi projektanta
strojarskih instalacija

- svi dijelovi ventilacijskog ili klimatizacijskog sustava moraju biti od negorivog materijala s
glatkim unutarnjim povrSinama bez izbo€ina da se izbjegne nakupljanje masnoca i prljavstina.

- pri prolazu kroz sve konstrukcijske elemente zgrade kao $to su zidovi i sl. zra€ni kanali moraju
se obloziti negorivim izolacijskim materijalom jednake otpornosti prema pozaru kao i
konstrukcijski elementi, a mjesta prolaza zracnog kanala su zabrtvljena negorivim materijalom.

- spojeve kanala potrebno je izvesti tako da ne dode do propustanja zraka, tj. osigurati potpuno
brtvljenje.

- kanali se vjeSaju ili uévr§¢uju na gradevinsku konstrukciju pomocu profila ili kutnog Zeljeza,
limenom trakom, (plosnato Zeljezo) ili trakom od perforiranog pocin€anog lima, a u ovisnosti o
tezini kanala po duzinskom metru. VjeSanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.

- montaza fleksibilnih cijevi obavlja se na nacin da ne dode do ugibanja istih, odnosno smanjenje
presjeka za protok zraka.

- spajanje fleksibilnih cijevi obavlja se pomoc¢u obujmica, na nepropustan nacin.

- svi elementi instalacija koji mogu doc¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala
otpornog na agresivni utjeca;j iste.

- sve Zeljezne dijelove zaédtititi temeljnim premazom, a poslije obojiti masnom bojom prema
izboru investitora, ako su vidljivi.

- otvore za uzimanje svjezeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne
dopire kiSa ili snijeg, a ukoliko je to moguce potrebno je rijeSiti odvodenje atmosferskih
padavina.

- prije izrade ili naruc€ivanja opreme potrebno je sve ugradbene mjere provjeriti na gradiliStu.

- ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradena opreme, uredaji i automatika
odgovaraju projektiranim uvjetima za zimski i ljetni rezim rada, ocjenu kvalitete montaznih
radova, brzine i tlaka u karakteristicnim toCkama postrojenja.

- odvodenje kondenzata rieSeno je ispustima, a instalacija je izvedena u padu

- postivani su zahtjevi za minimalne volumene i zracnost prostorija

- rad na instalaciji i uredajima pod plinom zabranjen je, osim radnicima ovlastenih distributera,
uz primjenu odgovaraju¢ih mjera i sredstava odvod produkata izgaranja rijeSen je
odgovarajuéim dimnjakom renomiranog proizvodaca. Kombinirani plinski uredaj spaja se na
dimnjak pomocéu dvostruke koncentricne dimovodne cijevi.

- da se izbjegne slucaj nekontroliranog istjecanja plina predvida se viSe zastitnih mjera:

- materijal iz kojeg se izvodi instalacija mora biti atestiran i sukladan odgovaraju¢im standardima
i propisima za izvodenje plinskih instalacija

- nepropusnost Celi¢nih cijevi osigurana je primjenom odgovarajucih propisa za varenje Celi¢nih
cijevi, svi spojevi imaju se izvesti nepropusno, sva armatura mora biti iskljucivo za plin

- svi vodovi plina, bilo ukopani, bilo vidljivi moraju imati zastitu od djelovanja korozije
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- cijela instalacija pri pustanju u pogon se ispituje na neporpusnost

- ispred svakog troSila ugraduje se zaporni organ

- sva plinska trosSila imaju tvorniCke ateste i garantne listove, a opremljena su osiguratem od
nestasice plina

- cjevovod i armatura ugraduje se nadzbukno/podzbukno, prodori kroz zidove, odnosno podove
izvedeni su prema propisu u proturnoj cijevi

- prostor izmedu plinske cijevi i zastitne cijevi ispunjen je neutralnom masom (trajno elasti¢nim
sredstvom koje osigurava plinonepropusnost i toplinsku dilataciju cijevi)

- instalacija plina mora biti spojena na spojnice za izjednacenje potencijala

- postivani su zahtjevi za minimalne volumene i zracnost prostorija

- produkti izgaranja odvode se u atmosferu po vazeéim propisima odgovarajué¢im dimovodnim
sustavom

- rad na instalaciji i uredajima pod plinom zabranjen je, osim radnicima ovlastenih distributera,
uz primjenu odgovarajucih mjera i sredstava

- rukovanije plinskim uredajima uvjetovano je propisima distributera i proizvodaca

- izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na priviemenom radiliStu urediti to radiliSte i
osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu. Prilikom izvodenja
radova gradiliste mora biti propisno oznaceno i ogradeno

Uvjeti za odrzavanje gradevine

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju
temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu,
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini.

Odrzavanje podrazumijeva niz zakonom propisanih pregleda, popravaka i zamjena istroSenih dijelova
(ve¢ prema njihovom vijeku trajanja i uvjetima uporabe). Iste je moguce dobro isplanirati prije nego Sto
se moraju obaviti, a kada se realiziraju, treba ih kontinuirano pratiti i evidentirati, kao i trenutacno stanje
raspolozivosti gradevine.

Tehnicka svojstva projektiranih instalacija moraju trajati u predvidenom roku trajanja gradevine, uz
propisanu ugradnju sukladno namjeni gradevine, i uz propisano koridtenje i odrzavanje podnositi sve
utjecaje uobiCajene uporabe i utjecaja okoline. Gradevina s ugradenim strojarskim instalacijama mora
ispunjavati sve zahtjeve za taj tip gradevine.

Uporabljivost ugradenih strojarskih instalacija dokazuje se certifikatom proizvodaca opreme i atestima
izvodaca radova. Certifikati i atesti su prilog tehni¢koj dokumentaciji za tehnicki pregled.

ODRZAVANJE

Strojarske instalacije potrebno je periodicki ispitivati i to najmanje jednom godiSnje po pravnoj osobi i
na nacin kako je propisano. O obavljenom periodi¢kom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju
sukladno uvjetima za obavljanje ispitivanja.

Korisnik strojarskih sustava ili od njega ovlastena osoba mora u slu¢aju smanjenja trajne pogonske
ispravnosti instalacija ili opreme, neispravnog funkcioniranja ili kod promjena koje utje€u na ispravnost
djelovanja provesti provjeru svih dijelova sustava strojarskih instalacija.
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Strojarske instalacije smije redovito odrzavati samo osoba najmanje srednje stru¢ne spreme
strojarskog smjera o ¢emu mora postojati dokumentacija. Stru¢na osoba zaduzZena za odrzavanje
utvrduje se op¢im aktom.

U slu€aju smetniji vrsi se provjera ispravnosti od strane stru¢ne osobe i dovodi se u ispravno stanje.
Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravno djelovanje strojarskih instalacija tijekom njihove
uporabe unose se od strane korisnika u knjigu odrzavanja.

U knjigu za odrzavanje unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od
strane stru¢ne osobe zaduzene za odrzavanje.

Zagreb, studeni, 2022.
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Temeljem Zakona o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10) daje se:

PRIKAZ
PRIMJENJENIH PROPISA | MJERA ZASTITE OD POZARA

I. Primijenjeni propisi:
1. Zakon o gradnji (N.N. RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH br.153/13, 66/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

Zakon o zapaljivim plinovima i teku¢inama (N.N. RH br.108/95, 56/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (N.N. RH br. 80/13,

14/14

Pravill)'lik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (N.N.

RH br. 56/12, 61/12)

7. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtijevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara (N.N. RH br. 29/13, 87/15)

8. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (N.N. RH br. 141/11)

9. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - 35/94, 55/94, 142/03

10. Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SI. list br. 38/89;
N.N. RH br. 53/91, 69/97)

11. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. RH br. 88/12, 71/14)

12. Pravilnik o tehnic¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list br. 62/73, N.N.
RH br. 59/96)

13. Pravilnik o odrzavanju gradevina (N.N. RH 122/14)

14. Podaci proizvodaca opreme i uredaja

ok wbd

o

Grijanje i hladenje

Za sustav grijanja i hladenja predvidene su slijede¢e mjere zastite od pozara:
- Sva predvidena oprema posjeduje izjave o svojstvima i odgovara priznatim standardima
- Cijevni razvod toplovodne instalacije izoliran je teSkozapaljivom toplinskom izolacijom
- Freonski razvod freonske instalacije izoliran je teSkozapaljivom toplinskom izolacijom

- Freonski razvod u vanjskom prostoru dodatno se izolira mineralnom vunom u oblozi od
aluminijskog lima
- Cijevi ne prilaze kroz pozarne granice i nije potrebno vatrootporno brtvljenje.

Plin

Za potrebe zatvaranje plina na objektu je izveden glavni zapor DN25 koji je smjeSten u
ventilirajucem nadzbuknom ormari¢u na juznoj fasadi objekta.

Kompletna unutarnja instalacija plina je izvedena iz vatrootpornog materijala (C1212), koji ne
moze izazvati pozar €ime je mogucénost izbijanja pozara minimizirana. Spajanje elemenata cjevovoda
izvodi se plinskim zavarivanjem a svi navojni spojevi su brtvljeni isklju€ivo materijalom za plin
(plinska traka ili konac). Cjevovodi su izolirani teSko zapaljivom antikorozijskom izolacijom a prije
pustanja plina ispitani su na ¢vrstocu (tlak 1,0 bara) i na nepropusnost (tlak 110 mbara).

Projektirana unutarnja plinska instalacija koja prolazi kroz gradevinu poloZzena je nadzbukno.
Prodori kroz zidove su izvedeni kroz proturne cijevi prema pravilima struke (DETALJ) a u slucaju
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prolaza kroz poZarne granice brtve se materijalom minimalno iste vatrootpornosti kao 3to su i
materijali na granicama pozarnih sektora.

Ispred plinomjera i ispred svakog potroSata ugraduje se kuglasta plinska slavina za brzo
zatvaranje plina.

Svi ugradeni plinski aparati moraju imati ugradenu pilostatsku zastitu a pustanje u rad izvode
ovlasteni serviseri ugradenih aparata koji izdaju zapisnik o pustanju u rad.

Sva ugradena oprema posjeduje ateste i odgovara priznatim standardima.

U slu€aju propustanja plina uslijed havarija ili nestru¢nog rukovanja plin je odoriziran da bi se
propusnost mogla lakSe registrirati. U slu€aju propusnosti potrebno je zatvoriti plin i o tome obavijestiti
nadleznog distributera.

Karakteristike prirodnog plina:

- granica eksplozivnosti u zraku 5-15 % vol

- gustota 0.691

- relativna gusto¢a( zrak = 1) 0.564

- donja ogrijevna vrijednost 33.338 MJ/m?® (9,39 kWh/m?)

- klasifikacija eksplozivnosti plina prema HRN N.S.8.003

- temperaturni razred T

- grupa plinova A

- kategorija opasnosti prema HRN Z.C0.010

- zdravstvena opasnost 1 (mala)

- opasnost od pozara i eksplozije 4 (vrlo velika )

- eaktivnost 0 ( nikakva )
Ventilacija

Ventilacija je projektirana sukladno Pravilniku o tehni¢kim normativima za ventilacijske i
klimatizacijske sisteme (Sl.list broj 38/89, 69/97), te sukladno s Tehni¢kim propisom o sustavima
ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. 3/07), primijenjene su sljede¢e mjere
zastite:
- Sva predvidena oprema posjeduje izjave o svojstvima i odgovara priznatim standardima
- Svi ventilacijski kanali izvedeni su od negorivih materijala, reakcije na pozar razreda A1
prema EN 13501

- Ventialcijski kanali ne priolaze kroz poZarne granice.
- EN 13501

Zagreb, studeni, 2022.
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3. PROJEKTNI ZADATAK
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Potrebno je izraditi glavni projekt instalacije grijanja, hladenja, ventilacije i plina za potrebe
predmetne gradevine: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC,
investitore OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC, Skolska 22, OIB: 18133797436.
Projekt treba izraditi sukladno arhitektonsko - gradevinskim rjeSenjima, uz primjenu suvremenih
tehnologija i ekonomicnih rjeSenja za eksploataciju i odrzavanje.

Projektom treba predvidjeti:

1. GRIJANJE | HLADENJE

Za potrebe predmetne gradevine potrebno je predvidjeti grijanje i hladenje putem dizalice topline
zrak-zrak tj. ,split® inverterskog sustava koji se sastoji od vanjske jedinice i unutarnje jedinice.
Unutarnju jedinicu potrebno je predvidjeti kao jedinicu zidne izvedbe. Freonski razvod i odvod
kondenzata voditi podzbukno.

Za potrebe grijanja kod nizih temperatura, pomo¢i u grijanju tj. vrSnom optereéenju i za grijanje
sporednih prostora (sanitarije, garderobe, kuhinje), predvidjeti plinsko etazno grijanje, odnosno
toplinsku energiju za potrebe grijanja i pripreme potroSne tople vode osigurati pomocu zidnog
kondenzacijskog uredaja sa individualnim spremnikom PTV-a.

Zimski vanjski projektni uvjeti:
- vanjska projektna temperatura -15 °C
- podrugje: vjetrovito
- proracunske temperature pojedinih prostorija odabrati u ovisnosti od hamjene prostorije, a prema
postojeé¢im propisima.

Lietni vanjski i unutarnji projektni uvjeti:
- vanjska projektna temperatura: 32°C (40-45% r.v.)
- unutrasnja projektna temperatura: 26°C
- relativna vlaznost u prostoriji: 45-55%

Odabir sustava grijanja izvrSit ¢e se na osnovu izraCunatih gubitaka topline prostorija prema normi
HRN EN 12831.

Toplinski dobici hladenih prostorija, odrediti ce se prema postupku normiranom u VDI 2078. Odabir
jedinica izvrsiti ¢e se na osnovu izraCunatih dobitaka topline prostorije.

Projekt treba izraditi na osnovi dogovora s investitorom, a sukladno vazeéim zakonskim propisima i

pravilima struke, vodeéi rauna o primjeni najnovijih suvremenih tehnologija i ekonomiénih rieSenja
za eksploataciju i odrzavanje.

2. VENTILACIJA

Ventilaciju treba rijesiti prirodnim putem kroz prozore i mehanicki, putem odsisnih ventilatora za
prostorije sanitarija, garderobe. Ventilacijski kanali vodit ¢e se na fasadu gradevine.

Kuhinja ¢e se ventilirati preko kuhinjske nape pa treba predvidjeti ventilacijski kanal s ispuhom preko
fasade gradevine u vanjski prostor. Kuhinjska napa nije predmet projekta.
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Broj izmjena zraka u ventiliranim prostorima odrediti sukladno sanitarnim propisima i tehni¢kim
normativima.

Projekt treba izraditi na osnovi dogovora s investitorom, a u skladu s vazec¢im zakonskim propisima,
standardima, normama i pravilima struke.

3.1. PLIN

Prirodni plin ¢e se koristiti za pogon plinskog kondenzacijskog uredaja za grijanje kod nizih
temperatura, pomoéi u grijanju tj. vriSnom optereceniju i za grijanje sporednih prostora, pripremu PTV-a.
Predmetna gradevina prikljuCena je na na srednjetlacnu distribucijsku plinsku mrezu, distributera
plina lva plin d.o.0., a kao gorivo koristit ¢e se prirodni plin.

Zrak za izgaranje/dimni plinovi kondenzacijskih uredaja dovodit/odvodit ¢e se zrako-dimovodnom
cijevi preko krova gradevine.

Projektna dokumentacija treba sadrzavati tekstualni i graficki dio - tlocrte i sheme.

Dokumentacija treba obuhvatiti:

- razvod plinske instalacije mjerenog plina

- mjerenje potrosnje plina

- proracun unutradnje plinske instalacije

- odabir opreme za grijanje

- dovod zraka i odvod produkata izgaranja

Prilikom izrade dokumentacije potrebno se pridrzavati vazecih propisa, standarda i smjernica za
ovu vrstu instalacija.

Zagreb, studeni, 2022. Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.
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4. TEHNICKI OPIS
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Za investitore: OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC, Skolska 22, OIB:
18133797436, te predmetnu gradevinu PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI
VRTIC, na osnovi projektnog zadatka izraden je PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE i
PLINA na nivou GLAVNOG PROJEKTA, kojim je obuhvaéeno:

41. PLIN

Predmetna gradevina ¢e se koristiti kao djegji vrti¢, a sastoji se od prizemlja i potkrovlja .
Gradevina se snabdijevati plinom preko ST kuénog priklju¢ka PEd32 koji nije dio ovoga projekta.
Distributivni pretlak u uli€¢noj mrezi zajam¢&enih vrijednosti iznosi 1-4 bara.

Projektom je obradena unutarnja plinska instalacija mjerenog plina, mjerenje potrodnje plina, odabir
plinskih troS$ila, spajanje istih na plinsku instalaciju, dobava zraka za izgaranje, odvod dimnih plinova
itd. Projektom je rijeSen strojarski dio instalacija prema zahtjevu iz projektnog zadatka.

Tehnicki podaci:

Kuéni prikljuc¢ak

- nazivni promjer d32

- radni tlak 1-4 bara

- glavni zapor Kuglasta slavina DN25

Regulator plina ITRON 133-5-36 - kom 1
- nazivni promjer DN25

- kapacitet do 6 m3h

- ulazni / izlazni tlak 1-4bara / 20-22 mbar

Plinomjeri «lkom» G-4T - kom 1
- nazivni promjer DN25

- min / maks kapacitet 0,04 — 6 m¥h

- pad tlaka kod 6 m3/h 1 mbar

- temperaturni korektor DA

Plinska trosSila Plinski kondenzacijski uredaj 22 kW - kom 1

Kuéni prikljuc¢ak. Za potrebe opskrbe plinom gradevina je priklju¢ena na plinski sustav distributera
plina IVA plin d.o.o., preko srednjetlatnog ku¢nog priklju¢ka PE d32 na postoje¢i STP i stoga kuéni
prikljucak nije predmet ovog projekta.

MRS (mjerno regulacijski sklop) smijesSten je u nadzbuknom plinskom ormaricu dimenzija
1000x1000x300 a sastoji se od Y filtera za plin (DN25), srednjetlanog regulatora tlaka ITRON 133-5-
36 (DN25) nakon kojeg se ugraduju plinska brojila G-4T sa temperaturnim korektorom i daljinskim
ocCitanjem te kuglasta plinska slavina DN25.

Unutarnja instalacija.

Mjereni dio plinske instalacije zapocCinje od pozicije plinomjera smjeStenog u nadzbuknom
plinskom ormariéu gdje ulazi u objekt. Instalacija se dalje vodi nadzbukno do pozicije plinskog
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kondenzacijskog kotla 22 kW,. Mjerena instalacija zavrSava plinskom slavinom DN 20 (ispred kombi
uredaja) ispred koje se ostavlja T komad s ¢epom R3/4. Mjereni dio plinske instalacije izraden je iz
besavnih &eliénih cijevi kvalitete C.1212.

Antikorozivna zastita podzbukno postavljenog cjevovoda vrsi se antikorozivnim premazom PIMER -
a i namatanjem PLASTIZOL trake na prethodno oc€iS¢enoj i odmaséenoj povrsini koju je potrebno
ocCistiti od hrde do metalnog sjaja. Nadzbukno postaviljeni cjevovod se zasti¢uje od korozije
dvostrukim premazom temeljne boje na prethodno ociséenoj i odmaséenoj povrSini i nanosSenjem
laka u dva sloja.

Plinomjeri.
Predvidena su plinska brojila:
- “lkom” tip G-4 s temperaturnim korektorom i prikljuénim spojem DN 25
za mjerenje do 6 m*h plina -kom 1

Ispred plinomjera je potrebno ugraditi kuglastu plinsku slavinu DN 25 na visini 0,5 m od poda.
Treba predvidjeti ugradnju plinomjera sa modulom za radijsko daljinsko ocitanje.

Ispitivanje instalacije. Instalaciju plina nakon zavrSene montaZe potrebno je ispitati tlathom
probom, odnosno prethodnom i glavnom ispitivanju. Ispitivanja se provode prije Zbukanja, prekrivanja
cjevovoda ili oblaganija i izoliranja njegovih spojeva, a moze se provesti po dionicama.

Prethodno ispitivanje odnosi se na ispitivanje ¢vrstoce novopostavljene instalacije bez armature. Svi
ispusti instalacije moraju biti nepropusno =zatvoreni metalnim &epova, kapama ili slijepim
prirubnicama. Prethodno ispitivanje izvodi se na instalaciji koja nije spojena na cjevovod pod plinom,
osim ako je na instalaciji ugradena armatura s nazivnim tlakom jednakim ili ve¢im od ispitnog tlaka.
Ispitivanje se provodi zrakom (kisik je zabranjen) ili inertnim plinom (npr. duSik ili ugljik dioksid) pri
ispitnom tlaku od 1,0 bar.

Za vrijeme prethodnog ispitivanja Celiéni dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim ¢eki¢em, da bi
pradina ili prljavstina oslobodila eventualno zacepljene pore, kao i da se otkriju greSke na materijalu
ili varovima. Nakon zavrS§enog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba ispuhati na najveéem
promjeru cjevovoda kako bi se, eventualno zaostali, strani predmeti uspjeSno odstranili iz cjevovoda.
Nakon izjednacavanja temperature natlaCene plinske instalacije s okolnom, ispitni tlak ne smije pasti
tijekom ispitnog vremena od 10 min.

Glavno ispitivanje odnosi se na ispitivanje nepropusnosti instalacije s armaturom, ali bez troSila,
regulacijskih i sigurnosnih dijelova. Plinomjer moze biti uklju¢en u glavno ispitivanje. Ispitivanje se
izvodi pri ispitnom tlaku od 110mbar, zrakom (kisik je zabranjen) ili inertnim plinom (npr. dusik ili
ugljik dioksid). Nakon izjedna€avanja temperature natlacene plinske instalacije s okolnom, ispitni tlak
ne smije pasti tijekom ispitnog vremena od 10 min. Ispitivanje treba provoditi s U-cijevnim
manometrom, obzirom da je zahtjevana to€nost o€itanja 0,1mbar.

Pustanje u pogon

Radove na izvodenju plinske instalacije mogu obavljati samo ovlasteni plinoinstalateri i atestirani
varioci. Posebno vazna sigurnosno tehni¢ka mjera kod pustanja u rad novoizvedene plinske
instalacije je da se neposredno prije pustanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuée
tlaCne probe za predvideni radni pritisak i da se pregleda dali su svi otvori na cjevovodu zatvoreni.
Tek nakon $to se donese zaklju€ak da se plin moze pustiti u instalaciju otvara se kuglasta slavina u
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ormaricu i pusta plin u instalaciju nemjerenog odnosno mjerenog plina. Istovremeno se instalacija
odzracéuje na jednom od troSila tako da se iz njih istjera sav inertni plin ili zrak.

Nakon §to je plin pusten u instalaciju potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada
ispitati. To su svakako priklju€ci plinomjera i priklju€ci troSila te regulator tlaka plina i ostali djelovi
plinske instalacije koji su naknadno montirani

Plinska troSila i dimovodni sustav.

Plinski uredaj sastoji se od plinskog i vodenog dijela s radnim i sigurnosnim elementima, koji zajedno
¢ine jednu cjelinu u sigurnosnom i funkcionalnom smislu te imaju svu potrebnu opremu za siguran i
pouzdan rad: radni i grani¢ni termostat, prekid rada kod nestanka napona ili povrata dimnih plinova,
kontrola rada ventilatora, kontrola tlaka plina, kontrola plamena, regulator i tlaéna sklopka na plinskoj
rampi, kompezacijska posuda, sigurnosni vodeni ventil itd.

Uredaiji sluze za grijanje prostora i za pripremu potroSne tople vode.

Zidni plinski kondenzacijski uredaji Bosch za odvod dimnih plinova i dovod svjeZeg zraka koriste
tipsku koncentri€nu zrako-dimovodnu cijev promjera @80/125, dimovodna cijev je oblozena
vatrootpornom oblogom EI90. Ovisno o potrebama plinskih uredaja, izabrani su sljede¢i dimovodni
sustavi

Maksimalna dozvoljena razvijena gradevinska duzina vertikalnog zrakodimovodog sustava je
definirana od strane proizvodaca:

Dimovodni sustav @ 80/125

Maksimalna duljina koncentri€nog dimovoda (okomiti prolaz kroz kosi krov) -L=21m
Smanjenje maksmalne duljine koncentricnog dimovoda prilikom ugradnje dodatnih koljena:
Koljeno 87° - smanjenje za 2,0 m

Za predmetnu gradevinu predviden je sljedeci dimovodni sustav:

zrakodimovodni sustav @80/125 — L=6,0m

Projektirani sustava zadovoljava tehniCke uvjete zadane od strane proizvodaca.

U poglavlju 5 priloZen je proracun zrakodimovoda

4.2. GRIJANJE | HLADENJE

Sustav — Split sustav. Na osnovu projektnog zadatka izradena je koncepcija grijanja i hladenja
putem Spilit inverterskog sustava sa vanjskom jedinicom i unutarnjom zidnom jedinicom, a za potrebe
vr8nog grijanja tj. pomodi grijanju pri niskim temperaturama i grijanje sporednih prostorija, predvidena
je koncepcija plinskog etaznog grijanja.

Dizalica topline zrak-zrak (Split sustav). Ovisno o potrebi za toplinskim gubicima i dobicima koji se
pokrivaju zrakom hladenom dizalicom topline, izabran je inverterski split uredaj, proizvod kao Bosch,
a sastoji se od unutarnje zidnih jedinice i vanjske jedinice:

Vanjska jedinica Split sustava, CL6001i W53 E (Qg = 4,3kW, Qh =5,3kW) -1 kom
Unutarnja zidna jedinica CL6001iU W53 E, (Qg = 4,3kW, Qh =5,3kW) -1 kom
- sve proizvod kao BOSCH

Vanjska jedinica Split sustava. Vanjska jedinica ,Split“ sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak
namijenjena je za spoj do jedne unutarnje jedinice, ista dolaze s ugradenim hermeti¢kim DC inverter
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kompresorima, zrakom hladenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i
regulaciju uredaja te funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32.

Unutarnja jedinica Split sustava. Unutarnja zidna jedinica ,Split“ sustava predvidena za montazu na
zid, opremljena je ventilatorom, izmjenjivaem topline s direktnom ekspanzijom freona te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature. Iste se ugraduju u sobe
to¢nih pozicija prema grafickom prilogu.

Regulacija Split sustava. Regulacija navedenog sustava se odvija putem tipskog daljinskog
regulatora proizvodaCa opreme i ima mogucnost upravljanja putem Wifi sustava tj. pametnog telefona.

Freonski razvod. Freonski razvod sustava vodi se u zidu podzbukno. Freonske cijevi od vanjske do
unutarnje jedinice toplinski je izoliran poliuretanskom izolacijom min debljine 9mm i max. U= 0,041
W/mK. Cijevi vodene u vanjskom prostoru dodatno se izoliraju mineralnom vunom u aluminijskom
plastu.

Kondenzat. Pri radu unutarnjie jedinice dolazi do stvaranja kondenzata. Stvoreni kondenzat odvodi se
polipropilenskim cijevima do najblizih kanalizacijskih ili oborinskih vertikala. Sve spojeve cjevovoda za
kondenzat na kanalizacijske vertikale potrebno je izvesti s odgovaraju¢im sifonom radi spreCavanja
Sirenja neugodnih mirisa. Pri postavljanju cjevovoda za kondenzat voditi raCuna o obaveznom
slobodnom padu od min 1-2% u smjeru strujanja kondenzata te voditi cjevovod sa $to manje koljena i
fazonskih komada

Sustav - Plinsko etazno grijanje. Za potrebe niskih temepratura i vrSnog optereéenja, prdvideno je
plinsko etazno grijanje. Grijanje je izradeno kao dvocijevni sustav s max. temperaturnim rezimom
polaza/povrata tople vode 70/55 °C, rijeSeno je putem zidnog kondenzacijskog uredaja smjestenog u
strojarnici, a sluzi kao izvor topline za vrSno grijanje tj. grijanje pri niskim temperaturama i za potrebe
grijanja sporednih prostora te pripremu potroSne tople vode (PTV). Ureda;j je preko kuénog prikljucka
i unutarnje plinske instalacije priklju¢en na mrezu lokalnog distributera plina i kao gorivo Koristi
prirodni plin. Za ogrjevna tijela koriste se Celicni blok radijatori.

Plinski uredaj. Ovisno o potrebama za potroSnom toplom vodom i toplinskim gubicima koji se
pokrivaju plinskim zidnim kondenzacijskim uredajem, izabran je:

- Condens 3000 FM, snage 22 kW, ZSB 22-3 CE ,
proizvod kao Bosch - kom 1
- WD 120B, spremnik potro$ne tople vode V=120,

proizvod kao Bosch - kom 1

Kondenzacijski uredaj. Kondenzacijski uredaji serije Condens 3000 FM namijenjeni su za grijanje
. Spadaju u uredaje sa zatvorenim lozistem, odnosno neovisni su o zraku za izgaranje iz prostorije.
Opremljeni su moduliraju¢im plamenikom, visokoucinkovitom cirkulacijskom crpkom, ekspanzijskom
posudom, automatskim odzracivacem, sigurnosnim ventilom, tlatnom sklopkom i senzorom dimnih
plinova. Elektroni¢ka kutija uredaja dolazi sa sljede¢im elementima za posluzivanje i informiranje:
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glavna sklopka, reset tipka, manometar, regulator zadane vrijednosti temperature polaznog voda,
regulator temperature tople vode.

Spremnik PTV-a. Spremnik PTV-a Serije WD 120 B namjenjen je kao neizravno grijani spremnik
potroSne tople vode, pravokutnog oblika, bijele boje i volumena 120 litara. Opremljen je emajliranom
posudom otpornom na tlak, gornjim priklju€cima za grijanje i pripremu potroSne tople vode, izolirano
ugradena zastitna anoda, termometar i slavina za praznjenje.

Cijevna mreza. Plinski zidni uredaj spaja se bakrenim cijevima na razdjelnike/sabirnike u
podzbuknim ormari¢ima odredene veliCine, ovisno o broju ogrijevnih krugova koji se spajaju na
razdjelnik. Ormari¢i razdjelnika/sabirnika za radijatorsko opremljeni su kuglastim slavinama i
priguSnicama na polazu svakog kruga grijanja.

Cijevna mreza - radijatorsko grijanje. ViSeslojnim cijevima PE-X/AI/IPE-X @16x2 spaja se
ormari¢ razdjelnika/sabirnika sa radijatorima. ViSeslojne cijevi vode se u podu, horizontalni dio
mreze, a vertikalni dijelovi do prikljuéaka na radijator i ormari¢, u zidu. Kako ne bi doSlo do
pregrijavanja poda viSeslojne cijevi se u cijeloj svojoj duzini od ormari¢a do radijatora izoliraju
Armacell TUBOLIT S plus izolacijom, a bakrene cijevi Armacell ACE PLUS izolacijom. Trasa
cijevne mreze je prilagodena potrebama i rasporedu ogrijevnih tijela, a treba je izvesti najkrac¢im ili
najpovoljnijim putem izmedu razdjelnog ormara i radijatora.

Radijatorsko grijanje. Kao ogrijevna tijela izabrani su celicni blok radijatori proizvodaca
Vogel&Noot, tipa VM, visine 600mm, 900mm Na osnovu izraCunatih gubitaka topline i vrSnog
optereéenja, odabrani su radijatori odgovaraju¢e dimenzije, a time i snage. Svi radijatori su
opremljeni sa termostatskim ventilom na polaznom vodu te odzracnim ruénim ventilom i slavinom za
praznjenje. Na cijevnu mrezu se spajaju preko dvocjevne slavine ravne/kutne izvedbe.

Za normalno funkcioniranje radijatora potrebno je osigurati slijede¢e razmake (zra¢nosti):

- 3,5 cm izmedu radijatora i zida

- 10-14 cm slobodne visine izmedu radijatora i poda

- 15 cm slobodnog prostora iznad radijatora
Montaza radijatora na nosive zidove Ce se izvesti pomocu konzola, odstojnika i nosaca, ukljuCujuci
potrebne konzolne vijke i plasticne tiple.

Ekspanzija. Ekspanzija sistema grijanja odvija se preko ekspanzijskog modula, ugradenog u
kondenzacijski plinski zidni uredaj.

Odzracivanje i praznjenje. OdzracCivanje instalacije vr§i se pomocéu odzracnog lonci¢a sa ugradenim
automatskim odzracnim ventilom u plinskom uredaju i pomocu ru€nih odzracnih ventila postavljenih
na radijatorima.Praznjenje cijevhe mrezZe vrSiti ¢e se pomocu ispusnih slavina, postavljenih na
najnizim to¢kama ogrijevnih tijela.

Regulacija — radijatorsko grijanje. Regulacija temperature prostorija vrdi se putem centralnog
kontrolera na plinskom uredaju i termostatata u referentnom prostoru ,a fina regulacija potrebne
topline vrsi se na svakom radijatoru preko termostatskog ventila i termostatskih glava, koji kompenzira
utjecaj polozaja ogrijevnog tijela u gradevini, tj. prilagodava ga konkretnim mikro-uvjetima.
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4.3. VENTILACIJA

Ventilacija. Ventilacija je rijeSena prirodnim putem kroz prozore, a u sanitarijama i garderobi dodatno
mehanicki, putem odsisnih ventilatora

Zadatak ventilacije u takvim prostorijama je izmjena zraka radi odrzavanja vlaznosti zraka, Cistoce i
kretanja zraka po normativima koji odgovaraju potrebama Covjekovog zdravlja i ugodnog boravka. U tu
svrhu predvideni su zidni ventilatori koli¢ine odsisa 78/90 m?/h, tip ECA 100 IPRO ,sve proizvod Maico.
Ventilatori se spajaju na prekida¢ svjetla. Ventilatori su spojeni na ventilacijske kanale, a njima se zrak
odvodi na fasadu predmetne gradevine gdje se izbacuje u okolinu. Odsisani zrak nadomjestiti ¢e se
zrakom iz susjednih prostorija. Da bi se omogucilo lakSe doticanje zraka, vrata prema prostoru iz kojeg
se uzima zrak imaju u donjem dijelu ugradunu prestrujnu reSetku ili su podrezana.

Ventilacija kuhinja. Kuhinja vrSi ventilaciju prostora preko kuhinjske nape pa se predvida
ventilacijski kanal (d125mm) s ispuhom preko fasade gradevine u vanjski prostor. Sva koliina
odsisanog zraka putem kuhinjske nape nadomjesSta se zrakom iz vanjskog prostora putem fuga,
prozora i vrata.

Intenzitet izmjene zraka je ovisan od namjene i svjetle visine prostorije kako je to regulirano
propisima.

Zagreb, studeni, 2022. Projektant:

Davorin Grzan dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Davorin Grian g
S Al

dipl. ing. stroj.
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5. PRORACUN
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5.2. PRORACUN KUCNOG PRIKLJUCKA

Tros$ila unutar predmentne gradevine PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI
VRTIC obuhvaéena kué¢nim priklju¢kom su :

- Plinski kombi uredaj proizvod kao
Bosch Condens 3000 FM, ZSB 22-3 CE, snage 22kW, potro$nje 2,4 m®h -kom

Ukupna potro$nja (maksimalno moguca) iznosi 2,4 m3/h.

Stvarna potrosnja se racuna s faktorom istovremenosti koji ovisi o vrsti troSila, njihovom broju, nacinu
koriStenja, rezimu rada, ugradenoj rezervi, regulaciji itd.

- za predmetnu gradevinu:

k=1,0 za 1 plinski kondenzacijski uredaj
Nazi Br. | prikjuéna
= %Nna plinskih vri'eiinost 2 Va Faktor istovrem Vréni protok Vs
VRSTATROSILA | (°F | aparata | "7 aparata v (m3h)
kW n 3 (m3/h) apareta 5x6
QnL(kW) (kom.) (m3/h)
Kombi aparat 22,00 1 2,40 2,40 1 2,40
UKUPNO 22,00 1 2,40
UKUPNO VRSNO PRIKLJUCNO OPTERECENJE Vsmax (KWh/h) 22,22
UKUPNI VRSNI PROTOK (PRIKLJUCNA VRIJEDNOST) Vs (m3/h) 2,40
UKUPNA VRSNA SNAGA (PRIKLJUCNA VRIJEDNOST) Qs (kWh/h) 22,22

Ukupna vr8na potro$nja iznosi 2,40 m3*h (22,22 kWh/h), i stoga projektirani kuéni prikljucak
STPE d32 zadovoljava.

5.3. PRORACUN UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE

Proradunom unutarnje plinske instalacije obuhvaéena je instalacija mjerenog plina od glavnog zapora
u nadzbuknom ormari¢u, membranskog brojila G-4, te instalacije do slavina ispred plinskog
kondenzacijskog uredaja.

Pad tlaka u plinskim vodovima izraCunat je prema slijedeCim izrazima:

Ukupan pad tlaka:

AP =Y AP_+> AP. +AP,  [mbar]
Pad tlaka u ravnom dijelu plinovoda:

APy, =R><L=/1x%><§xw2x10_2 [mbar]

Gubitak tlaka u mjesnom otporu:
AP: =395x107° xw? x Y & [mbar|

AP, = g xHx (120130 - 0,7963)x 1072 = 0,04077 x H [mbar|
Proracun brzine strujanja medija racuna se prema jednadzbi:
v = % = [m/sek]

d* xT1x 3600
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Unutarnja plinska instalacija dimenzionira se prema diferencijalnom postupku definiranom u
Tehni¢kom propisu P 600, to¢ka 3.9., a tok proracuna nalazi se u arhivi projektnog ureda.

- Ap =0 mbar - za uzvode

- Ap =0,3 mbar - razvod nemjerenog plina
- Ap=0,8 mbar - razvod mjerenog plina

- Ap=0,5mbar - vodovi za troSila

- Ap=1,0 mbar - plinomjer

Mjereni dio

- za vodove od plinomjera do bojlera odabrana je cijev DN 20
U sljedecoj tablici prikazana je brzina strujanja na kriti€nim dionicama ogranaka nemjerene plinske
instalacije:

DIMENZIJA CIJEVI PROTOK PLINA BRZINA STRUJANJA
NO m3/h m/s

20 24 21

Ukupni pad tlaka do najudaljenije tocke (s padom tlaka 1 mbar na plinomjeru) manji je od
dozvoljenog pada tlaka.

5.4.

GODISNJI PRORACUN POTROSNJE PLINA STAMBENE GRADEVINE

GODISNJA POTROSNJA PLINA ZA GRIJANJE

QaG =
BaG =
bn -

Na-

He-

fred'

Q,c = by xQy [kWh/god]

QaG 3
B.c < H, [m /god]
godiSnja potrosnja topline namijenjena grijanju [kKWh/god]
godi$nja potro$nja plina namijenjena grijanju [m?®/god]
vrijeme rada u punom pogonu [h]
standardna potreba za toplinom objekta, prema izracunu (nalazi se u projektnom uredu)

ukupan stupanj korisnosti plinskog kondenzacijskog uredaja snage manje od 50kW

Nna = 0,95
donja ogrjevna vrijednost za prirodni plin, Hi=9,26 kW/m?3
G *
by =24x—"
maks
At =20+42=242°C

maks
G,"=fxfxG,

faktor redukcije za odredivanje vremenski ograni¢enog pogona grijanja
(prema RECKNAGELU), freq=0,95

fi=fo-fs- faktor utjecaja pojedinih korekcijskih faktora (faktor izjednacenja, provjetravanja,

povecanog ucina pri startu, djelomiénog zagrijavanja, vise sobne temperature,
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bolje toplinske izolacije, prema RECKNAGELU), f=0,7

Gt broj stupanj dana, prema TehniCkom propisu o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti
u zgradama (NN 79/05)- Prilog za Zagreb- Maksimir (6 =10°C): Gt=2874

Atmaks- prema Tehni¢kim propisima o ustedi toplinske energije
i toplinskoj zastiti u zgradama (NN79/05)

GODISNJA POTROSNJA PLINA ZA GRIJANJE
Qns= 8,25 kW

Bacs= 1 723 m3/god = 15 953 kWh/god

GODISNJA POTROSNJA PLINA ZA PRIPREMU PTVa

PotroSnja PTVa po osobi je: 40 lit/dan
Broj osoba: n
Ukupna dnevna potrosnja PTVa:  W=40 x n lit/dan
365
Qaw = 3555 (O +ZQqu) [kWh  god

Q, = W xcxdT [Wh]

Baw = -V [m3 /god]
r]a x Hd
Qaw - godisnja potroSnja topline za pripremu PTV-a [kWh/god]
Baw - godi$nja potro$nja plina za pripremu PTV-a [m®/god]
c- specifi¢ni toplinski kapacitet vode, c=1,16 Wh/(kgK)
dT-  zagrijavanje vode, dT=35-50°C

GODISNJA POTROSNJA PLINA ZA PTV
U proracun za potro$nju plina prilikom priprame PTVa, pretpostavit ¢e se da u predmetni prostor trosi
200 litara dnevno.

Qns = 6,5 kKW

Baws= 330 m3/god 3 056 kWh/god

UKUPNA GODISNJA POTROSNJA PLINA - grijanje i PTV

Bas = Bags + Baws + Bass (m3/90d)
Qas = Hg X Bas (kWh/god)

Bas = 2 053 m3/god =19 009 kWh/god
Qas = 19 009 kWh/god
ProsjeCna stvarna godiSnja potroSnja ¢e se evidentirati tijekom eksploatacije.
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5.5. PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA

Za potrebe proraduna toplinskih gubitaka napravljen je elaborat Fizikalna svojstva gradevine.
Koeficijenti prolaza topline za pojedine gradevinske konstrukcije (zaokruzene vrijednosti) iznose:

- vanjski zid k: = 0,26 W/m?K
- strop kz = 0,16 W/m?K
- pod prema tlu k. = 0,36 W/m2K
- prozori km= 1,45 W/m2K
- vrata km= 1,45 W/m?K
- unutarnji zid Kuzg = 0,57 W/m2K

Vanijski i unutarnji projektni uvjeti u rezimu grijanja:
- | klimatska zona: vanjska projektna temperatura -15°C
- podrudje: vjetrovito
- unutrnja projektna temperatura 22°C
- unutrnja projektna temperatura kupaonica 24°C

Proracun ukupnih gubitaka topline napravljen je na raCunalu prema postupku normiranom u EN
12831 pomocu testiranog programa, a zashiva se na sljedec¢im izrazima:

Qn :QT +QL
QT :kxe(ti _ta)
0, =V x pxex(t,~t,)

ow) ukupna potrebna toplina koju treba konstantno unositi u prostoriju radi
odrzavanja temperature t;

o,Ww) transmisijski gubitak topline

o,wW) potrebna toplina radi infiltracije vanjskog zraka

k(W/mzK) koeficijent prolaza topline

F(mz) povrsina kroz koju se gubi toplina

t.(°C) temperatura zraka u prostorijit, (°C) proradunska temp. zraka okoline

V(m3/h) koli¢ina infiltriranog zraka

p(kg/m3) gustoca zraka
c(J/kgK)  specifiéna toplina zraka
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Scapovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ivanié Z.0.P.:11/22

5.6. PRORACUN TOPLINSKIH DOBITAKA

Za potrebe proracuna toplinskog opterecenja napravljen je elaborat Fizikalna svojstva

gradevine. Koeficijenti prolaza topline za pojedine gradevinske konstrukcije (zaokruzene
vrijednosti) iznose:

- vanjski zid k: = 0,26 W/m?K
- strop kz = 0,16 W/m?K
- pod prema tlu k. = 0,36 W/m2K
- prozori km= 1,45 W/m2K
- vrata km= 1,45 W/m?K
- unutarnji zid Kuzg = 0,57 W/m2K

Vanijski i unutarnji projektni uvjeti u rezimu hladenja:
- vanjska projektna temperatura: 32°C/45 %r.v.
- unutrasnja projektna temperatura: 26°C
- relativna vlaznost u prostoriji: 45-55 %

Proracun transmisijskih dobitaka raden je prema smjernicama VDI 2078 programskim paketom
INTEGRA na PC raCunalu i nalazi se u arhivi projektanta strojarskih instalacija.

i Projektant:
Zagreb, studeni, 2022. Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni in

S 1236

Zagreb, studeni, 2022. STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA 38



lozistno-tehnicko mjerenje lozista prema EN 13384-1

datum 1.12.2022.

koncept naprave - jednostruki prikljuc¢ak

izracunato prema EN 13384-1

Dimovodna naprava kuéna dimovodna naprava

polozaj/tok U zgradi

opskrba zrakom Neovisno o zraku prostorije I}
dovod zraka Protustruja =
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1

usce Otvoreno usce zeta =0

okolica
lokacija Zagreb

geodetska visina 123 m

sigurnosni broj SE 1,2

korekcijski faktor SH 0,5

temperature okolnog zraka (vlastite vrijednosti)

na uséu 0°C (temperaturni uvjeti)

na otvorenom 0°C (temperaturni uvjeti)

u hladnom podrucju 0°C (temperaturni uvjeti)

u toplom podrucju 0°C (temperaturni uvjeti)

okolni zrak 15°C (tlagni uvjet)
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loziste E ““ EI
kategorija Plin-kondenzacijska vrijednost
proizvodag, tip Bosch Cerapur -3 ZSB 22-3 A 23 40 /30 °C
gorivo Zemni plin
puno opterecenje djelomicéno opterecenje
nazivna toplinska snaga 21,8 kW 8,1 kW
toplinska snaga lozenja 21 kW 7,5 kW
udio CO2 9,4 % 8,6 %
masena struja dimnih plinova 9,4 g/s 3,749/s
temperatura dimnih plinova 61 °C 32°C
maksimalni potisni tlak 80 Pa 25 Pa
stvarni potisni tlak 14,1 Pa 3,7 Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 80 mm

vrsta prijelaza
potreban zrak

faktor beta

osigurac povratne struje

Redukcija konusna 60°

Zrak potreban za izgaranje u grijaéem aparatu je 25,4 mt/h za nom. izlaz i 10
mt/h za min. izlaz.
0,9

integriran u loziste

prostorija za instalaciju

kategorija
svjezi zrak
izlazni zrak

Prostorija za instalaciju
prozori
nema

spojni element - vrsta gradnje

.
]

kategorija
proizvodag, tip

spojni element (dimni plinovi)
presjek

otpor prolaza topline

debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost

zraéna cijev (sagorijevajuci zrak)

i O (D)
Koncentri¢ni spojni element

Bosch Thermotechnik Concentric - konzentrisch PP/Metall

Okrugli 76 mm
0 m K/W

2 mm

PP gladak

0,5 mm

presjek Okrugli 124,2 mm

Pojedinacni slojevi materijal debljina t. provodljivost
Celiéni lim 0,4 mm 15,6 W/mK

srednja hrapavost 1 mm

klasifikacija proizvoda EN 14471 -T120H1 OW 2 O00 I ELO

upotrebljivo u skladu s Leistungserklarung Bosch - 001-DOP-EN14471

spojni element - izmjere JJ

otpori Luk 87 °

ucéinkovita visina 0,5m

razvijena duzina 1m

duzina na otvorenom Om

duzina u hladnom podrucju Om

duzina u toplom podrucju 1m
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Dimovodna naprava - vrsta gradnje

IT] il

kategorija
proizvodag, tip
dimovod

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost
prstenasti otvor
zracéna cijev
presjek

Pojedinacni slojevi

srednja hrapavost

klasifikacija proizvoda
Klasifikacija dimnjaka

upotrebljivo u skladu s

Dimovodna naprava, koncentri¢na
Bosch Thermotechnik Concentric - konzentrisch PP/Metall

Okrugli 76 mm (DN 80 / 125)
0 m K/W

2 mm

PP gladak

0,5 mm

Protutok zraka (22,1 mm)

Okrugli 124,2 mm

materijal debljina t. provodljivost
Celi€ni lim 0,4 mm 15,6 W/mK
1 mm

EN 14471 -T120H1 OW 2 O00 | E LO
EN 15287 - T120 H1 W 2 O00 (R0,00)

Leistungserklarung Bosch - 001-DOP-EN14471

Dimovodna naprava - izmjere

otpori
ucinkovita visina
razvijena duzina

Dimovodna naprava - protezanje (U zgradi)

duzina na otvorenom Om

duzina u hladnom podrucju Om

duzina u toplom podrucju 4m

visina iznad vanjske cijevi Om

veza zgrada Svestrano

dodatna izolacija

na otvorenom otpada

u hladnom podrucju otpada

otpor uscéa M
otpor uséa Otvoreno usce

zeta 0

ulaz I—F-
otpor Luk (Ld/Dh >=30) 90 °
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shematski prikaz dimovodne naprave

rezultat izracuna - Dimovodna naprava

@

naziv zn.form. jedinica nazivno optere¢enje djelomi¢no opterecenje
nadtlak na dov. dim. plin. Pzo Pa 1,4 -0,5
maks. iskoristiv nadtlak Pzoe Pa 1,4 -0,5
maksimalno dopusteno Pexcess Pa 5000 5000
nadtlak u spoj. el. Pzo Pa 3,3 -0,4
maksimalno dopusteno Pexcess Pa 5000 5000
gornja temp.d.p. tob °C 35 13,3
gornja temp. unut. z. tiob °C 19,7 4,6
grani¢na temperatura tg °C 0 0
temperatura rosista tp °C 53,4 52
potr. potisni tlak svjezi zrak Ps Pa 10,8 4.1

nadin rada Planski s nadtlakom, vlazno

uvjet zn.form. jedinica nazivno optereéenje djelomi¢éno optereéenje
tlacni uvjet Pzoe-Pzo Pa 0 +++ 0 +++

tlaéna rezerva na dov. dimnog plina  Pexc-Pzo Pa 4998,6 + 5000,5 +

tlaéna rezerva u spo;j. el. Pexc-Pzo Pa 4996,7 + 5000,4 +
temperaturni uvjeti tiob-tg °C 19,7 ++ 4.6 +

dodatna informacija

Dimovodna naprava

brzina dimnih plinova Wm m/s 1,98 0,73

upute

Postrojenje se slaze sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.

Stvarni radni pritisak grijaceg aparata je 14,1 Pa pri nazivnom izlazu, i 3,7 Pa pri

min. izlazu.

Rezervni pritisak Pexc - Pzo koji je dan u rezultatima, razlika je izmedu
maksimalnog dopustenog pritiska za ispusni sustav Pexc i stvarnog pritiska
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eksperterm pPreUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U

T.D.: 312/2022

Séapovec kEbr 603 ko, Kottar e ZOP.: 1112
Investitor: OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC,
Skolska 22, OIB: 18133797436
Gradevina: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
T.D.: 312/2022
ZOP: 11/22
Datum: studeni, 2022.

6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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eksperterim preUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U TD.: 312/2022
Ranska 462 10000 Zagreb " DJECJI VRTIC, KLOSTAR IVANIC T
Scapovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ivanié Z.0.P.:11/22

Temeljem Zakona o gradnji (N.N. RH br. 153/13,20/17, 39/19, 125/19) propisuje se sljededi:

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovim programom navode se mjere, koje sudionici u gradenju predmetnog objekta (stmbene
gradevine obiteljske ku¢e) moraju provoditi kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i
objekta kao cjeline. Program se odnosi na radnje koje slijede nakon zavr8etka glavnog projekta i
dobivanja gradevinske dozvole te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme gradenja.

Strojarske instalacije izvode se na temelju projekta Ciji je prilog ovaj program kontrole i
osiguranja kvalitete.

Sastavni dio projekta su: - svi priloZeni nacrti
- kompletni proracCuni
- tehnicki opis

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inzenjera, odnosno projektanta.

Izvodac je duzan prije izvodenja prouditi projekt te provjeriti postojeCe stanje. Za sva eventualna
odstupanja potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog inzenjera.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati ateste o
ispitivanju.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i kasnije

pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom tro$ku otkloniti.

Sva oprema, mjerni instrumenti, a naro€ito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno funkcionirati i
u djelovanju biti sigurni.

Funkcionalnu probu instalacije grijanja ispitivanje i regulacija vrsi se u periodu od 8 sati i trajanju
od jednog do viSse dana ovisno o slozenosti i veliini instalacije te trazenju investitora.
Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti:

radi li instalacija bez Sumova i udaraca

- rade li regulacijski sklopovi prema trazenim projektnim parametrima

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plocice na svim osnovnim elementima postrojenja kojima posluzitelj
mora rukovati

- postoje li upute za opsluzivanje postrojenjem

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te€e od dana tehni¢kog prijema, odnosno
predaje instalacije investitoru na koriStenje. Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje
izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje
proizvodac¢ prema svojim uvjetima.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvoda¢. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko je
angazirao nestru¢nog izvodaca.
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Ranska 465 10000 Zagreb " _ DJECJI VRTIC, KLOSTAR IVANIC _
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T.D.: 312/2022

TehniCka primopredaja instalacija nakon zavrSetka svih radova vrdi se u prisustvu nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vr8i i tehnicki pregled
u svrhu dobivanja uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici tijela nadleznog za izdavanje
uporabne dozvole.

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godiSnje treba izvrSiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja. Kontrola
uredaja i opreme, kao $to su filteri, mjerni uredaji i sli¢no vrsi se viSe puta u godini prema potrebi
i tehnickim uvjetima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehniCke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su dane uz navedene uredaje.

Preventivho odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlastene od strane odgovorne osobe.

ATESTI, MUERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO
PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED

- Elektriarske ateste na dodirni napon i otpor uzemljenja

- Zapisnik o tlaénoj probi

- Uvjerenje o kvaliteti cijevi

- Atesti ugradene opreme i materijala.

- Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature.
- Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju.

. Projektant:
Zagreb, studeni, 2022. Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni ing
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Investitor: OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC,
Skolska 22, OIB: 18133797436
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Datum: studeni, 2022.

7. TROSKOVNIK
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eksperterm

projek

STROJARSKE INSTALACIJE

tiranje - nadzor-vjestacenje

Rapska 46a, 10000 Zagreb

TD: 312/2022

R.br. |

Opis stavke J.m. Kol. Jed.cijena

Uk. cijena

1.

INSTALACIJA PLINA

1.01.

1.02.

1.03.

1.04.

- Pripremno demontazne radove obavljati paZljivo, uz
provodenje svih mjera zastite na radu i zastite od
pozara, kako ne bi doSlo do nepotrebnih ostecenja i
situacija opasnih po Zivot i zdravlje ljudi.

- Prilikom demontaznih radova posebno obratiti
pozornost na moguénost procurijevanja iz demontiranih
instalacija radi sprje€avanja plavljenja prostora.

- Transportne troSkove utovara na kamion te odvoza
demontirane opreme koja se viSe ne Kkoristi u
novoprojektiranom rjeSenju izvan lokacije gradilista,
shosi izvodag.
- Prije nudenja demontaznih radova obvezan pregled
gradiliSta od strane ponudaca radi detaljnog
sagledavanja postojeceg stanja na samoj gradevini i
moguénosti procjene opsega posla.
Demontaznim radovima obuhvaéa se oprema i
radovi kako slijedi:

- demontaza postojecih plinskih troSila
- svi ostali pripremno demontazni radovi vezani za
predmetnu gradevinu, a koje nije moguce predvidjeti
ovim projektom

pausa 1

INSTALACIJA MJERENOG PLINA

Zatvaranje plina na glavhom zaporu, demontaza
postojeCeg brojila, pohrana kod distributera, izrada
uvara i ponovna montaza demontiranog brojila te
pustanje plina u novoizvedenu instalaciju plina.
kpl. 1

Dobava i montaza celiCcne beSavne cijevi izradene

prema HRN C.B5.221, ispitane na nepropusnost,

poloZzene slobodno nad zidom iznad ventilirajuceg

spustenog stropa,uklju€ivo sav pomoc¢ni materijal za

spajanje, brtvljenje i pri¢vrS¢ivanje, ali bez uljenog

nali¢ja.

DN20 m 7,0
Prodori kroz podove i zidove s buSenjem i sanacijom

prodora,(za prodore kroz podove ugradnja zastitnih
cijevi za 2xNO vecih od plinskih) slijedec¢ih dimenzija:

kom 1
Dobava i ugradnja kuglaste navojne slavine za zemni
plin DIN 3357, ispitana na nepropusnost.
DN20 kom. 1
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eksperterm

projektiranje - nadzor-vjestacenje

Rapska 46a, 10000 Zagreb

STROJARSKE INSTALACIJE

TD: 312/2022

R.br. |

Opis stavke J.m. Kol. Jed.cijena

Uk. cijena |

1.05.

1.06.

1.07.

1.08.

1.09.

Zrakodimovod

Adapter za priklju¢enje uredaja kom.
Cijev ©125/80 mm, 1m kom.

Koljeno 87° ©@125/80 mm sa nosivom zidnom
konstrukcijom

Revizijsko koljeno 87° @125/80 mm kom.
Obujmica za fiksiranje zrakodimovodne cijevi @125 kom.
Zavrsni zrakodimovodni komad ©&125/80 kom.

kpl

Antikorozivna zastita &eli¢nih cijevi iznad ventilirajuéeg
spustenog stropa, uvarnih elemenata i nosaca cijevi. U
sklopu ove stavke uklju¢eno je odmasgivanje, ru¢no
CiS¢enje povrSina i otpraSivanje. bojanje temeljnom
bojom premazivanjem primera i namatanjem plastizol
trake.

kpl

Sitni i potroSni materijal koji nije posebno specificiran,
kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pri¢vrsni
materijal, ¢vrste toCke, materijal za varenje i lemljenje,
ostali fazonski komadi te pomoc¢ni materijal.

kpl.

Montaza plinskog kondenzacijskog kombi bojlera
instalirane snage 22 kW na plinsku instalaciju sa
pustranjem u rad od ovlastenog servisera, ukljucivo
sitni montazni materijal.

kom.

Tlagna proba i preuzimanje instalacije nemjerenog i
mjerenog dijela plina od strane tehni¢ke kontrole
IVAPLIN-a sa izradom zapisnika o ispitivanju

kpl

Nepredvideni radovi na zahtjev nadzornog inZenjera ili
temeljem promjena na gradiliSstu nastalih u toku
montaze u vrijednosti od 5% vrijednosti instalacije
Radovi moraju biti detaljno obrazlozeni i prikazani
nadzornoj sluzbi i investitoru, i sprovedeni kroz
gradevinski dnevnik.

OBRACUNATI PO POTREBI kpl

kom.

—_

Dl DN A

UKUPNO INSTALACIJA PLINA

Kn

0,00|
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eksperterm PreUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U

T.D.: 312/2022

DJECJI VRTIC, KLOSTAR IVANIC
Rapska 46a, 10000 Zagreb . ’ .
Scapovec k.&.br.803 k.o. Klostar Ivanié Z.0.P.: 11722
Investitor: OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10 312 KLOSTAR IVANIC,
Skolska 22, OIB: 18133797436

Gradevina: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

T.D.: 312/2022

ZOP: 11/22

Datum: studeni, 2022.

8. NACRTI
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Eksperterm d.o.o.

Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm
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DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska komora inZenjerastroja

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.
Oviadten| InZen|er

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT

GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:

312/2022
ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22
MJERILO: REVIZIJA BR:
1:150 R0/22
LIST BR: DATUM:

studeni, 2022
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LEGENDA:
GRIJANJE-HLADENJE

UJ1 - Unutarnja zidna jedinica Split sustav
CL6001iU W 53 E, proizvod kao BOSCH
Qh=5,3 kW, Qg=4,3 kW (nom)
Priklju¢ak R32: @6,35/12,7mm

VJ1 - Vanjska jedinica Split sustav
CL6001iU W 53 E, proizvod kao BOSCH
Qh=5,3 kW, Qg=4,3 kW (nom)
Priklju¢ak R32: @6,35/12,7mm

ZS - Zidni sifon za potrebe kondenzata

HL138

VENTILACIJA:

V1 - Zidni odsisni ventilator

proizvod kao Maico, ECA 100 IPRO

V= 78/90m%/h, P=6/8W/230V, IPX5, Spl =27/32 db(A) (3m)

V/S/D - 159/159/50 (mm)

PR- Prestrujna reSetka u vratima

Aef=min. 15 cm2

PZ1 - Protukigna zaluzina AP100
Proizvod kao: MAICO

PZ2 - Protukigna zaluzina AP125
Proizvod kao: MAICO

Napomena:

- odvod kondenzata iz uredjaja vodi se u prirodnom padu (1%) PPR cijevima
do najblizeg odvoda ili vertikale najpovoljnijim putem, a na odvod se spaja
preko sifona sa zastitom od povrata neugodnih mirisa. -to¢no spajanje
kondenzata rijeSeno je u projektu odvodnje.

-freonski razvod u vanjskom prostoru, dodatno se izolira mineralnom vunom u
aluminskim plastu

PROJEKTANTSKI URED:

Eksperterm d.o.o.
Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm

projektiranje - nadzor - konzalting

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG
DOMA U DJECJI VRTIC
KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

INVESTITOR:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10 312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

SADRZAJ LISTA:

TLOCRT PRIZEMLJA
GRIJANJA, HLADENJA,
VENTILACIJE | PLINA

GLAVNI PROJEKTANT:
NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh. A3121

PROJEKTANT:

DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska kamora inZenjerrstroja

Davorin Grzan e
dipl. ing. stroj. o
Oviadten| InZen|er strolarstva i

$1236

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:

312/2022
ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22
MJERILO: REVIZIJA BR:
1:75 R0/22
LIST BR: DATUM:
2 studeni, 2022




’J:L‘
Vogel&Noot -
oge - Mo
22/900/5] I
JESE 831 W,
m 1 Vogel&Noot - Vonova Vogze1l<§(/ @ / ; o
22VM/600/1400 WC TESHg
resw ker.plocice
A ,25m2 A
0 e — ,7,vrv JE || JR -1 | N
I I i VJETROBRAN [
Vogel&Noot - Vonova ker.plocice
22VM/900/520 4,60m2
891 W = Ui O]
- i GARDEROBA
| vinil
10,75m2 -
M| Vogel&Noot - Vonova W”/”Wﬂb
22VM/600/1400 T1 :l%
J 1788 W 15 1 X 1 X X irom
I Vogel&Noot - Vonova p
22VM/600/1400
1788 W
TERASA
L kulir|ploce [ﬁ
32,35m2 ]
B I Jijam B
S i H-Vogel&Neet -Venova - — « — - — B I e e e s P P —— - S P
VN0 A0 SOBA ZA BORAVAK M
vinil
66,45m2 | ;
Razdjelnik
Radijatorskog grijanja (E
[} P |OTVORU
| Vogel&Noot - [oRoMaam) HLASKNJA g g |_ Cu@22x1
C 22VM/900/520——-- | C
R R 891 N .GR]JANJ;',E,v,i.i. [ e p— p— . A PN
£ HODNIK KUHINJA ker.plogice i
0 ker.plogice ker.plocice
| 9,10m2
Vogel&Noot
ﬁfvﬁ@b‘iﬁ/f;@
=81 w L
L‘ I T i:i : x_élsfl—dlmfl; - M&Iﬂ ‘FD
Plinski ormari¢ ~~_Postojedi ST prikljusak plina
1000x1000x300 d32

Postojedi prijelazni komad

sa plinomjerom G-4T i
PE d32/CE DN25

i regulatorom tlaka
ITRON 133-5-36

LEGENDA:

GRIJANJE:

PA -

Plinski kondenzacijski uredaj
Condens 3000 FM,ZSB 22-3 CE ,
Qg=22 kW

proizvod kao BOSCH

S-  Spremnik potro$ne tople vode
tip WD 120B, V=120l
proizvod kao BOSCH

C1- Centralni regulacijski uredaj CW 100
proizvod kao BOSCH

T1- Sobni prostorni regulator CR10
proizvod kao BOSCH

Napomena:

- PE-X/AI/PE-X cijevi za priklju¢ak radijatora na
razdjelnik/sabirnik krugova grijanja voditi u podu i
izolirati Armacell Tubolit S izolacijom (9mm); trase
cijevi voditi najkrac¢im ili najpovoljnijim putem.

- Cu cijevi za priklju€ak plisnkog aparata na
razdjelnik/sabirnik krugova grijanja voditi u podu i
izolirati Armacell ACE-plus izolacijom (13mm); trase
cijevi voditi najkrac¢im ili najpovoljnijim putem.

PROJEKTANTSKI URED:

Eksperterm d.o.o.
Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm

projektiranje - nadzor - konzalting

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG
DOMA U DJECJI VRTIC
KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

INVESTITOR:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10 312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

SADRZAJ LISTA:

TLOCRT PRIZEMLJA
RAZVODA GRIJANJA

GLAVNI PROJEKTANT:
NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh. A3121

PROJEKTANT:

DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska kamora inZenjerrstroja

Davorin Grzan =

dipl. ing. stroj. D

Oviadten| InZen|er strolarstva i
$1236

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:

312/2022
ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22
MJERILO: REVIZIJA BR:
1:100 R0/22
LIST BR: DATUM:
3 studeni, 2022




VJ1

Cud6,4/12,7

PROJEKTANTSKI URED:

Eksperterm d.o.o.
Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm

projektiranje - nadzor - konzalting

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG
DOMA U DJECJI VRTIC
KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

T ]

UJ1

[

LEGENDA:

UJ1 - Unutarnja zidna jedinica Split sustav
CL6001iU W 53 E, proizvod kao BOSCH
Qh=5,3 kW, Qg=4,3 kW (nom)
PrikljuCak R32: @6,35/12,7mm

VJ1 - Vanjska jedinica Split sustav
CL6001iU W 53 E, proizvod kao BOSCH
Qh=5,3 kW, Qg=4,3 kW (nom)
PrikljuCak R32: @6,35/12,7mm

Napomena:
- odvod kondenzata iz uredjaja vodi se u prirodnom padu (1%) PPR cijevima do najbliZzeg
odvoda ili vertikale najpovoljnijim putem, a na odvod se spaja preko sifona sa zastitom od

povrata neugodnih mirisa. -to€no spajanje kondenzata rijeSeno je u projektu odvodnje.

-freonski razvod u vanjskom prostoru, dodatno se izolira mineralnom vunom u aluminskim
plastu

INVESTITOR:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10 312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

SADRZAJ LISTA:

SHEMA

GRIJANJA, HLADPENJA
(SPLIT SUSTAV)

GLAVNI PROJEKTANT:
NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh. A3121

PROJEKTANT:

DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska komora inZenjerastroja

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.
Oviadten| InZen|er

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:

312/2022
ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22
MJERILO: REVIZIJA BR:
- R0/22

LIST BR: DATUM:
3 studeni, 2022
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PROJEKTANTSKI URED:

Eksperterm d.o.o.
Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm

projektiranje - nadzor - konzalting

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG
DOMA U DJECJI VRTIC
KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

INVESTITOR:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10 312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

SADRZAJ LISTA:

SHEMA GRIJANJA

(RAIJATORSKI SUSTAV)

%EX-A\-PEX 216x2

LEGENDA: ;

PEX-AI-PEX @16x2

PEX-AI-PEX @16x2

PA - Plinski kondenzacijski uredaj
Condens 3000 FM,ZSB 22-3 CE ,
Qg=22 kW
proizvod kao BOSCH

S -  Spremnik potroSne tople vode
tip WD 120B, proizvod kao BOSCH
V=120l

C1- Centralni regulacijski uredaj CW 100
proizvod kao BOSCH

T1- Sobni prostorni regulator CR10
proizvod kao BOSCH

GLAVNI PROJEKTANT:
NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh. A3121

PROJEKTANT:

DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska komora inZenjerastroja

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.
Oviadten| InZen|er

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:

312/2022
ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22
MJERILO: REVIZIJA BR:
- R0/22

LIST BR: DATUM:
5 studeni, 2022




LEGENDA:

1- Postoje¢a PEHD cijev SDR11 d32

2- Postojeca elektrofuziska spojnica d32
3- Postojeéi PE-Ce prijelaznik d32/DN25
4- Postojeéa Ce besavna cijev DN25

5- Postojeca zastitna cijev DN40

6- Postojeca kuglasta plinska slavina DN25

7- Postojeci plinski filter DN25

8- Postojeci regulator tlaka ITRON 133-5-36

9- Postojeca plinsko brojilo G4 sa temperaturnim korektorom
10- Postojeca plinski nadzbukni ormari¢ 1300x1000x300

11- Postojeca zastitna cijev SDR11 d50

NIVO TERENA

PROJEKTANTSKI URED:

Eksperterm d.o.o.
Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm

T - =

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG
DOMA U DJECJI VRTIC
KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

N

INVESTITOR:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10 312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

SADRZAJ LISTA:

DETALJ UGRADNJE
PLINOMJERA

GLAVNI PROJEKTANT:
NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh. A3121

PROJEKTANT:

DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska komora inZenjerastroja

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.
Oviadten| InZen|er

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:

312/2022
ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22
MJERILO: REVIZIJA BR:
- R0/22

LIST BR: DATUM:
6 studeni, 2022
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LEGENDA:

PA - Plinski kondenzacijski uredaj
Condens 3000 FM,ZSB 22-3 CE ,
Qg=22 kW
proizvod kao BOSCH

PB - Plinski ormari¢ 1000x1000x300
sa plinomjerom G-4T
| regulatorom tlaka
ITRON 133-5-36

PROJEKTANTSKI URED:

Eksperterm d.o.o.
Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm

projektiranje - nadzor - konzalting

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG
DOMA U DJECJI VRTIC
KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

INVESTITOR:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10 312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

SADRZAJ LISTA:

SHEMATSKI PRIKAZ
MJERENOG PLINA

GLAVNI PROJEKTANT:
NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh. A3121

PROJEKTANT:

DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska komora inZenjerastroja

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj. -
Oviasten| Inten|er strojarstva

51236

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:

312/2022
ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22
MJERILO: REVIZIJA BR:
- R0/22

LIST BR: DATUM:
7 studeni, 2022
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DETALJ VODENJA INSTALACIJE PLINSKOG CJEVOVODA

DETALJA

ZBUKOM USLICU 2(cm,)
ANTIKOROZIJSKI ZASTICEN PREMAZOM

5 %mwjm i50 245

ZID

DETALJ B

PLINSKI CJEVOVOD
VOPEN JE POD ZBUKOM U SLICU (2cm),
ANTIKOROZIJSKI ZASTICEN PREMAZOM
| OBLOZEN TRAKOM

ZID

DETALJ PROLASKA PLINSKE INSTALACIJE
DETALJ A - PROLAZ KROZ STROP

S OBJE STRANE ZATVORENO,
NEPROPUSNO, TRAJNO | PLASTICNO

POLOZENA U ZASTITNU CIJEV
ZASTITNA CIJEV POSTAVLJENA U STROP,

VERTIKALNO, FIKSNO | NEPROPUSNO

DETALJ B - PROLAZ KROZ ZID

S OBJE STRANE ZATVORENO,
NEPROPUSNO, TRAJNO | PLASTICNO

POLOZENA U ZASTITNU CIJEV

ZASTITNA CIJEV POSTAVLJENA U ZID,
HORIZONTALNO, FIKSNO | NEPROPUSNO

PROJEKTANTSKI URED:

Eksperterm d.o.o.
Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm

projektiranje - nadzor - konzalting

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG
DOMA U DJECJI VRTIC
KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

INVESTITOR:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10 312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

SADRZAJ LISTA:

DETALJ PRODORA
RADNE CIJEVI KROZ
ZIDOVE | STROP

GLAVNI PROJEKTANT:
NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh. A3121

PROJEKTANT:

DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska kamora inZenjerrstroja

e
o

Davorin Grzan = 13;5
dipl. ing. stroj. —— < —"
Oviadten| InZen|er strolarstva ’

$1236

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:
312/2022

ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22

MJERILO: REVIZIJA BR:

- R0/22

LIST BR: DATUM:
8 studeni, 2022
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PROJEKTANTSKI URED:

Eksperterm d.o.o.
Rapska 46a, 10000 Zagreb

eksperterm

projektiranje - nadzor - konzalting

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG
DOMA U DJECJI VRTIC
KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

INVESTITOR:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10 312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

SADRZAJ LISTA:

SHEMA
ZRAKODIMOVODA

GLAVNI PROJEKTANT:
NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh. A3121

Potporno R
koljeno|§7° \
—
I u / +0.04
-0.05
%
LEGENDA:

PA -

Plinski kondenzacijski uredaj
Condens 3000 FM,ZSB 22-3 CE,
Qg=22 kW

proizvod kao BOSCH

PROJEKTANT:

DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
ovl.ing.stroj. br. S 1236

Hrvatska kamora inZenjerrstroja

Davorin Grzan =

dipl. ing. stroj. D

Oviadten| InZen|er strolarstva i
$1236

STRUKOVNA ODREDNICA:

STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

BR. PROJEKTA:

312/2022
ZAJ. OZN. PROJEKTA:
11/22
MJERILO: REVIZIJA BR:
- R0/22

LIST BR: DATUM:
9 studeni, 2022
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