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ELARH PROJEKT d.o.0.
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA

Stranica:

Datum:

Zagreb, studeni 2022.

INVESTITOR/PODNOSITELJ
ZAHTJEVA:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

GRADEVINA:

PREUREDENJE ZGRADE
DRUSTVENOG DOMA U DJECJI
VRTIC

LOKACIJA:

KOLSTAR IVANIC
Séapovec

k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

OZNAKA PROJEKTA (TD):
8/11/2022

ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA (ZOP): 11/22

FAZA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA

GLAVNI PROJEKTANT:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

Natalij

MAPA 3

Natalija Impri¢
c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA
a ARHITEKATA,
2.5.4.97=VATHR-85986018932,
ou=ldentification, sn=Impri¢,
givenName=Natalija,
serialNumber=PNOHR-31917818
165, cn=Natalija Impri¢

Digitally signed by Milan
Hrsak

DN: c=HR, o=HKIE,
2.5.4.97=VATHR-311856466
18, ou=Signature, sn=Hrsak,
givenName=Milan,

4 serialNumber=PNOHR-5846
r 5843626, cn=Milan Hrsak
Date: 2022.12.01 15:38:20

+01'00'
Digitally signed by MILAN

HRSAK
DN: c=HR, 0=HRIDCA,

A3121 1~
Impric
Mil
PROJEKTANT: I a n
Milan HrSak, dipl.ing.el.
E2152
DIREKTOR:

ou=Signature, sn=HRSAK,
givenName=MILAN,

Milan Hréak’ d|p||nge| )4 serialNumber=PNOHR-584658
H R S A K 43626, cn=MILAN HRSAK
Date: 2022.12.01 15:38:47

+01'00'

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranj¢i¢ el.teh.

Glavni projektant:

Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

TD 8/11/2022




Stranica:
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GLAVNI PROJEKT

ELARH PROJEKT d.o.o. = -
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA | Datum:
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com Zagreb, studeni 2022.

OIB: 37093698349

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:

OZNAKA

BROJ MAPE: NAZIV PROJEKTA: PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

1 PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb
PROJEKTANT:

KNJIGA 1 Natalija Impri¢, dipl.ing.arh., A3121

11/22-GP-ARH

ARHITEKTONSKI PROJEKT-PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH

1 MJERA ZASTITE OD POZARA

PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD
KNJIGA 2 POZARA UPISNI BROJ: 206

Brankica Grmoja, dipl.ing.arh., A3176

11/22-GP-ARH

GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
PROJEKTANTSKI URED:

2 IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb 11/22-GP-GRVIO
PROJEKTANT:

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad., G3340

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:

3 ELARH PROJEKT d.o.0., Zagreb 8/11/2022
PROJEKTANT:

Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:

4 EKSPERTERM d.o.0., Zagreb 312/2022

PROJEKTANT:
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj., S1236

PROJEKT VATRODOJAVE
PROJEKTANTSKI URED:
ELARH PROJEKT d.o.0., Zagreb
5 PROJEKTANT: 9/11/2022
Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

Projektant: Milan HrSak dipl.ing.el. Glavni projektant:

Suradnik: Davor Kranjcic el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh. TD 8/11/2022
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ELARH PROJEKT d.o.0.
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA

Stranica:

Datum:

Zagreb, studeni 2022.

41.
4.2.

4.3

oAM=

OPCI DOKUMENTI
REGISTRACIJA TVRTKE

IMENOVANJE PROJEKTANTA

SADRZAJ:

RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
IZJAVA O USKLADENOSTI SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREDENJU | GRADNJI

PROGRAM KONTROLE KVALITETE
PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

TEHNICKI OPIS

PRORACUNI

DIMENZIONIRANJE VODOVA

KONTROLA PADA NAPONA

CRTEZI

SITUACIJA

ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

EL. INSTALACIJE UTICNICA | RASVJETE
TEMELJNI UZEMLJIVAC | GROMOBRAN
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA GRO

SHEMA SLABE STRUJE

SHEMA ANTENSKOG SUSTAVA

PROCJENA INVESTICIJE ZA 1ZVODENJE ELEKTRICNIH INSTALACIJA 1ZNOSI 128.000,00 kn.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranj¢i¢ el.teh.

Glavni projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

TD 8/11/2022
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ELARH PROJEKT d.o.0.
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA

Stranica:

Datum:

Zagreb, studeni 2022.

w

,nﬁ

s

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

ElektroniZki zapis
Datum: 01.12.2021

SUBJEKT UPISA

MBS :
080754613
OIB:
37093698349
EUID:
HRSR. 080754613
TVRTKA:
1 ELARH PROJEKT dru3tvo s ogranifenom odgovornoscéu za projektiranje,
trgovinu i1 usluge
i, ELARH PROJEKT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

4 Zagreb (Grad Zagreb)
Bleiweisova ulica 15

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornosdéu

PREDMET POSLOVANJA:
1 = - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina
i, - nadzor nad gradnjom
1 - stuéni poslovi prostornog uredenja
1 ¥ - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanie
nekretnina
L = - posredovanje u prometu nekretnina
L * - poslovanje nekretninama
I x - kupnja i prodaja robe
1, * - obavljanje trgovackog posredovanja na domaéem i
inozemnom trZi3tu
1, W - zastupanje inozemnih tvrtki
1 = - promidZba (reklama i propaganda)
1, = - pruzanje usluga informacijskog drudtva
L X - poduka iz informatike
1 = - grafidki dizajn, industrijski dizajn, dizajn
interijera, dizajn novih medija (multimedija), modni
dizajn i drugi dizajn
- radunalne i srodne djelatnosti
L = - javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domac¢em i
medunarodnom prometu
1. = - pruzanje usluga smjedtaja
1l = - ¢is¢enje svih vrsta objekata
i, 4 - iznajmljivanje automobila
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
Izradeno: 2021-12-01 11:01:50 D004
Podaci od: 2021-12-01 Stranica: 1 od 3

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranj¢i¢ el.teh.

Glavni projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

TD 8/11/2022




Stranica:
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ELARH PROJEKT d.o.0.
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA

Datum:

Zagreb, studeni 2022.

w

B

s

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektronicki zapis
Datum: 01.12.2021

SUBJEKT UPISA

COSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
3 MILAN HRSAK, OIB: 58465843626
Zagreb, Kanarinska ulica 74
2 - jedini ¢lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 MILAN HR3AK, OIB: 58465843626
Zagreb, KANARINSKA ULICA 74
2 - direktor
2| - zastupa drustvo pojedinac¢no 1 samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Drudtveni ugovor od 31.01.2011. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. 2a razdoblije Vrsta izvjesdtaja
eu 27.04.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjedtaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-11/1838-2 21.02.2011 Trgevadki sud u Zagrebu
0002 Tt-11/3935-2 28.03.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-19/19820-1 17.05.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-21/48495-2 03.11.2021 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 31.03.2012 elektronic¢ki upis
eu / 29.03.2013 elektronicki upis
eu / 31.03.2014 elektroniéki upis
eu v 30.06.2015 elektroni&ki upis
eu / 31.03.2016 elektronicki upis
eu Vi 08.04.2017 elektronicki upis
eu / 21.03.2018 elektroni&ki upis
eu / 05.04.2019 elektronié&ki upis
eu Vi 24.03.2020 elektronidki upis
eu 4/ 27.04.2021 elektroniki upis
Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih

Izradeno: 2021-12-01 11:01:50
Podaci od: 2021-12-01

D004

Stranica: 2 od 3

Projektant: Milan HrSak dipl.ing.el. Glavni projektant:

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

TD 8/11/2022
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ELARH PROJEKT d.o.0.
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

Stranica:

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA | Datum:

Zagreb, studeni 2022.

w

B

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

[ B REPUBLIKA HRVATSKA Elektroni&ki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 01.12.2021

SUBJEKT UPISA

pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog

registra u iznosu od 5.00 Kn naplacena je elektronickim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektroniéki
potpisana certifikatom:
CN=sudreqg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR
Broj zapisa: 00Igz-twfy5-ArjaS-kuBzH-hLPuT
Kontrolni broj: RwP7I-4UoQW-1iZ29Cg-FbcQ2
Skenirsnier ovoc QR <wode mofete provjerifti tolnost podataka,
s anici
star/<entrols_izvernika/ u-osom gore navedercg broje
ta.
izwarnik cvog deckumenta. Ukeli<c ovaj dckument
ku = digitalnom oblikxu, Min osuda I uprave
dataka u trenutk. i
£ “a ‘roku £ri avanija isprave.
Izradeno: 2021-12-01 11:01:50 D004
Podaci od: 2021-12-01 Stranica: 3 od 3

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Glavni projektant:

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

TD 8/11/2022




Stranica:
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GLAVNI PROJEKT

ELARH PROJEKT d.o.o. = -
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA | Datum:
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com Zagreb, studeni 2022.

OIB: 37093698349

Temeljem &lanka 179. Stavaka 1. i 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem:
RJESENJE
o imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije

INVESTITOR/PODNOSITELJ
ZAHTJEVA:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

GRADEVINA:
PREUREDENJE ZGRADE
DRUSTVENOG DOMA U DJECJI
VRTIC

LOKACIJA:

KOLSTAR IVANIC
Séapovec

k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

Za projektanta je imenovan : Milan Hr8ak, dipl.ing.el.

Direktor: Milan Hrsak, dipl.ing.el.

ELARH PROJEKT

d.o.o. I}'.
Zagreb i /]

A A

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el. . . )
Glavni projektant: TD 8/11/2022

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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ELARH PROJEKT d.o.o.
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

Stranica:

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA | Datum:

Zagreb

, studeni 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/I-310-34/07-01/ 2152
314-05-07-1
10. prosinca 2007. godine

Na temelju €lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike od 10.12.2007. godine, koji je rjiesavao po Zahtjevu za upis
Hrsak Milana, dipling.el., ZAGREB, Bleiweissova 15, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Hrak Milan, dipl.ing.el.,
ZAGREB, pod rednim brojem 2152, s danom upisa 10.12.2007. godine.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike, Hrsak Milan, dipling.el.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inzenjer elektrotehnike " i
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz toéke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nadelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inZenjersku iskaznicu" i "peéat", koji su trajno vlasnistvo
Komore.

Qvlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja
svake godine. Premija osiguranja uradunata je u &lanarinu.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je plaéati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

Glavni projektant:

TD 8/11/2022
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GLAVNI PROJEKT

ELARH PROJEKT d.o.0. X -
Ured: Kutnjacki put 16, Zagreb ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA | Datum:
mob: 095-902-6988
e-mail: elektrohrsak@gmail.com Zagreb, studeni 2022.

OIB: 37093698349

2
Obrazlozenje

Hrsak Milan, dipling.el, podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrzanoj
10.12.2007. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem €lanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 27. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt RjeSenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike stekac je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema ¢&lanku 49. Zakona o gradnji koji je ostavljen na snazi élankom 353.
stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), i
Clanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluaju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uraéunata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na “pecat" i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno vlasriStvo Komore temeljem ¢&lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera elektrotehnike na redovno i
uredno plac¢anje &lanarine u skladu s ¢lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja iili stu¢nog nadzora gradenja
prema €lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji koji su ostavljeni na snazi ¢lankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), obavljati
samostalno u vlastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijgku
Protiv ovog Rje$enja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti: . i

1. Milan Hréak, 10000 ZAGREB, Bleiweissova 15 o
2. U Zbirku isprava Komore .
3. Pismohrana Komore

lf

1.4 Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem:

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el. Lo )
Glavni projektant: TD 8/11/2022

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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. GLAVNI PROJEKT
.0.0. A -

Ured Kotk ot 16 sareb ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA | Datum:
mob: 095-902-6988

e-mail: elektrohrsak@gmail.com Zagreb, studeni 2022.
QIB: 37093698349

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem:

IZJAVU
ZAJEDNICKA OZNAKA: ZOP 11/22
BROJ PROJEKTA: TD 8/11/2022
FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA : ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA

PROJEKTANT : MILAN HRSAK dipl.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera pod brojem 2152
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu,

Red. br. E2152,

Klasa: UP/I-310-34/07-01/2152,

Ur. broj: 314-05-07-1,

od 10.12.2007.godine

kojom potvrdujem da je

MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA
TD: 8/11/2022

Ovom lIzjavom se potvrduje da je navedeni projekt uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa, te posebnih uvjeta:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,

110/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15).

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12, 68/18)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

(NN br. 146/05)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeniénih  napona

iznad 1 kV (NN 105/10)

13. Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN. br. 98/11)

14. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN. br. 28/16)

15. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avaniju gradevnih proizvoda
(NN. br. 103/08, 147/09 i 87/10, 129/11)

16. Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/08)

17. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/2010)

18. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10).

19. Pravilnik o elektri€énoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN
43/16).
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20. Tehni¢kom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
21. Pravilnik o naginu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektronic¢kih komunikacijskih mreza i usluga

(NN 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16)

22. Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, 29/13)
23. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,

61/16, 20/17)
24. Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18)

25. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 113/12, 80/13, 71/14, 72/17)
26. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)

PROJEKTANT:
Milan Hrsak, dipl.ing.el.

1

DIREKTOR:
Milan Hr3ak, dipl.ing.el.

ﬁ ELARH PROJEKT

MILAN HRSAK i:,}\'l L&
dipling.el. ),g,_\),\. \.

E2152 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

d.o.o. / |
Zagreb J'-‘IVH L

v
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2.1. PROGRAM KONTROLE KVALITETE

INVESTITOR/PODNOSITELJ
ZAHTJEVA:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

GRADEVINA:

PREUREDENJE ZGRADE
DRUSTVENOG DOMA U DJECJI
VRTIC

LOKACIJA:

KOLSTAR IVANIC

Séapovec

k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢ OPCI UVJETI:

1.

10.

11.

Ovi tehni¢ki uvjeti su dopuna i detaljnija objasSnjenja za ovu vrstu instalacija i kao takvi su
sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni su za izvodaca.

Instalaciju treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehni¢kom opisu u projektu, vaze¢im
tehni¢kim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera, odnosno projektanata.

Izvoda€ je duzan prije poletka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donoSenju materijala
na gradiliSte, na poziv izvodaCa nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije
odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s gradevine i postaviti drugi koji
odgovara propisima.

Osim materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve 5to bi se u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno izvodac je duZzan o svom troSku ispraviti.

Vodovi se polaZzu po oznagenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polaganje
nije dozvoljeno.

Kod polaganja kabela, kod horizontalnog vodenja kabela, razmak obujmica ne smije biti veci
od 30 cm, a kod okomitog vec¢i od 40 cm.

Pri odmotavanju kabela s bubnja paziti da se kabel ne izvija i da se ne ostecuje izolacija
kabela.

Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih
vodova. U elektritnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova vrsi se isklju¢io u razvodnim kutijama.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

Glavni projektant: TD 8/11/2022
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12.

13.

14.

15.

16.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Da bi se omoguéilo nesmetano spajanje vodi¢a u kutijama, sklopkama, svjetiljkama i
uti€nicma, potrebno je na tim mjestima kabel ostaviti u duzini cca 10-15 cm.

Paralelno vodenje slabe i jake struje treba vrSiti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm ako su
poloZeni u metalne police, a krizanje na najmanje 3 cm pod kutem od 90°. Ukoliko su poloZeni
na obujmice, razmak mora biti min. 15 cm (pozeljno 30 cm).

Prije postavljanja sklopki, uti¢nica i drugog inst. materijala, provijeriti tehni€ku ispravnost.

Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavijeni pregledno i oznaceni
odgovaraju¢im oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima oznaceni
graviranim plo€icama.

Kod izvodenja elektro instalacije mora se voditi rauna da se ne oStete veC izvedene
instalacije ili dijelovi gradevine.

Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se iskljuCivo stezaljkama odgovaraju¢eg

presjeka.

Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

Kod prolaza kabela kroz granice protupozarnih zona obavezno izvrsiti protupoZarna brtvljenja.

Cijela instalacija mora biti izvedena propisno, o €emu izvoditelj jam&i s odgovarajuéim
atestima i mjerenjima.

Po zavrdetku ugovorenih radova, a prije po€etka koriStenja odnosno stavljanja u pogon
instalacije, narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja
tehnicke ispravnosti.

Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jam¢i godinu dana od dana izvrSenog tehni¢kog
prijema, a za ugradenu opremu prema jamstvenom listu proizvodaca.

Izvoditelj radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStecenjem ili nestru¢nim
koriStenjem izvedene instalacije.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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C.1. ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI

UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

Atesti ugradene opreme i kabela

Atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

Atesti o izvrSenoj kontroli efikanosti zastite od indirektnog napona dodira

Atesti o0 izvrS§enom mjerenju otpora uzemljenja
Atesti o izvrS§enom mjerenju nivoa rasvjetljenosti
Atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju.

C.2. MJERENJA, ATESTI INSPEKCIJSKI PREGLEDI U TIJEKU

1. Jednom kvartalno izvrsiti preventivhe servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za
otklanjanje uocenih greSaka i nedostataka.

2. Najmanje jednom godisnje izvrsiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije te izvrsiti popravak
ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranj¢i¢ el.teh.

Glavni projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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2.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

INVESTITOR/PODNOSITELJ
ZAHTJEVA:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
10312 KLOSTAR IVANIC
Skolska 22

OIB: 18133797436

GRADEVINA:

PREUREDENJE ZGRADE
DRUSTVENOG DOMA U DJECJI
VRTIC

LOKACIJA:

KOLSTAR IVANIC
Séapovec

k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

1.Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) i Zakona o normizaciji (NN br. 80/13) daje se
slijededi prikaz primjenjenih pravila zastite od pozara.

2. Prikaz tehni¢kih rieSenja za primjenu pravila zastite od poZara

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima, §to ih utvrduju
pravila zastite od pozara, projektant je predvidio sljedece tehnicke zastitne mjere, kojih se izvodacé
radova tijekom izgradnje gradevine treba strogo pridrzavati:

Zastitna mjera od nadstruje
Shodno "Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona" ¢l. 142.,

provode se tehnicke mjere zastite od nadstruje upotrebom uredaja za zastitu od preopterecéenja.
Zastita od preoptereéenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti ¢e se osiguracima
propisanih veli¢ina ovisno od presjeka vodi¢a pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova su
odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona.

Prema proracunima, zastita ¢e proraditi u vremenu kraéem od vremena pregaranja vodica i prije
nego dode do prije navedenih pojava.

Zastita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zastitnih uredaja odgovarajucih
prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama zastitnih uredaja
dobivenih od proizvodaca, izvrSena je kontrola vremena prorade zastitnih uredaja.

Vrijeme isklapanja zastitnog uredaja je manje od dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek
i materijal vodi¢a pri jednopolnom kratkom spoju.

Presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad
napona.

Sva instalacija predvidena je sustavom trozilnih odnosno Cetvero i peterozilnih kabela gdje se tre¢a
odnosno Cetvrta ili peta Zila na jednom kraju spaja na zastitni kontakt, a na drugom kraju na zastitnu
sabirnicu u razdjelniku.

Kabeli su izolirani PVC izolacijom i plastem koji ne podrzavaju gorenje..

Sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti ¢e izvedena samo u razvodnim kutijama, kuéistima
aparata i u razdjelnicima.

U limenim razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti ¢e se vijak za uzemljenje i spojiti na
zastitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti ¢e se s kuéiStem savitljivim Cu vodi¢em presjeka 16 mm2.
Ostali razdjelnici su, u smislu zastite od elektricnog udara, uredaiji klase Il - dvostruka izolacija.

Projektant: Milan HrSak dipl.ing.el. Glavni projektant:

Suradnik: Davor Kranjcic el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh. TD 8/11/2022
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Radi zastite od mogucih posljedica praznjenja statiCkog elektriciteta preskokom iskre, svi metalni
dijelovi su uzemljeni na zajednicki temeljni uzemljivac.
Oprema upotrebljena za uzemljenje ne gori, niti podrzava gorenje.

Zastita mjera od indirektnog dodira
Zastita od indirektnog dodira predvidena je automatskim iskljuéenjem napajanja u sustavu .

Ostalo
Izbor uzemljenja i zastitnih vodic¢a izveden je prema standardu. Na objektu je izvr§eno zdruZzeno
uzemljenje koje je izvedeno trakom FeZn 40x4 mm.

Oprema upotrebljena za uzemljenje ne gori, niti podrzava gorenje.

Izolacija zastitnog vodic¢a u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti obojena zeleno-zutom bojom, a
u razdjelniku treba zastitni vodi¢ (isto kao i neutralni vodi€) biti pregledno spojen na odgovarajucu
sabirnicu, tako da se mogu prema potrebi pojedinano odspajiti.

Zastitni vodiCi su izvedeni istog presjeka kao i fazni, odnosno nulti vodici. Zastitni vodi¢i za dopunsko
izijednacenje potencijala metalnih dijelova elektrine instalacije i drugih uzemljenih dijelova su HO7V-
K presjeka prema propisu.

Elektricna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od poZara na okolne materijale, da
je izolirana materijalima otpornim na djelovanje elektri¢nog luka i da u radu nece postic¢i temperaturu
koja bi mogla izazvati poZar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i susjednih objekata.

Za oznalavanije izlaza i evakuacijskih puteva predvidene su svjetiljke sa piktogramima.

Podloga svijetiljki s piktogramom, koje oznacavaju puteve evakuacije, mora biti obojana u zelenu
boju, a oznake na svijetiljki bijele boje.

Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki (napajane preko
akumulatoske baterije) autonomije 3 sata.

Izborom i razmjeStajem svijetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje evakuacijskih puteva
od najmanje 1Ix na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri €emu nije naruSen odnos Emax.
/Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2.

Na svim prijelazima kabelskih trasa iz jednog poZarnog sektora u drugi, predvideno je brtvljenje
prodora pomocu protupozarnih artikala tipa PROMASTOP, proizvod "PROMAT", protupozarne
kategorije koja odgovara vatrootpornosti pregradnih zidova.

U slucaju poZzara, pritiskom odgovorne osobe na tipkala za isklju€¢enje napajanja pored izlaza iz
objekta iskljuCuje se napajanje u objektu sa mreze.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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2.3. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

INVESTITOR/PODNOSITELJ
ZAHTJEVA:

OPCINA KLOSTAR IVANIC
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Skolska 22

OIB: 18133797436

GRADEVINA:
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k.€.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

1.Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Zakona o
normizaciji (NN br. 80/13) daje se slijedeci prikaz primjenjenih pravila zastite na radu.

2. Prikaz tehnickih rieSenja:
Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima $to ih
utvrduju Pravila zastite na radu, projektant je usvojio slijedec¢a tehnicka rieSenja, kojih se
izvodac radova tijekom izgradnje gradevine treba strogo pridrzavati.

21. ElektriCnu instalaciju treba izvesti prema projektu, a detalje koji nisu odredeni tehni¢kim
opisom, izvesti prema vazecim tehni¢kim propisima ili u dogovoru s projektantom.

Zastita od direktnog dodira izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektricne
instalacije, koji mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike odnosno u razvodne kutije i
uti¢nice gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupni.

Takoder Ce i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim
kutijama, kuciStima aparata i u razdjelnicima. Na vratima razdjelnika treba obavezno nalijepiti
oznaku "OPREZ VISOKI NAPON".

2.2. Zastita od indirektnog napona dodira predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja u
sustavu. U slu€aju kvara automatsko isklju€enje napajanja izvesti ¢e se pomocu automatskih
zastitnih prekidaca ili rastalnih osiguraca.

Cjelokupna elektro instalacija predvidena je sustavom trozilnih odnosno peterozilnih kabela
gdje se tre¢a odnosno peta zila spaja na jednom kraju na zastitni kontakt, a na drugom kraju
na zastitnu sabirnicu u razdjelniku. Na taj nacin ¢e se sva kucista elektri¢nih troSila uzemljiti
preko zastitnog vodi¢a na PE sabirnicu najblizeg elektro razdjelnika.

Izolacija zastitnog vodic¢a u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti oznacena zeleno-Zutom
bojom, a u razdjelniku treba zastitni vodi¢ (isto kao i neutralni) pregledno spojiti na
odgovarajucu sabirnicu tako da se mogu po potrebi pojedinacno iskljuditi.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

Glavni projektant: TD 8/11/2022
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Zastita od preoptereéenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti ¢e se
automatskim zastitnim prekida¢ima ili rastalnim osiguragima propisanih veli¢ina ovisno o
presjeku vodi¢a pojedinog strujnog kruga.

U strujnim krugovima elektromotora izvesti ¢e se termiCka zastita termickim relejima
ugradenim u namot motora.

Presjeci vodova odabrani su prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na
dozvoljeni pad napona.

Na svim mjestima gdje se smanjuje presjek vodia postavljaju se zastitni prekidaci, odnosno
osiguraci, dimenzionirani za manji presjek vodi¢a.

Pokraj glavnog razdjelnika "GRO" predvidena je glavna sabirnica izjednaenja potencijala
I.P., koja se povezuje na temeljni uzemljiva€ trakom FeZn 40x4mm.

Zastitna sabirnica PE u glavnom razdjelniku spojena je s glavhom sabirnicom izjednacenja
potencijala I.P. Neutralna sabirnica N u glavnom razdjelniku spojena je sa zastithom
sabirnicom PE.

Cjelokupni razvod elektro instalacije u gradevini izveden je uz odvojeno vodenje N i PE
vodica.

Zastitni (PE) vodi€ ne smije se razdvajati niti prekidati.

U limenim razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti ¢e se vijak za uzemljenje i
spojiti na zastitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti ¢e se s kuciStem savitljivim Cu vodi¢em
presjeka 16 mm2.

El. rasvjeta projektirana je kao opca rasvjeta prema vaze¢im normama i preporukama za
rasvjetu. Srednja rasvjetljenost je odredena prema namjeni pojedinih prostora, odnosno vrsti
radova koji se u njima odvijaju.

Za oznacCavanije izlaza i evakuacijskih puteva predvidene su svjetilike sa piktogramima.

Podloga svijetiljki s piktogramom, koje ozna€avaju puteve evakuacije, mora biti obojana u
zelenu boju, a oznake na svijetiljki bijele boje.

Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki.

Izborom i razmjestajem svjetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje evakuacijskih

puteva od najmanje 1Ix na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri ¢emu nije narusen
odnos Emax. /Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2.,
uz autonomiju rada 3 sata po nestanku napona.

Svi razvodni uredaji biti ¢e izvedeni u skladu s vazec¢im tehni¢kim propisima i biti ¢e
opremljeni natpisnim plo¢icama sa oznakama iz projekta, strujnim shemama i tablicama
upozorenja na opasnost od udara elektri¢ne struje.

Na vratima svih elektro ormara, predvidene su bravice s posebnim klju¢em te je na taj nacin
onemogucen pristup nestruénom osoblju. Na svim razdjelnicima biti ¢e postavljena plodica s
oznakom sustava zastite, znakom opasnosti (od udara struje) te imenom proizvodaca.

U svim razdjelnicima su predvideni odvodnici prenapona za zastitu od pojave prenapona.

Tipkala za iskljuéenje u slu€aju hitnosti ili poZara ugraduje se pokraj izlaza iz objekta.

Nije predvideno pomoéno napajanje preko agregta.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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2.12.

2.13.

2.15.

2.16.

2.17.

Kabeli se polazu na kabelske police ili uvlaCe u instalacijske cijevi. Kabeli se polazu i
oznacavaju tako da se lako mogu raspoznati pri ispitivanju, popravku ili zamjeni.

Zastitni vodi¢ (PE vodic) obiljezava se zeleno-Zutom bojom, a neutralni vodi¢ (N vodic)
svjetloplavom bojom.

Svi prekidaci su odabrani i podeseni tako da se prilikom otvaranja kontakata pri radnom
naponu ne stvara stalni elektri¢ni luk.

Instalacijske sklopke su postavljene nadzbukno ili podZbukno na visini od cca 110cm od
razine gotovog poda, a na njih se prikljuuje fazni vodic.

Sva priklju€na mjesta potrodacda unutar gradevine predvidena su sa zastitnim kontaktom.
Projektom je osigurano simetri€no opterecenje energetskog sustava.

Zastitno uzemljenje objekta izvode se kao zajednic¢ko zdruZzeno uzemljenje polaganjem
temeljnog uzemljivaca-trake FeZn 40x4mm. Uzemljenje GRO-a, svih ostalih razdjelnika i
metalnih masa u objektu rjeSeno je izvodima sa temeljnog uzemljivaca.

Sva uzemljenja za slabostrujne instalacije izvode se spajanjem na uzemljiva¢ (spajanjem
na sabirnicu izjednaenja potencijala 1.P.). Svi metalni dijelovi slabostrujnih uredaja
povezani su posebnim vodi¢em na sabirnicu I.P.

Telefonska instalacija i instalacija raCunalne mreze izvesti ¢e se kabelima poloZenim na
kabelske police ili uvu€enim u odgovarajuce izolacione cijevi. Kabeli se polazu na
najmanjoj udaljenosti 20 cm od energetskih instalacija.

Svi plastevi kabela instalacije slabe struje biti ¢e uzemljeni na zajedni¢ko uzemljenje cijelog
objekta.

Radni napon instalacije slabe struje je niski napon neopasan za ¢ovjeka.

Sav odabrani instalacijski pribor sprijeCava eventualne ozljede osoba koje njime rukuju.

Nakon zavrSetka radova treba kompletnu elektro instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite
kao i izmijeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, te otpor uzemljivaca.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.
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3. TEHNICKI OPIS

Predvidena vrSna snaga objekta iznosi 17,25 kW trofazno.
Na fasadu objekta postaviti KPMO u kojem ¢e biti smjesteno brojilo.

U slucaju poZzara, pritiskom odgovorne osobe na tipkala za isklju¢enje napajanja pored izlaza iz
objekta iskljuCuje se napajanje u objektu sa mreze.

Projekt elektroinstalacija je u skladu sa namjenom gradevine, te je uskladen sa tehnickim propisima
za izvodenije elektri¢nih instalacija u zgradama.

Rasvjeta prostorija se ukljuCuje sklopkama na ulazu u prostorije.

El. rasvjeta projektirana je kao opca rasvjeta prema vazeéim normama i preporukama za rasvjetu.
Srednja rasvjetljenost je odredena prema namjeni pojedinih prostora, odnosno vrsti radova koji se u
njima odvijaju.

Za oznacCavanije izlaza i evakuacijskih puteva predvidene su svjetilike sa piktogramima.

Podloga svijetiljki s piktogramom, koje oznaavaju puteve evakuacije, mora biti obojana u zelenu
boju, a oznake na svijetiljki bijele boje.

Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki.

Izborom i razmjestajem svjetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje evakuacijskih puteva
od najmanje 1Ix na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri ¢emu nije naruSsen odnos Emax.
/Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2.,

uz autonomiju rada 3 sata po nestanku napona.

RAZVOD ELEKTROINSTALACIJA

Glavni razvod energetskih kabela za potrebe napajanja razvodnih ormara i strojarske opreme, vrSi
sa kabelima tipa NYY-J.

Ostala instalacija izvodi se kabelima NYM-J ploZenim u ticino cijevima ubetoniranim u zidove.

Svi ormari opremljeni su kombiniranim zastitnim uredajima diferencijalne struje Id= 0,03A i glavhom
sklopkom svakog ormara.

Sustav zastite od previsokog napona dodira predviden je automatskim osiguraima te dodatno
zastitnim uredajima diferencijalne struje Id= 0,03A. Zastitni vodi€ sa jednim svojim krajem spaja na
metalnu masu trosila, odnosno na zastitni kontakt prikljuénice, a drugim krajem na sabirnicu
uzemljenja u pripadaju¢éem razvodnom ormaru. Sabirnica uzemljenja GRO je povezana sa temeljnim
uzemljivaCem. Sve metalne mase na gradevini moraju biti galvanski povezane na najbliZu sabirnicu
za izjednaCenje potencijala, a ona pak na glavnu sabirnicu za izjednagenje potencijala u GRO.

Prodore kroz poZarne zone brtviti promastop smjesom i jastucima iste otpornosti na pozZar kao $to je
i pozarna zona.

ElektriCna instalacija izvodi se sa tri, odnosno pet vodi€a, s tim da treci, odnosno peti vodi€ sluzi kao
zastitni vodic.

Veli¢ine pojedinih elemenata dane su u jednopolnoj shemi. Na prilozenim nacrtima dane su pozicije
rasvjetnih tjela, prikljunica i izvoda.

U sanitarnim ¢vorovima postaviti kutije za izjednacenje potencijala i na nju vezati sve metalne mase .

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.
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Visine sklopki i utiCnica u cm od gotovog poda:

e Sklopke 115
e Uti¢nice gdje borave djeca 150
e UtiCnice gdje ne borave djeca 30
e Uti¢nice u sanitarijama 160
o Kutija za izjednacenje potencijala 50

Vodovi jake i slabe struje trebaju se polagati odvojeno jedni od drugih u skladu sa vazec¢im propisima
i prema uputama proizvodaca. Pri polaganju se moraju postivati vazeci propisi i upute proizvodaca,
narocito oni koji se odnose na dozvoljeno strujno optereéenje kabela, uvjete okoline i radijuse

savijanja.

RAZDJELNICI

Razdjelnici se isporu€uju kao razvodni ormari iz Eeli¢nog lima, zatvoreni sa svih strana , sa postoljem
odnosno kao ugradbeni i zidni ormari u klasi zastite min IP54 sa svim potrebnim ugradnim
elementima. Svi dovodi i odvodi trebaju biti spojeni na rednim stezaljkama s N odvojnim stezaljkama.
Strujni krugovi, kabeli i oprema moraju se oznaciti kvalitetnim ( trajnim) oznakama.

Na vratima ormara i dovodnom kabelu postavlja se izgravirana metalna oznaka.

U razdjelnicima treba ostaviti 20% rezervnih uredaja-osiguraca i joS 30% rezervnog mjesta.

Vrata razdjelnika treba opremiti preklopivom ru¢kom i bravom .

Boja razdjelnika svjetlosiva RAL 7035.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el.
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INSTALACIJA ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA

Ovim projektom predvidena je jedinstvena instalacija elektroni€¢kih komunikacija izvedena u obliku
generi¢kog kabliranja.

Za uvod vodova elektroni¢kih komunikacija u gradevinu predvideno je polaganje 2 cijevi tipa
RDC@110mm od privodnog zdenca tipa MZ D2, planiranog u blizini predmetne gradevine i na
granici parcele, prikazano na crtezu br. 1.

U gradevini je predvidena ugradnja glavnog komunikacijskog ¢vorista, oznake "BD".

Instalacija telefona i racunalne mreze integrirana je u sistemu generi¢kog kabliranja.

Genericko kabliranje se izvodi 4-pari¢nim neokloplienim kabelima tipa U/UTP 4x2xAWG 23, kategorije
6. Sve parice 4—pari¢nog kabela spajaju se na priklju¢no mjesto uticnog RJ-45 konektora.

U prostorima se uglavnom ugraduju uti€nice s jednim ili dva konektora RJ-45, kategorije 6.

Spajanje aktivnih uredaja vrSi se prema potrebama korisnika i u skladu s raspolozivom opremom.
Spajanje uredaja treba izvesti obu€ena osoba koja je upoznata sa tehnologijom kabliranja lokalne
raCunalne mreZe. Tabele spajanja uredaja treba ispuniti tako da je u svakom trenutku iz njih jasna
trenutna konfiguracija mreze.

Genericko kabliranje treba izvesti po sljede¢em redoslijedu:

- izvrSiti vizualnu provjeru ispravnosti svih elemenata,

- montirati sve police i cijevi prema shemama u nacrtima,

- montirati ormar koncentracije prema poziciji na nacrtu,

- postaviti montazne kutije,

- poloziti kabele (polumjeri savijanja kabela ne smiju biti manji od onih koje propisuje
proizvodad),

- zakljuciti kabele te ih spojiti na prespojne panele,

- spojiti napajanje 230V na ormar koncentracije,

- kabele rezati tek nakon polaganja jer nije dozvoljeno nastavljanje kabela te ih rezati
najmanje tri metra od to¢ke gdje kabel doseZe ormar (u svrhe razvodenja),

- kabelske zavrSetke izvesti propisano i kvalitetno,

- sve kabele oznaditi na oba kraja naljepnicom s upisanom oznakom kabela.

Pri tome treba se pridrzavati slijedeceg:

- kabele treba zakljucivati za to obuCena osoba,

- duzina skinutog zastitnog omotac¢a na kabelu mora biti najmanja moguca i ne preko 5cm,

- prespojne panele potrebno je jasno oznaciti njihovom oznakom, a pojedini prikljuéak na
panelu oznaditi identi¢no kako je oznacen i pripadajuéi priklju¢ak na utiCnici.

Takoder treba posebno obratiti paZznju da vodovi raunalne mreZze moraju biti udaljeni najmanje 20cm
od vodova energetske mreZe, sa kutom presjecanja od 90° (sa umetanjem tanke limene plocice
dimenzija 20x20 cm obzirom na energetsku mrezu).

Ovim projektom nije predvidena nabava programske i sklopovske podrske (software i hardware), za rad
racunalne mreze, vec¢ iskljucivo elektriCne instalacije neophodne za njezin rad.

Nakon spajanja instalacije generi¢kog kabliranja, istu je potrebno ispitati za kategoriju 6, te izdati
odgovarajuci certifikat.

Projektant: Milan HrSak dipl.ing.el. Glavni projektant:
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SUSTAV ZASTITE OD MUNJE (LPS)

1.TEHNICKI OPIS SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE
Na objektu ¢e se izvesti nova gromobranska instalacija klasi¢nog tipa, tzv. Faradejev kavez
napravljena od metalnih vodova, pravilno postavljena na Sti¢eni objekt, te dobro uzemljena.

Dimenzije i izvodenje sustava zastite od munje, odnosno gromobranske instalacije trebaju ispuniti
slijedece uvjete:

e elektriénu sigurnost

e mehanicku Evrstocu

o otpornost protiv korozije

e nezagrijavanje gromobranskih vodova

e ekonomiénost i estetiku

Kao hvataljka je postavljen profil Al fi 10 mm poloZzen na nosace po krovu, koji sa odvodima €ini
Faradeyev kavez.

SPUSTEVI - ODVODI

Gromobranski odvodi izvedeni su profilom FeZn 25x3mm. Odvodi su izvedeni podzbukno od
gromobrana krova do temeljnog uzemljivaca.

Spoj gromobranskih odvoda s krovnom hvataljkom i s temeljnim uzemljivatem izvedeni su kriznom
spojnicom.

MJERNI SPOJ

Na svakom odvodu je mjerni spoj, koji omogucuje odvajanije instalacije, tj. odvajanje temeljnog
uzemljivaCa u svrhu mjerenja otpora uzemljenja. Mjerni spojevi su predvideni na fasadi na visini 180
cm.

TEMELJNI UZEMLJIVAC

Temeljni uzemljivag izvest trakom FeZn 40x4mm polaganjem u rov oko objekta te povezivanjem na
postojeci temeljni uzemljiva¢ zgrade. Po zavrSetku objekta izvrsiti detaljno pregledavanje instalacije,
kao i kona¢no mjerenje otpora rasprostiranja uzemljiva¢a. Podatke obavezno unijeti u gradevinski
dnevnik. Spojeve trake sa metalnim dijelovima objekta izvesti atestiranim spojnicama ili
zavarivanjem. Svi spojevi moraju biti izvedeni tako da se ne mogu olabaviti.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA- unutarnja zastita

Glavno izjednacgenje potencijala cijelog objekta izvesti u ormari¢u za izjedna&enje potencijala (IP)
koji se nalazi u GRO. To je galvansko povezivanje svih vodljivih dijelova zgrade preko kojih bi se u
slu€aju proboja izolacije ili atmosferskog praznjenja mogao prenijeti opasni napon dodira.
Izjednacenjem potencijala otklanjaju se potencijalne razlike izmedu zastitnih vodi€a i vodljivih
dijelova zgrade. Prilikom izjednacenja potencijala medusobno se povezuju slijedece instalacije:
vodovodna instalacija, instalacija centralnog grijanja, gromobranska instalacija, priklju¢ak temeljnog
uzemljiva€a, PE vodi¢ glavnog razvodnog ormara, telefonski ormar, armirano betonske i ¢elicne
konstrukcije i sl.

Sve metalne mase unutar objekta kao i na objektu vezati na uzemljenje gradevine.

Projektant: Milan HrSak dipl.ing.el. Glavni projektant:
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4. PRORACUNI

4.1. DIMENZIONIRANJE VODOVA

Maksimalno vrSno opterecenje Py =17,25 kW

Maksimalna vréna struja Iv = Py /\3*V*cosp = 25 A

Napojni vod NYY-J 5x10mm2 zadovoljava vr§no strujno optereéenje.

4.2. KONTROLA PADA NAPONA

Za primjer proraCuna moze se uzeti najnepovoljniji slu¢aj, tj kontrolira se strujni krug broj 12 iz

razdjelnika GRO

Pad napona za jednofazne potroSace se izraCunava po formuli:

200xL xP
L/ ——
S x UZx k

L — duljina vodi¢a (m)

P — snaga trosila (W)

S — presjek voda (mm?)

k - vodljivost bakra (56 s)

Pad napona za trofazne potrosace se izracunava po formuli:

0.0124 xLxP

u% =
S

L — duljina vodi¢a (m)
P — snaga troSila (kW)
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Pad napona od KPMO do GRO iznosi:

(Duljina vodi¢a 12 m, snaga 17,25 kW, vod NYY-J 5x10mm2 )

0.0124xLxP

u1% = =0,25%

S

Pad napona od GRO do strujnog kruga 12 iznosi:

(Duljina vodi¢a 18m, snaga 1 kW, vod NYY-J 3x2,5mm?)

200xLxP

B A — = 0,49%

Sx U%?x k

Ukupan pad napona od NN mreze do najopterecenijeg i najudaljenijeg potro$aca elektricne energije

u gradevini iznosi:

u% = u1%+ u2% = 0,25% + 0,49% =0,74 %

Pad napona od NN mreze do najopterecenijeg i najudaljenijeg potroSaca elektriCne energije iznosi
0,74% Sto zadovoljava hrvatske norme (5%).
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4.3 PRORACUN EFIKASNOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

U predmetnoj gradevini primijenit ¢e se TN-S sustav za za$titu od indirektnog dodira..

Zastita od elektricnog udara izvedena je primjenom zastite od indirektnog dodira i to automatskim
isklapanjem napajanja.

Za zaé8titni uredaj koriste se automatski osiguraci.

Da bi zastita bila efikasna, u slu€aju proboja faznog vodi€a prema kuciStu (zastitnom vodicu)
osigurac treba iskljuciti napajanje u propisanom vremenu.

Ovom je zahtjevu udovoljeno ako je ispunjen uvjet:

Uo
Zs <

la
Zs - impedancija petlje, kvara (Q)
Uo - nazivni napon izmedu faze i nule (V)
la - struja djelovanja osigura¢a u propisanom vremenu (A)

Kod napona Uo = 230 (V), propisanog vremena djelovanja osiguraca 0,4 (s) i 5 (s) i nazivnih struja
osiguraca In, najvece dozvoljene impedancije Zs dane su u donjoj tablici. Predvideni su osiguraci s
karakteristikama isklapanja B i C.

- KARAKTERISTIKA B
04 (s)i 5 (s
In (A) L (A) ) (Z)s Q)
6 30 77
10 50 4.6
16 80 2.9
20 100 23
25 125 1.8
32 160 1.4
40 200 1,2
50 250 0,9
63 315 07
- KARAKTERISTIKA C
5 (s) 0,4 (s)

In (A) L. (A) Zs  (Q L (A) Zs  (Q
6 27 85 60 38
10 45 5,1 100 2,3
16 72 3,2 160 1,4
20 90 26 200 1,2
25 113 2 250 0,9
32 144 1,6 320 07
40 180 1,3 400 0,6
50 225 1,0 500 05
63 284 08 630 04
80 360 0,6 800 0,3

100 450 05 1000 0.2

125 563 04 1250 0,2

Dode li se mjerenjem do viSih vrijednosti impedancija, potrebno je koristiti osigura¢ nize nazivne
vrijednosti ili povecati presjek vodova u petlji.

Projektant: Milan Hrsak dipl.ing.el. . . )
Glavni projektant: TD 8/11/2022

Suradnik: Davor Kranjci¢ el.teh. Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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TEHNICKI UVJETI IZVEDBE | OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE

NAPUTAK: OBVEZE 1IZVODACA RADOVA

Cijena za svaku tocku ovog troskovnika mora obuhvatiti
dobavu, montazu, spajanje, uzemljenje, te dovodenje u
stanje potpune funkcionalnosti.

U cijenu takoder ukalkulirati sav potreban spojni, montazni,
pridrZni i ostali materijal potreban za potpuno
funkcioniranje.

Izvodac radova mora obvezno izvoditi radove prema
izvedbenom projektu. Mora sa ostalim izvodacima i
nadzorom uskladiti redosljed izvodenja kako ne bi doslo do
preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana
preklapanja izvodac je duzan o svom trosku otkloniti.
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Al RAZDJELNICI

1 Dobava, postava i spajanje razdjelnika GRO, izveden je kao
ugradni razdjelnik, u zastiti IP55, izraden od celi¢nog lima
obojen temeljnom i lak bojom sa svim montaznim
priborom.Razvodni ormar je ukupnih dimenzija minimalno
Sxvxd =600x800x200mm, kom 1
Ormar sadrzi slijedeé¢u opremu:

Tropolni kompaktni niskonaponski prekida¢ 63A, opremljen
podesivom zastitom od preopterecenja i kratkog spoja, sa
modulom za daljinski isklop, kom 1

ZUDS 40/0.03A, 4p, kom 2

Cetveropolni katodni odvodnik prenapona, kom 1
Autom.prekidac B6A, kom 1

Autom.prekida¢ B10A, kom 7

Autom.prekida¢ B16A, kom 16

Autom.prekida¢ B20A, kom 1

Autom.prekidac¢ B40A, 3p, kom 2

Ugradnja elemenata, sabirnice i nosaci sabirnica, oZicenje,
oznacavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti,
ispitni protokol, korisnicka dokumentacija, komplet 1

Ukupno razdjelnik GRO: komplet 1

12300

12.300,00

Al UKUPNO RAZDJELNICI :

A2 ENERGETSKI RAZVOD

Dobava, doprema, ugradnja i spajanje sveg potrebnog
materijala i pribora za polaganje kabela energetskog i
signalnog razvoda. Stavka obuhvaca polaganje novog
kabela, uvodenje kabela u razdjelnike, sve elektromontazne
radove, te sav materijal i pribor potreban za potpuno
funkcioniranje stavke. PolaZe se:

kabel NYM-J 3x1,5mm?2

kabel NYM-J 3x2,5mm2

kabel NYM-J 3x4mm?2

kabel NYM-J 5x10mm?2

savitljiva PVC cijev promjera 20mm, komplet sa dubljenjem
zidova m 520
savitljiva PVC cijev promjera 32mm, komplet sa dubljenjem

zidova m 15
savitljiva PVC cijev promjera 50mm, komplet sa dubljenjem

zidova m 12

380
290
12

3 3 3 3

14,00
16,00
22,00
85,00

12,00

18,00

25,00

12.300,00

5.320,00
4.640,00
264,00
680,00

6.240,00

270,00

300,00

A2 UKUPNO ENERGETSKI RAZVOD

17.714,00
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A3 EL. INSTALACUA RASVJETE, PRIKLUCNICA, TE IZVODA
1 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nadgradna - LED
32W 3000K CRI80 IP20 - S1 kom 12 750,00 9.000,00
2 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nazidna - LED 9W
3000K CRI80 IP44 IKO2 - S2 kom 2 750,00 1.500,00
3 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nadgradna - LED
21W 3000K CRI80 IP44 - S3 kom 7 750,00 5.250,00
4  Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nadgradna - LED
31W 3000K CRI8O0 IP44 -S4 kom 1 750,00 750,00
5 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nadgradna - LED
14W 3000K CRI80 IP20/1P54 - Bijela - S5 kom 5 750,00 3.750,00
6 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka protupan. zidna -
LED 2W - 3h autonomije - 1P41 PK DOLJE- P1 kom 9 750,00 6.750,00
7 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nadgradna protupan.
- LED 2W - 3h autonomije - IP20 - EM1 kom 6 750,00 4.500,00
8 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nadgradna sa
itegriranim senzorom - LED 21W 3000K CRI80 IP65 kom 4 750,00 3.000,00
9  Dobava, montaza i spajanje slijedeceg instalacionog
materijala i pribora, bijele boje, modularne izvedbe, nuditi
komplet sa razvodnim kutijama
sklopka obi¢na, p/z kom 7 42,00 294,00
sklopka izmjenicna, p/z kom 12 50,00 600,00
p/Z uti¢nica 1-F, sa zastitnim kontaktom kom 4 45,00 180,00
p/Z uti¢nica 1-F, sa zastitnim poklopcem IP44 kom 20 65,00 1.300,00
razvodna kutija fi 80mm kom 20 15,00 300,00
tipkalo za isklju¢enje napajanja u sluc¢aju pozara ili hitnosti kom 2 250,00 500,00
A3 UKUPNO EL. INSTALACIJA RASVIETE, PRIKLJUCNICA, TE
1ZVODA 37.674,00
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B INSTALACIA STRUKTURNOG KABLIRANJA:
1 Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja u zid i spajanje

telefonskog izvodnog ormarica, oznake "BEF", min.

dimenzija 255x360x76mm, komplet s vratima, bravicom,

montaznim nosacem, nadzbuknim okvirom i 10 priklju¢nih

letvica komplet 1 560,00 560,00
2 Dobava i postava komunikacijskog ormara dimenzija

600x600x800 mm kom 1 1.600,00 1.600,00
3 Dobava, postava i spajanje, uvlacenje u plasti¢ne cijevi n/zb

i p/zb, kabela tip U/UTP 4x2xAWG23, kategorije 6, LSOH,

250MHz. m 85 10,00 850,00
4 Dobava, postava i spajanje PVC cijevi:

savitljiva PVC cijev promjera 20mm, komplet sa dubljenjem

zidova m 80 12,00 960,00
5  Spajanje kabela tip U/UTP 4x2xAWG23 na prespojni panel

u komunikacijskom ormaru. kom 4 20,00 80,00
6 Dobava, postava i spajanje modularnog zidnog uti¢nog

mjesta s 1xRJ45 konektora, kategorije 6, nuditi komplet sa

montaznom kutijom. kom 4 65,00 260,00
B UKUPNO INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA: 4.310,00
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C DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACISKA KANALIZACUJA -

DTK
1 Iskop zemlje C kategorije za rov Sirine 40cm i dubine 100cm

za polaganje 2 cijevi promjera 110mm (duljina trase 5m)

m’ 2,3 160,00 360,00

2 Cidéenje i planiranje dna rova u zemlji lll kategorije. m’ 2,0 20,00 40,00
3  Dobava pijeska i izrada podloge za polaganje cijevi u dnu

rova, debljine 5cm. m’ 0,1 320,00 36,00
4 Dobava i postava &edljeva. kom 5,0 5,00 25,00
5 Dobava i polaganje PVC cijevi 110mm u rov m 10,0 25,00 250,00
6 Dobava pijeska i zatrpavanje cijevi do visine 5cm iznad

cijevi. m’ 0,3 320,00 604,00
7  Zatrpavanje rova iznad cijevi iskopanim materijalom visine

30cm u slojevima vibroplocom, ukljucujuéi i dobavu, te

3

polaganje zastitne trake. m 1,9 30,00 283,00

8 Iskop zemlje Il kategorije za zdenac tipa MZ D2, (komada 2)
m? 2,0 160,00 320,00

9 Dobava i planiranje pijeska u sloju od 10cm po dnu rova za

zdenac (2 komada). m’ 1,0 320,00 320,00
10 Dobava i postava montaznog zdenca tipa MZ D2, komplet s

uvodnim G i S plo¢ama, te poklopcem 400kN. U stavku

ulazi:

postava zdenca uz pomo¢ autodizalice,

zatrpavanje oko zdenca,

postava uvodnih ploca i poklopca,

Obracun po komadu. kom 2 1530,00 3.060,00




INVESTITOR: OPCINA KLOSTAR IVANIC, 10312 KLOSTAR IVANIC, Skolska 22, OIB: 18133797436
GRADEVINA: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECII VRTIC
LOKACIJA: KOLSTAR IVANIC, S¢apovec, k.€.br.803 k.o. Klostar Ivanié¢

ELARH PROJEKT d.o.o.
Kutnjacki put 16

Troskovnik ELEKTROINSTALACIJA 10000 Zagreb
redni jedinica jedini¢na
broj opis radova mjere koli¢ina cijena ukupno
11 Ostalo:
spojnice cijevi
ljepilo, sredstvo za Cis¢enje
gumene brtve, klizno sredstvo
ostali gradevinski materijal
Obracun po kompletu. komplet 1 2000,00 2.000,00
12 Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja
rova na deponiju odredenu od nadleZne sluzbe. U cijenu je
uracunat utovar, istovar, grubo razastiranje te ¢ekanje
radnika i kamiona. Obracun po m? zemlje u rastresitom
stanju.
Obra&un po m3. m? 4 120,00 480,00
C UKUPNO DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA
KANALIZACUA - DTK 7.778,00
D GROMOBRANSKA INSTALACUJA
1 Dobavaipostava trake za temeljni uzemljiva¢ FeZn
40x4mm, postava u rov oko objekta m 60 28,00 1.680,00
2 Iskop i zatrpavanje rova uz objekt dubine 1m i Sirine 0,5m
za polaganje temeljnog uzemljivaéa duljine 60m m3 30 230,00 6.900,00
3 Dobava, postava i spajanje profila Al fi 10mm za spusne
vodove i uzemljenje metalnih masa m 30 25,00 750,00
4 Dobava, postava i spajnje profila Al fi 10mm po krovu,
komplet sa nosacima m 50 65,00 3.250,00
5 Dobava i spajanje krizne spojnice kom 30 50,00 1.500,00
6 lIzrada mjernog spoja na fasadi sa tipskom podzbuknom
kutijom kom 4 250,00 1.000,00
D UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIA 15.080,00
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E  ANTENSKI SUSTAV

1  Dobava, postavljanje i spajanje antenskog sustava
sastavljenog iz slijedecih elemenata:
Aluminijski dvodjelni stup, kom 1
Nosac stupa - odstojnik, kom 2
Obujmica za pri¢vricenje, kom 2
Obujmica za uzemljenje, kom 1
Obujmica za sidrenje, kom 1
Poklopac za stup, kom 1
ANTENA UKV, kom 1
ANTENA DVBT UHF, kom 4
Sat antena, kom 1
LNB, kom 2
Nosac dva LNB-a , kom 1
Koaksijalni kabel 75 Ohm-a -SAT 17, m 420 komplet

2 Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavljene iz
slijededih elemenata, postava u komunikacijski ormar:
Multiprekida¢ sklopka 9/8, kom 1
Pojacalo SAT 9/9 12db, kom 1 komplet

3 Antenska priklju¢nica R,SAT, TV, komplet sa montaznom
kutijom kom

4 Dobava i postavljanje savitljivih PVC cijevi:

Plasti¢na cijev CS 20 m
Plasti¢na cijev CS 50 m

5 Dobava i uvlacenje koaksijalnog kabela, 75 Ohm-a: m

20
10

125

6.000,00

8.600,00

85,00

15,00
25,00

10,00

6.000,00

8.600,00

85,00

300,00
250,00

1.250,00

E  UKUPNO ANTENSKI SUSTAV

16.485,00
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F OSTALO
1  Unosenje svih eventualnih izmjena i dopuna tokom izvedbe
u projektnu dokumentaciju, te predaja investitoru projekta
izvedenog stanja u tri papirnata i jedan primjerak u
digitalnom obliku na CD-u. lzrada projekta od strane
ovlastenog inzenjera elektrotehnike komplet 1 3.000,00 3.000,00
2 lIspitivanje i kontrola instalacije jake i slabe struje te
gromobrana, provesti sva ispitivanja potrebna za tehnicki
pregled,
te izrada iprava o navedenim ispitivanjima elektri¢ne
instalacije komplet 1 5.000,00 5.000,00
3 Isklju¢enje postojeceg prikljucka struje u dogovoru s HEP-
om i premjestaj brojila u gradiliSni ormar, komplet sa
potrebnim kabelom NYY-J 5x10mm?2. komplet 1 3.000,00 3.000,00
4  DemontaZa postojece elekto instalacije i uredaja te
zbrinjavanje otpada koji pritom nastane. komplet 1 3.000,00 3.000,00
5  Ponovno priklju¢enje NN prikljucka u dogovoreu sa HEP.om
te dobava i postava razdjelnika KPMO za smjestaj brojila.
komplet 1 3.000,00 3.000,00
F  UKUPNO OSTALO: 17.000,00
REKAPITULACIA :
Al RAZDJELNICI | AGREGAT 12.300,00
A2 ENERGETSKI RAZVOD 17.714,00
A3 EL. INSTALACIJA RASVIETE, PRIKLJUCNICA, TE IZVODA 37.674,00
B INSTALACIA STRUKTURNOG KABLIRANJA 4.310,00
C DTK 7.778,00
D GROMOBRANSKA INSTALACUA 15.080,00
E  ANTENSKI SUSTAV 16.485,00
F OSTALO 17.000,00
UKUPNO: 128.341,00
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