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1.2. Popis projekata i mapa glavnog projekta 

BROJ MAPE: NAZIV PROJEKTA: 
OZNAKA 
PROJEKTA: 

1 ARHITEKTONSKI PROJEKT  
PROJEKTANTSKI URED: 
IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o., Zagreb 
PROJEKTANT:  
Natalija Imprić, dipl.ing.arh., A3121 
 

11/22-GP-ARH 

KNJIGA 1 

1 ARHITEKTONSKI PROJEKT-PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH 
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
PROJEKTANTSKI URED: 
IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o., Zagreb 
OVLAŠTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD 
POŽARA UPISNI BROJ: 206 
Brankica Grmoja, dipl.ing.arh., A3176 
 

11/22-GP-ARH 
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2 

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
PROJEKTANTSKI URED: 
IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o., Zagreb 
PROJEKTANT:  
Slaven Imprić, dipl.ing.građ., G3340 

11/22-GP-GRVIO 

3 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT INSTALACIJA  
PROJEKTANTSKI URED: 
ELARH PROJEKT d.o.o., Zagreb 
PROJEKTANT:  
Milan Hršak dipl.ing. el., E2152 
 

8/11/2022 

4 
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1.3. Izvadak iz sudskog registra tvrtke 
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1.4. Imenovanje projektanta 

 

Temeljem članka 51 stavak 1 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), ovim aktom 
se donosi  

 

IMENOVANJE PROJEKTANTA 

za izradu 

GRAĐEVINSKOG PROJEKTA VODOVODA I ODVODNJE 

 

IME I PREZIME:  SLAVEN IMPRIĆ 

ZANIMANJE:   diplomirani inženjer građevinarstva 

ZA GRAĐEVINU: PREUREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U  
DJEČJI VRTIĆ,  
 

LOKACIJA:   KOLŠTAR IVANIĆ 
Šćapovec 
k.č.br.803 k.o. Kloštar Ivanić 
 

ZA INVESTITORA:  OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Kloštar Ivanić, Školska 22 
 

Imenovana je upisana u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem G3340. 

 

DIREKTOR: 

Slaven Imprić, dipl.ing.građ. 
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1.5. R ješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
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1.6. Izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s 
prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti 
izrađen 

 

IZJAVA  PROJEKTANTA 

Ime ovlaštenog inženjera građevinarstva, tvrtka i adresa :  

Slaven Imprić, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva 

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o., Zagreb, Imprićeva 10 

 

Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Hrvatske komore 
arhitekata i inženjera u graditeljstvu : 

Klasa : UP/I-360-01/03-01/3340, Urbroj: 314-02-03-1 od 24.09.2003., redni broj upisa 3340 

 

Oznaka projekta : 

ZA GRAĐEVINU: PREUREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U  
DJEČJI VRTIĆ,  
 

LOKACIJA:   KOLŠTAR IVANIĆ 
Šćapovec 
k.č.br.803 k.o. Kloštar Ivanić 
 

ZA INVESTITORA:  OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Kloštar Ivanić, Školska 22 
 

BROJ PROJEKTA :  11/2-GP-GRVIO 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 , 39/19 I 125/19) članak 70 stavak 1 podstavak 2 
izjavljujem da je glavni projekt izrađenu skladu sa odredbama  Prostornog plana uređenja Općine 
Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije 19/06, 01/09, 26712, 21/14, 42/16) i drugim 
propisima, uvjetima i pravilima iz čl.68st.3 zakona o gradnji. 

 

Zagreb, studeni, 2022. 

     PROJEKTANT : 

        Slaven Imprić, dipl.ing.građ. 
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1.7. Izjava projektanta o primjenjenim pravilima zaštite na radu    

 

IZJAVA  PROJEKTANTA 

  

Ime ovlaštenog arhitekta, tvrtka i adresa :  

Slaven Imprić, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva 

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o., Zagreb, Imprićeva 10 

 

Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Hrvatske komore 
arhitekata i inženjera u graditeljstvu : 

Klasa : UP/I-360-01/03-01/3340, Urbroj: 314-02-03-1 od 24.09.2003., redni broj upisa 3340 

 

Oznaka projekta : 

ZA GRAĐEVINU: PREUREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U  
DJEČJI VRTIĆ,  
 

LOKACIJA:   KOLŠTAR IVANIĆ 
Šćapovec 
k.č.br.803 k.o. Kloštar Ivanić 
 

ZA INVESTITORA:  OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Kloštar Ivanić, Školska 22 
 

BROJ PROJEKTA :  11/22-GP-GRVIO 

 

izjavljujem da je glavni projekt izrađen u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu NN 71/14, 
118/14,154/14, 94/18, 96/18.   

 

Zagreb, studeni, 2022. 

     PROJEKTANT : 

        Slaven Imprić, dipl.ing.građ. 
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1.8. Izjava projektanta o primjenjenim pravila zaštite od požara     

 

IZJAVA  PROJEKTANTA 

  

Ime ovlaštenog arhitekta, tvrtka i adresa :  

Slaven Imprić, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva 

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o., Zagreb, Imprićeva 10 

 

Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Hrvatske komore 
arhitekata i inženjera u graditeljstvu : 

Klasa : UP/I-360-01/03-01/3340, Urbroj: 314-02-03-1 od 24.09.2003., redni broj upisa 3340 

 

Oznaka projekta : 

ZA GRAĐEVINU: PREUREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U  
DJEČJI VRTIĆ,  
 

LOKACIJA:   KOLŠTAR IVANIĆ 
Šćapovec 
k.č.br.803 k.o. Kloštar Ivanić 
 

ZA INVESTITORA:  OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Kloštar Ivanić, Školska 22 
 

BROJ PROJEKTA :  11/22-GP-GRVIO 

 

Izjavljujem da je glavni projekt izrađen u skladu sa odredbama Zakonu o zaštiti od požara (NN 
92/10). Predviđene mjere zaštite od požara sadržane su u Prikazu mjera zaštite od požara, 
oznaka 11/22-GP-ARH, Mapa 1, Knjiga 2. 

 

Zagreb, studeni, 2022. 

     PROJEKTANT : 

        Slaven Imprić, dipl.ing.građ. 
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2. TEHNIČKI DIO 

2.1. Tehnički opis 

2.1.1. Općenito 

2.1.1.1. Lokacija zgrade 

Zgrada društvenog doma nalazi se  u mjestu Šćapovec -Kloštar Ivanić, na k.č.br. 803 k.o. 
Kloštar Ivanić. Zgrada je smještena centralno u odnosu na parcelu. Do zgrade je izveden kolni i 
pješački pristup. 

2.1.1.2. Opis postojeće zgrade  

Na predmetnoj parceli  k.č.br. 803 k.o. Kloštar Ivanić koja se nalazi u naselju Šćapovec,  nalazi 
se zgrada društvenog doma. Za zgradu je izdano rješenje o izvedenom stanju klasa : UP/I-361-
06/13-02/5548, urbroj: 238-18-04/2-22-10 od 05.10.2022. Rješenje je izdao Upravni odjel za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava 
Ivanić-Grad. Oblik i veličina građevne čestice 

2.1.1.3. Namjena zgrade 

Za potrebe matičnog dječjeg vrtića Proljeće iz Kloštar Ivanića, zgrada društvenog doma će se 
preurediti u prostor dječjeg vrtića. U velikoj dvorani formirati će se soba za boravak djece, dječji 
sanitarni čvor, sanitarni čvor za odgajatelje i dječja garderoba koja je ujedno i ulazni prostor. Na 
mjestu postojećeg wc-a, koji nije u funkciji , urediti će se ulaz za djecu i roditelje, te će se 
iskoristiti postojeća veza između dvorane i wc-a kao pristup u zgradu. Prostor postojeće kuhinje 
podijeliti će se na tri dijela : prostoriju za grijanje, kuhinju i hodnik . Predmetni novoformirani 
hodnik sastavljen je od dijela kuhinje i ulaznog trijema koji se zatvara. Terasa  ostaje iste 
namjene. Pristup na terasu je iz ulaznog dijela – vjetrobrana i iz sobe boravka. Na vanjskim 
zidovima izvesti će se tri manja otvora i jedan veći otvor za vrata. Izvedba ovih otvora neće 
ugroziti stabilnost građevine. Sve pregrade unutar zgrade su suhomontažne iz gipskartonskih 
ploča debljine pregrade 10cm.  

Postojeća zgrada nema fasade te je planirana izvedba fasadne obloge EICS sustavom. 
Također je predviđeno poboljšanje toplinske izolacije stropa i izvedba toplinske izolacije poda. 

Postojeće instalacije vodovoda i odvodnje u kuhinji prilagoditi će se novim potrebama, a u 
novoformiranim sanitarijama izvesti će se nove instalacije.  

U zgradi je grijanje pojedinačnim pećima na plin. Obzirom da je zgrada priključena na zemni 
plin izvesti će se centralno radijatorsko grijanje. 

Izvesti će se i nove elektroinstalacije. 

Projektom se neće mijenjati veličina zgrade niti udaljenosti od međa. Svi radovi predviđeni su 
unutar postojeći gabarita zgrade. 
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2.1.2. Vodovod i odvodnja 

Temeljem zahtijeva investitora Općine Kloštar Ivanić potrebno je izraditi glavni projekt za 
Preuređenje zgrade društvenog doma u dječji vrtić, na parceli k.č.br. 803 k.o. Kloštar Ivanić, u 
naselju Šćapovec. 

Predmet ovog projekta su instalacija vodovoda i odvodnje za preuređenje zgrade. 

Projektom vodovoda i odvodnje obuhvaćeno je slijedeće: 

 Instalacija vodovoda  
hladna i topla sanitarna potrošna voda 
 

 Instalacija odvodnje 
sanitarna odvodnja i oborinska odvodnja s krova 
 

 Izbor sanitarne opreme i pribora 
 
Napomena: Postojeće vanjske površine s parkiralištem i odvodnja s parkirališta nisu predmet 
projekta, već se zadržava postojeće stanje. 
 

2.1.3. Instalacija vodovoda  

Priključak na gradsku vodovodnu mrežu 

Postojeća zgrada društvenog doma priključena je na vodoopskrbnu mrežu.  
Postojeći priključak na gradsku vodovodnu mrežu je izveden cjevovodom, Ø 25mm (DN 32).  
 
 
Instalacija sanitarne potrošne vode 
 
Vanjski vodovi predviđaju se izvesti iz PEHD vodovodnih cijevi položenih kroz teren u zaštitnom 
sloju pijeska, a unutarnji vodovi od troslojnih cijevi (PE-Al-PE) sa zaštitnim izolacionim plaštom, 
prema uputi proizvođača cijevi. 
Unutarnji vodovi se izvode kroz slojeve poda, usjeke u zidanim zidovima ili kroz suhomontažne 
pregrade. 
Razvod i dimenzije vodovodne instalacije prikazan je u nacrtima. 
 
Priprema tople potrošne vode predvidjeti centralno plinskim bojlerom smještenim u kotlovnici. 
Projektom vodovoda definirat će se razvod instalacije tople i hladne potrošne vode. 
 
Po završetku montaže izvesti tlačnu probu, dezinficirati i isprati instalaciju, te pribaviti atest o 
zdravstvenoj ispravnosti vode iz instalacije za piće. 
 
 

2.1.4. Instalacija odvodnje 

Odvodnju dijelimo na: 
- sanitarna odvodnja 
- oborinska odvodnja s krovova. 
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Postojeće asfaltirane površine s parkiralištem i odvodnja s parkirališta nisu predmet projekta, 
već se zadržava postojeće stanje. 
 
Sanitarna odvodnja 
 
Zgrada ima jednu etažu - prizemlje. Predviđen je sustav s izvodima za sanitarije spojenim na 
temeljnu odvodnju najkraćim putem izvan zgrade te dalje sustavom revizijskih okana preko 
kontrolnog okna u javnu odvodnju. 
Odvodnja sanitarnih otpadnih voda je izvedena preko odvodnih cijevi pojedinih uređaja i podnih 
sifona, horizontalnim cjevovodima, montiranim u slojevima poda van gabarita građevine, u 
reviziona okna vanjske sanitarne odvodnje. 
 
Kompletna instalacija odvodnje odzračiti će se u razini tavana ugradnjom automatskih dozračnih 
ventila kao tip STUDOR ili sl.   
 
Oborniska odvodnja  
 
Oborinske vode s krova zgrade sakupiti putem krovnih slivnika i kišnih vertikala i spojiti na vanjsku 
odvodnju horizontalnim cijevima preko revizionih okana do kontrolnog okna i dalje u gradsku 
odvodnju. 
 
 
 
Priključak na ulični kanal javne odvodnje i kanal oborinske odvodnje 
 
U naselju je izvedena javna odvodnja otpadnih voda.  
Postojeća odvodnja zgrade društvenog doma spojena je na javnu odvodnju  
 
 

2.1.5. Sanitarni uređaji  

Sve sanitarne uređaje predvidjeti kvalitete I klase. Položaj pojedinih uređaja predvidjeti na 
mjestima određenim arhitektonskim projektom. Predvidjeti slijedeće sanitarne uređaje i opremu: 
 
 - tuš kade predvidjeti s kabinom i  jednoručnom mješalicom i sifonom 
 - umivaonike s jednoručnom mješalicom i sifonom 
 - WC s vodokotlićem, daskom i poklopcem 
 - držač WC papira metalni kromirani 
U kuhinji predviđen je sudoper s jednoručnom mješalicom. 
 
Odvodnju svih sanitarnih uređaja predvidjeti preko sifona. 
 

         

 



d.o.o., Imprićeva ulica 10, Zagreb 

NAZIV GRAĐEVINE: 
PREUREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U DJEČJI VRTIĆ 

VRSTA PROJEKTA: 
GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

MAPA: 
2 

SVEZAK: 
1/1 

REVIZIJA: 
0 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: 
GLAVNI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA: 
11/22-GP-GRVIO 

 

Projektant: 
Slaven Imprić, dipl.ing.građ. 

Zagreb, studeni 2022. Stranica 13 od 30 

 

2.2. Popis primijenjenih propisa 

-  Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

-  Zakon o arh. i inž. poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji NN 152/08 

-  Zakon o zaštiti na radu, NN br. 71/14, 118/14, 154/14. 

-  Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 

-  Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09; 55/13; 153/13 

-  Zakon o vodama, NN 153/09; 63/11; 130/11; 53/13; 14/14 

-  Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN 113/08; 88/10 

-  Zakon o predmetima opće uporabe, NN 39/13; 47/14 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, NN 79/07, 113/08, 43/09 

- Zakon o kom. gospodarstvu, NN36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 

-  Zakon o normizaciji NN 80/2013; 163/03 

-  Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13 

-  Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima hrane, NN 81/13 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

- Zakon o vodama (NN 153/09) 

- Zakon o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14) 

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) 

DRUGI PROPISI 

-  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06 

-  Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13 

-  Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11; 74/13 

-  Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, NN 145/04; 46/08 

-  Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, NN 47/08 

-  Pravilnik o zdr. ispr. mat. i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom NN125/09, 31/11. 

-  Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15). 

-  Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljud potr.; NN 125/13; 141/13 

-  Državni plan za zaštitu voda NN 8/99. 
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2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

2.3.1. Općenito 

U stvaranju i provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni: 

- Investitor 
- Dobavljači proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i 

dr.) 
- stručni nadzor nad građenjem / montažom 
- Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije). 

Program osiguranja kvalitete ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete 
materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će Izvođač primijeniti. Izvođač 
svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe 
pojedinih radova. Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a 
mogu se suglasno izmijeniti, ako se u međuvremenu promijene tehnička rješenja ili dođe do 
izmjene važećih propisa i normi. 

 

Obveze Investitora 

 osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole 
 osigurati izvješća o kontroli projekta 
 osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem 
 

Obveze Izvođača radova 

 radove izvoditi na način određen: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, 
tehničkim normativima i projektnom dokumentacijom 

 imenovati inženjera gradilišta 
 organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala, poluproizvoda 

i gotovih proizvoda i opreme. 
 provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem 

izvedenih radova "in situ". 
 pribaviti odgovarajuće dokaze kvalitete za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu se 

ugrađuju. 
 radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvršenju pojedinih 

faza na vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete 
 ponuditi /postići garantni rok za radove i opreme 
 izraditi i/ili osigurati na gradilištu svu dokumentaciju u smislu odredbi Zakona o gradnji NN 

153/13. 
 

Obveze Nadzora 

 Stručni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje u smislu odredbi Zakona o 
gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u 
graditeljstvu i prostornom  uređenju  78/15, Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora 
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građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog 
izvješća nadzornog inženjera NN 111/14, 107/15.    

 

U tu svrhu imenuje se Nadzorni inženjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je dužan: 

 pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom o gradnji 
 voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 

zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima 
 u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog 

Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta, 
 svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevni dnevnik na gradilištu. 
 

Nakon izvođenja radova po ovom projektu trebaju se ispuniti slijedeće obveze: 
- obveze investitora: izdati pismeno rješenje osobi/ama koje će primiti izvedene radove s obvezom 
obuke prilikom primanja radova, osim ukoliko to nije on sam 
- Obveze izvođača: izvršiti provjeru ispravnosti instalacije kako je navedeno, te napisati završno 
izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 
- Obveze stručnog nadzora: ustanoviti sukladnost izvedenog stanja sa projektom, sukladnost svih 
pripadajućih atesta, certifikata i potvrda sa ugrađenom opremom, prisustvovati svim segmentima 
provjere ispravnosti instalacije do njihove uspješnosti, te o svemu navedenom napraviti završno 
izvješće 
 

2.3.2. Zahtjevi kvalitete 

Projektna dokumentacija 

Prije uvođenja u posao Investitor je dužan predati Izvođaču svu potrebnu projektnu 
dokumentaciju. Nacrtima i/ili tekstualnim opisom treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje. 
Izvođač je dužan detaljno pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju te pravovremeno upozoriti 
nadzornog inženjera na eventualne nedostatke, nejasnoće i odstupanja u mjerama, podlogama 
ili druge manje neusklađenosti u dokumentaciji.  

Ako Izvođač, prije početka ili tijekom građenja, ustanovi bitne nedostatke u tehničkim rješenjima 
ili računskoj točnosti, koje bi mogle prouzročiti nefunkcionalnost građevine, slabiju kvalitetu i 
postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete, dužan je o tome pismeno i na vrijeme obavijestiti 
nadzornog inženjera te zatražiti razjašnjenja odnosno odgovarajuće ispravke i/ili izmjene projekta. 
U protivnom, bit će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. 

 

Kvaliteta radova i materijala 

O početku radova Izvođač je dužan obavijestiti nadležno tijelo. Za sve radove treba primjenjivati 
važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba radova treba biti prema projektu, općim i 
posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke. 
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Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta 
izvedbe. O izvođenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera radi 
utvrđivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim točkama"). 

Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl. treba 
u pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti 
na vrijeme postavljene, kako ne bi došlo do zastoja u radu. 

Tolerancije mjera izvedenih radova određene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne službe, a 
u skladu s tehničkim propisima u građevinarstvu i uzancama struke. Sva odstupanja od utvrđenih 
tolerantnih mjera dužan je Izvođač otkloniti o svom trošku. 

Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predočiti odgovarajuće potvrde odnosno 
izjave o sukladnosti.  Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama moraju odgovarati 
hrvatskim normama (HRN), općim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u 
troškovničkom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali 
iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, certificirati kod organizacije koja 
je registrirana i kvalificirana za ispitivanje takvog materijala. 

Materijali koji se ugrađuju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani. Gotovi, tvornički 
proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvođača. 

Uskladištenje materijala treba provesti tako da je osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.), 
jer se smije ugrađivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove 
prefabrikate, obrtničke proizvode i sl. 

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili Ijetnih vrućina, Izvođač treba osigurati 
konstrukcije od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač 
će izvršiti popravke o svom trošku. 

Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoć u 
pomagalima i Ijudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl. 

Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o 
tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju 

 

2.3.3. Tehnički uvjeti za izvođenje građevinski radova 

Pripremni radovi i uređenje gradilišta  

Prije davanja ponude, Izvođač treba pregledati užu i širu lokaciju građevine te provjeriti 
mogućnosti i uvjete pristupa gradilištu i prijevoza na deponiju, privremenih priključka na instalacije 
i dr. Također, Izvođač svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih 
radova, radi optimalne organizacije građenja, nabave materijala, kalkulacije i sl.  Pripremni radovi 
ne mogu započeti prije nego Investitor odabranog Izvođača ne "uvede u posao". 

Izvođač je dužan redovito održavati i čistiti gradilište na svim prostorijama i cijelokupnim 
inventarom te odstranjivati svu površinsku vodu u granicama gradilišta odnosno nasipavati 
ugrožene površine. Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. 
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Ukoliko se ovo neće izvršavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, a na teret 
glavnog ugovaratelja radova.  

 

Geodetski radovi  

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenje, osiguranje svih točaka, 
postavljenih profila trupa ceste, repera i poligonskih točaka.  Ako za vrijeme rada dođe do 
nestanka ili oštećenja pojedinih točaka, izvađač ih je dužan obnoviti o svom trošku. Ispravnost 
obnovljenih točaka provjerava nadzorni inženjer.  

 

Zemljani radovi  

Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju 
gradilišta tj. čišćenje terena, prilaze i organizaciju gradilišta. Pripremni radovi i radovi na 
organizaciji gradilišta neće biti obračunati posebno. Obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po 
potrebi postaviti druge potrebne oznake 

U jediničnim cijenama uključen je sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje 
potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, 
nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, 
crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.  

 

Betonski, armiranobetonski i armirački radovi  

Proizvođač betona dužan je provoditi kontrolu proizvodnje i sukladnosti betona s propisanim 
specifikacijama u skladu sa HRN EN 206-1:2006. 

Sukladnost tlačne čvrstoće betona ispituje se na uzorcima starim 28 dana. Uzorak može biti oblika 
kocke stranica 150 mm ili valjka promjera 150 mm i visine 300 mm. 

Sukladnost je potvrđena ako su oba kriterija za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena. 

 

Tekuća kontrola sukladnosti betona (in situ) 

Izvođač radova mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima projekta, 
te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na  
tehnička svojstva. 

Kod svake dopremljene količine betona nadzorni inženjer gradilišta obavezno određuje, 
neposredno prije njegove ugradnje, provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg 
betona prema programu. Ovi postupci provode se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 
ugradnje betona u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1. 

Uzorci za ispitivanje tlačne čvrstoće uzimaju se neposredno prije ugradnje betona. 
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Potrebno je uzeti po jedan uzorak (kocku ili valjak) za svaku isporuku betona (svaki mikser). 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata 
ispitivanja betona i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće (fck) provodi  se primjenom 
kriterija norme HRN EN 206-1 "ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće". 

Specifikacija projektiranog betona 

Osnovni zahtjevi 
Zahtijevana svojstva betona određena su imajući u vidu tip i dimenzije betonske konstrukcije, 
armaturu, trajnost, razred izloženosti, način transporta betona i tehnologiju ugradnje. 

Osnovni zahtjevi koje mora zadovoljiti beton: 
- Odabir sastava, proizvodnja, kontrola, isporuka, ugradnja i njega betona moraju u svim 

aspektima biti u skladu sa odredbama norme EN 206-1:2006. 
-  Beton mora zadovoljiti razred tlačne čvrstoće C 30/37. 
- Sastav betona za revizijska okna oborinske i zauljene odvodnje mora zadovoljavati uvjete 

razreda izloženosti XD1 te mora biti vodonepropusan. 
- Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata je 32 mm (Dmax32). 
 

2.3.4. Tehnički uvjeti izvođenja instalacija vodovoda i odvodnje, mjerenja i 
ispitivanja instalacije 

Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema 
projektu. Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne 
odgovara inženjer gradilišta i nadzorni inženjer trebaju konstatirati  zatečenu kategoriju prema 
opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak upisati u građevinski dnevnik. Nakon završetka 
gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 
Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti:  

 sav potreban rad za dotičnu stavku, 
 sva potrebna razupiranja podupiranja i slično, 
 kontrolno iskolčenje građevine 
 sve ostale potrebne radove (kao planiranje, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa 

i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova 
sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe te ispitivanjem projektom 
predviđene nosivosti na teret izvoditelja. Ako je potrebno, treba predvidjeti sanaciju 
temelja mršavim betonom i osiguranje permanentnog otjecanja oborinske vode s dna 
iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehničke mogućnosti i crpljenje 
atmosferske vode). 

 
Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 
Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom 
stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 
 
 
Opći uvjeti 

1.   Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su 
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sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvoditelja. 

2.   Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz projekta, važećim 
hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3.   Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost 
nadzornog inženjera odnosno projektanta. 

4.   Izvoditelj je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva 
eventualna odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta. 

Tehnički uvjeti izvođenja 

1. Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti propisane kvalitete i posjedovati dokaze 
kvalitete, te odgovarati standardima važećem u  Hrvatskoj. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za 
koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev 
nadzornog inženjera mora se demontirati i postaviti onaj koje odgovara traženim uvjetima. 

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se tokom rada a i kasnije 
pokazalo nekvalitetno, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti. 

3. Sva armatura, mjerni instrumenti, a naročito sigurnosni uređaji moraju ispravno funkcionirati i 
u djelovanju biti sigurni.  

4. Po završetku montaže vrši se tlačna proba cjevovoda vode, odnosno ispitivanje kanalizacije 
na vodo nepropusnost i protočnost, odnosno funkcionalnost. 

5. Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti : 
       a) radi li instalacija bez šumova i udaraca 
       b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 
       c) da li protoka cirkulacije tople vode ispravno funkcionira 
       d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati 
       e) da li se instalacija pravilno ventilira 

6. Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, postavljanje izolacija i eventualno ličenje 
instalacije. 

7. Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši uz nazočnost nadzornog 
inženjera i predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled 
u svrhu ishođenja uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje 
uporabne dozvole. 

8. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno 
predaje instalacije investitoru na korištenje. 

9. Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvoditelj na rok od dvije godine, odnosno 
isključivo prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema svojim 
uvjetima. 

10. Izvođač se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora držati uputa proizvođača 
opreme i materijala. 
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11. Izvođač u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje će ugraditi 
ili dati precizne podatke o istim, kako bi se u toku izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih 
materijala i ostale opreme (ukoliko Investitor traži) 

12. Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu eventualno nastalu štetu 
snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvoditelja. 

13. Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inženjer. 

14. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za 
obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal  tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni prijenos 
u građevini, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može 
tražiti nikakva daljnja odšteta osim pogođene cijene. 

U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi koji se posebno ne zaračunavaju 
: 
a) izmjere ugrađenog materijala potrebno za konačni obračun. 
b) sav potreban alat kao i zaštitne naprave kao, skele, ograde i slično. 
c) troškovi ispitivanja materijala. 
d) čišćenje gradilišta od otpadaka i smeća nastalog radovima na instalacijama vode i kanalizacije. 
e) predočenje uzoraka sanitarnih uređaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog 
inženjera. 
f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim ili vlastitim radovima. 

15. Izvođač se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti odnosno cjevovodi, a 
naročito sanitarni uređaji i hidranti zaštite do primopredaje građevine. Izvoditelj je dužan čuvati 
kompletni ugrađeni materijal od krađe. 

16. Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se 
međusobno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti među komadi sa neutralnim djelovanjem. 

17. Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena. 

18. Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspješno provedenih proba. 

19. Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema opisu iz troškovnika odnosno odabiru 
projektanta ili investitora, što treba biti određeno već prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako 
izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarač. 

20. Prije montaže sanitarnih predmeta izvođač treba dati na uvid investitoru predmete armature i 
tek nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi. 

21. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i kanalizacije. 

22. Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije građevine ne upušta u odvodnju 
nečiste štetne otpadne vode, jer će eventualno nastale troškove popravka i sanacije snositi sam. 

Dokazi kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda  
 
Prije, tijekom i nakon završetka radova izvođač je dužan pribaviti dokaze o svojstvima ugrađenih 
građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme 
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i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s 
temeljnim zahtjevima za građevinu, dokaze kvalitete (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim 
procedurama kontrole kvalitete i dr.) i druge dokaze uporabljivosti u skladu s posebnim propisom, 
odnosno drugu odgovarajuću dokumentaciju predviđenu građevinskom dozvolom odnosno 
posebnim propisom. 
 
Ispitivanja 
 
Ispitivanje ispravnosti instalacije je postupak koji uključuje slijedeće: 
- Vizualni pregled predmetne instalacije 
- Ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti 
- Provjeru ispravnosti cjevovoda u radu 

 
Prije ispitivanja instalacije potrebno je izvršiti slijedeće: 
- Osigurati pristup i dobru osvijetljenost predmeta ispitivanja 
- Osigurati sve elemente od pomicanja 
- Cijevni sistem očistiti od eventualnih stranih tijela 

 
Postupak ispitivanja mora biti sposoban međusobno odijeliti pojedina mjesta propuštanja na 
pojedinom odsjeku (sekciji) cjevovoda koji se ispituje te treba biti izabran uzimajući u obzir 
obujam( volumen) ispitnog odsjeka i njegov položaj. 
Dozvoljava se ispitivanje sustava cjevovoda kao cjelovite jedinice ili po odsjecima, dionicama. Ni 
u kojem slučaju ne dozvoljava se uporaba ventila (zapornog elementa) koji služi istovremeno za 
zatvaranje u jednom odsjeku i odvajanje ispitnog medija u susjednom odsjeku osim ako nije 
posebno za to predviđen par u seriju povezanih ventila s pripadajućim dijelom cjevovoda za 
međusobno odvajanje radnog i ispitnog odsjeka plinskog cjevovoda. 
Ventil se smije podvrći tlačnoj probi samo ako je potvrđeno da je ventil zajedno sa pripadajućim 
mehanizmom za zatvaranje predviđen da sigurno izdrži ispitni tlak. 
Za regulatore i sklopove sastavljene od ventila i drugih uređaja koji se proizvode izdvojeno i u 
postupku građenja se ugrađuju u sustav cjevovoda dozvoljava se ugradnja na temelju ispitivanja 
koja su izvršena u postupku proizvodnje. 
Kao ispitni medij u postupku provjere tlačnom probom dopušteno je rabiti vodu. 
Uređaji i oprema koji nisu predviđeni za ispitivanje moraju biti izdvojeni od sustava cjevovoda i 
njihova mjesta u cjevovodu zatvorena pomoću odgovarajućeg dijela cijevi za njihov nadomjestak, 
slijepom prirubnicom ili kapom. U tom slučaju ne zahtjeva se posebno provjeravanje prirubničkih 
spojeva kojim se na taj način odvajaju uređaji i dijelovi sustava koji nisu uključeni u provjeru. 
Sve provjere i ispitivanja na sustavu cjevovoda moraju biti izvođene uz poduzimanje mjera za 
osiguranje sigurnosti djelatnika i javnosti tijekom provjere. Pri tom treba koristiti zaštitne i 
nepropusne pregrade, dodatna učvršćenja i prikladno izvedene podupirače, ako je to potrebno 
za izdržavanje ispitnog tlaka tijekom provjere. 
Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama ili 
slijepim prirubnicama. 
 

1. Vizualna kontrola 
 
Vizualna kontrola sustava se vrši tijekom izvođenja radova (prije zatvaranja za to predviđenih 
dijelova instalacije) i kada je instalacija kompletirana. 
Vizualnom kontrolom se ispituje: 
- usklađenost opreme sa pripadajućom dokumentacijom 
- kompletnost i ispravnost opreme i materijala nakon montaže (da nema oštećenja) 
Ispitivanje mora biti dokumentirano kroz zapisnik ili građevinski dnevnik. 
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2. Tlačna proba instalacije 
 
Vodovodna instalacija i instalacija hidrantske mreže se podvrgava istovremeno provjeri čvrstoće 
i nepropusnosti (strenght & tightness test) tlakom vode. 
Ispitni tlak vodovodne instalacije je Piv=10 bar. 
Ispitni tlak instalacije hidrantske mreže je Pihm=24 bar. 
Trajanje ispitivanja ovisi o obujmu ispitane instalacije. 
Tijek ispitivanja je slijedeći: 
1. Ispitnim medijem se puni instalacija do radnog tlaka slobodno, zatim se kontroliranom brzinom 
dizanja tlaka (maks. 2 bar/min) diže tlak do ispitnog Pi. 
2. Nastupa vrijeme ispitivanja. Uvjet prihvatljivosti instalacije je da u vremenu ispitivanja od 2 
satane dođe do zamjetnog pada tlaka. 
U ovom periodu se tlak očitava na mjernom instrumentu svakih 10 min i taj podatak se unosi u 
ispitni dokument – izvještaj o ispitivanju. 
Mjerenje se vrši manometrom razreda točnosti 0,6; promjera ljestvice najmanje 150mm i mjernog 
područja većeg od ispitnog tlaka za najmanje 50%. 
Tijekom ispitivanja prati se termometrima izjednačenje temperature instalacije sa temperaturom 
okoline i eventualne promjene temperature okoline.  
Rezultati ispitivanja moraju biti dokumentirani kroz zapisnik ili izvješće o izvršenoj tlačnoj probi. 
Nakon puštanja u rad instalacija je podložna periodičkim pregledima, te izvanrednim pregledima 
u slučaju preinakama sustava. 
Svaki izvođač radova je odgovoran za izvođenje potrebnih ispitivanja nakon bilo kakve dodatne 
aktivnosti na instalaciji. 

 

3. Proba nepropusnosti 

Vodovodna mreža 
Ispitivanje nepropusnosti se vrši na maksimalnom radnom tlaku instalacije, kada je instalacija 
kompletirana skupa sa svom opremom. 
Procedura ispitivanja je identična tlačnoj probi bez dizanja tlaka iznad maksimalnog radnog tlaka 
instalacije. 
Ispitivanje mora biti dokumentirano. 
 
Hidrantska mreža 
Ispitivanje nepropusnosti se vrši na tlaku od 16 bar, kada je instalacija kompletirana skupa sa 
svom opremom. 
Procedura ispitivanja je identična tlačnoj probi bez dizanja tlaka iznad maksimalnog radnog tlaka 
instalacije. 
Ispitivanje mora biti dokumentirano. 
 
Odvodnja 
Prije zatvaranja odvodnje, ista se podvrgava testu potpune vodonepropustosti od strane 
ovlaštenog tijela koje izdaje atest o vodonepropusnost odvodnje. 
 

4. Funkcionalna proba 
 
Vodovodna instalacija 
Funkcionalna proba se izvodi na izljevnim mjestima gdje se mora osigurati na svakom izljevnom 
mjestu minimalni hidraulički tlak od 0,5 bara. 
Funkcionalna proba mora biti dokumentirana zapisnikom o ispitivanju: 
Zapisnik o ispitivanju treba potvrditi: 
- da li sistem ravnomjerno radi bez udaraca i jačih šumova, 
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- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno rade i pravodobno reagiraju, te mogu li se lagano 
podešavati 
- da li se postižu tražene temperature tople vode 
- da li su postignuti deklarirani kapaciteti opreme ugrađene u instalaciju. 
Zapisnik se sa svim primjedbama predaje investitoru. 
Troškovi probnog rada idu na račun izvođača radova ukoliko drukčije nije dogovoreno. 
 
Hidrantska mreža 
Funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže vrši ovlašteno tijelo, a provodi se prema uvjetima 
pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara: 
- Uvjeti za unutarnju hidrantsku mrežu: 
- Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora unutarnja hidrantska mreža za 
gašenje požara mora imati protočnu količinu vode najmanje 7,5 dm3/s, a najniži tlak na 
mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 2,5 bar. 
- Uvjeti za vanjsku hidrantsku mrežu: 
- Statički tlak ne smije prelaziti 12 bar 
- Minimalni tlak na svakom hidrantu ne smije biti manji od 2,5 bar pri ukupnoj protočnoj 
količini na svakom pojedinom hidrant od 20dm3/s. 
Ispitno tijelo o ispitivanju izdaje atest hidrantske mreže koji se prilaže dokumentaciji za tehnički 
pregled građevine. 
 
Odvodnja 
Funkcionalnom probom odvodnje se kontrolira da ima zastoja u otjecanju vode, da li se voda 
zadržava unutar cijevne instalacije. 
Funkcionalna proba mora biti dokumentirana zapisnikom o ispitivanju: 
Zapisnik o ispitivanju treba potvrditi: 
- da li sistem ravnomjerno radi bez udaraca i jačih šumova, 
- da nema smetnji u otjecanju i zadržavanja vode u cijevnoj instalaciji 
- da li su postignuti deklarirani kapaciteti opreme ugrađene u instalaciju 
Rezultati mjerenja moraju biti dokumentirani. 
 
 
Certifikati, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priložiti zahtjevu za tehnički pregled i uporabnu 
dozvolu: 

1. Izvješće o ispitivanju instalacija vodovoda i hidrantske mreže ( tlačna proba ) 

2. Izvješće o kvaliteti vode (mikrobiološka analiza i prisutnost mineralnog ulja) 

3. Izvješće o funkcionalnom ispitivanju hidrantske mreže 

4. Izvješće o izvršenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije 

5. Izvješće o provedenom ispitivanju strukturalne stabilnosti vanjske i temeljne odvodnje 
(snimanje CCTV kamerom. 

6. Geodetsku snimku vanjskih instalacija s prikazanim mjestom priključka 
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2.4. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 

Projektom su predviđena takova tehnička rješenja, u kojima su poštivana osnovna pravila zaštite 
na radu, te su izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastati: 

- opasnost od urušavanja 
- opasnost od buke 
- opasnost od onečišćenja 
- opasnost od nekontroliranog izlijevanja vode 
- opasnost od opeklina 
- opasnost od požara 
- opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta 
- pristup u betonske građevine 

 
Mjere za sprijećavanje urušavanja 
Prilikom izvedbe odnosno postavljanja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradiu potpunosti se 
pridržavati odgovarajućih mjera i propisa zaštite na radu, odnosno pravila struke, te u potpunosti 
koristiti svu zaštitnu opremu. 
Instalaciju postaviti samo prema shemama montaže u usjeke i kanale predviđene projektom. 
Opasnost od urušavanja konstrukcija u tom slučaju ne postoji pošto elementi instalacija prolaze 
kroz za to predviđena mjesta kojima se ne narušava stabilnost  konstruktivnih elemenata. 
 
Opasnost od buke 
Dimenzioniranje instalacija provedeno je tako da se u potpunosti spriječi mogući izvor nastajanja 
buke uslijed brzine protoka vode u cijevima ili na izljevu (šuštanje ili pištanje). 
 
Opasnost od onečišćenja 
Sav materijal koji se upotrebljava izvodi se od kvalitetnih materijala, a spojevi instalacija izvode 
se kao nepropusni, te je time spriječena mogućnost onečišćavanja prostora stana (od otpadnih 
voda kanalizacije), odnosno prodora nečistoće u vodovodnu instalaciju. 
 
Opasnost od nekontroliranog izlijevanja 
Sanitarni prostori izvode se u pravilu denivelirano od ostalih dijelova stambenih prostora, a u 
konstrukciju poda ugrađeni su podni sifoni kojima se omogućava odvođenje prolivene vode. 
Finalni sloj podnih konstrukcija izvodi se u blagom padu prema sifonu, a otporan je na vodu 
(keramika ili sl.). 
 
Opasnost od opeklina 
Topla voda priprema se u električnom bojleru, a temperatura vode koja se zagrijava ne prelazi 
temperaturu 60°C, što je osigurano automatskom regulacijom – termostatom. 
 
Opasnost od požara 
Opasnost od požara izbjegnuta je samim odabirom materijala i načinom ugradnje, te predviđenim 
mjerama protupožarne zaštite same građevine. 
 
Opasanost o loših mikroklimatskih uvjeta 
Opasnost je svedena na najmanju moguću mjeru tehničkim rješenjima same zgrade , te izvedbom 
odzračnih vertikala. 
 
Pristup u betonske građevine 
Pristup u betonsko okno vodomjera, u komoru separatora i u betonska reviziona okna moguć je 
preko lijevano željeznih poklopaca dim 60 x 60 cm i lijevano željeznih penjalica montiranih na 
međusobnom razmaku od 30 cm. 
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2.5. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 

Projektom su predviđena takova tehnička rješenja, u kojima su poštivana osnovna pravila zaštite 
od požara, te su izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti: 

- opasnosti u toku izvedbe 
- opasnosti u toku korištenja 

 
Mjere u toku izvođenja radova 
Za vrijeme gradnje objekta, odnosno izvođenja montaže i ugradnje elemenata instalacija 
vodovoda i kanalizacije, potrebno je osigurati odgovarajuće količine vode i/ili prijenosne aparate 
za gašenje požara.  
Sva radna mjesta koja koriste otvoreni plamen potrebno je udaljiti od zapaljivog materijala, a 
varenje i slične radnje vršiti pod nadzorom lica koje je obučeno za tu svrhu. 
 
Mjere u toku korištenja zgrade 
U vrijeme korištenja nema posebnih opasnosti od nastanka požara na instalacijama vodovoda i 
odvodnje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Hidraulički proračun 

2.6.1. Vodovod 
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2.6.1.1. Sanitarna voda 

Količina hladne sanitarne vode izvedena je prema tablicama BRIX-a i to za opterećenje prema 
pojedinim izljevnim mjestima. 

Izljevna jedinica I.J. 
 
B – broj izljevnih jedinica 
q – protok u [l/s] 
 
q = 0,25 x √B  [l/s] 
 
h – gubitak pritiska [dbar] 
d – nazivni promjer cijevi[cm] 
a – za PE cijevi (bakar) 3,74 
b – za PE cijevi (bakar) 5,412 

h = B x a / d
b 
  

 
v – brzina vode [m/s] 
F – površina presjeka cijevi 
 
v = q / F 
 

JEDINIČNO UKUPNO PROTOK Q 

J.O. J.O. (l/s)
WC 3 0,25 0,75

UMIVAONIK 4 0,50 2

TUŠ KADA 1 1,50 1,5

PERILICA SUĐA 1 0,50 0,5

SUDOPER 1 1,00 1

5,75 0,60

0,60

2,16UKUPNA POTROŠNJA Q (m3/h):

SANITARIJE
BROJ SANITARNIH 
PREDMETA (kom)

UKUPNO:

UKUPNA POTROŠNJA Q (l/s):

 

 

Proračun gubitaka pritiska i potrebnog tlaka na mjestu priključka dat će se u sljedećoj tablici. 

Dimenzioniranje cjevovoda za najudaljenije izljevno mjesto: 
profil Ø dužina 

dionice
brzina vode ukupni 

gubitak

[mm] [m] [m/s] [bar]

wc tete wc djeca 0,25 15 2,00 0,125 0,707 0,010 0,021

wc djeca
do prostorije 

grijanja 3,75 20 9,50 0,484 1,541 0,033 0,313
od prostorije 

grijanja
do kuhinje

4,25 25 3,00 0,515 1,050 0,011 0,033
od kuhinje vodomjer 5,75 25 9,00 0,599 1,221 0,015 0,136

23,50 0,503ukupno 

od do broj I.J. q[l/s] gubitak po 
metru [bar]

 

 

Ukupna potrošnja vode      2,16 m3/h 

Ukupni gubitak u cjevovodu je      0,508 bara. 
Gubitak na vodomjeru je       0,500 bara. 
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Visina najvišeg izljevnog mjesta u odnosu na vodomjer je 3,0 m 0,300 bara 
Minimalan tlak na izljevnom mjestu      0,500 bara. 

Minimalan potreban tlak na mjestu priključenja je:   1,808 bara. 

Profil priključka:  25mm cijev P100 SDR11 DN32 
Vodomjer tip:   VM; 25mm; Qn=3,5m3/h 
 

Kompletna ostala instalacija dimenzionirana je po tablicama BRIX-a prema jedinicama 
opterećenja za pojedina potrošna mjesta. 

 

2.6.2. Odvodnja 

Otpadne vode iz zgrade spojiti će se na sustav javne odvodnje u prometnici. 

 

2.6.2.1. Sanitarna odvodnja  

Projektirani profili kanalizacije unutar objekta zadovoljavaju odredbe Općih i tehničkih uvjeta 
isporuke vodnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., a u priloženom proračunu izračunati će 
se ukupne količine pojedinih otpadnih voda za dimenzioniranje uređaja i glavnih kanala. 

Qs - količina otjecanja sanitarne vode [l/s] 

Qs = N x P x qo / 100 l/s 
 
N – broj sanitarnih predmeta iste vrste 

P – postotak istovremenog izljevanja iz sanitarnih predmeta iste vrste (%) 

qo – količina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta (l/s) 

F – ekvivalent faktor 

 

N F N x F qo P Qs

kom jedinično ukupno (l/s) (%) (l/s)
WC 3 10 30 2,00 7,6 0,46

UMIVAONIK 4 2 8 0,17 100 0,68

TUŠ KADA 1 4 4 0,17 8,2 0,01

PERILICA SUĐA 1 2 2 0,22 12,9 0,03

SUDOPER 1 6 6 0,67 100 0,67

50 1,85

SANITARNI PREDMET

UKUPNO:  
 

Ukupna maksimalni protok za sanitarnu otpadnu vodu iznosi Qs=1,85 l/s 

 

2.6.2.2. Krovna odvodnja 
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Za grad Zagreb intenzitet kiše 

Qi = 140,00 l/s/ha 

qi = 0,0140 l/s/m2 

y - koeficijent otjecanja za krovne plohe  

A – slivna površina – horizontalna projekcija krova 

 

Površina krovne plohe: 

A = 165,00 + 52,00 = 217,00 m2 
 

Dimenzioniranje promjera vertikalne i horizontalne odvodne cijevi do revizionog okna: 

Za površinu A: 
Qo = 217,00 x 0,0140 x 1,00 = 3,038 l/s 
Odabrana vertikalna 2 x Ø75mm, horizontala Ø100mm, nagib  do 2% 

 

 

2.6.2.3. Dimenzioniranje vanjske odvodnje do priključka na javnu odvodnju 

Skupni odvodi grupe sanitarnih predmeta do prvog revizionog okna izvode se cijevima Ø150mm, 
nagib  do 2%. Odvodi su predviđeni većeg promjera od minimalnog (ili proračunom) potrebnog 
zbog lakšeg održavanja. 
 
Horizontalni odvodi krovnih voda do prvog revizionog okna izvode se cijevima Ø100mm, nagib  
do 2%. 
 
Dimenzioniranje priključnog voda na javnu odvodnju: 
 
Ukupna količina vode koja se ispušta u sustav javne odvodnje je: 
 Qu = Qs + Qo = 1,85 + 3,04 = 4,89 l/s 
 
Postojeća cijev promjera Ø160mm, nagib  minimalno 1,0%, punjenje do 0,5d, kapacitet 6,10 l/s – 
zadovoljava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Iskaz procijenjenih troškova građenja 
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Troškovi projektiranih radova vodovoda i odvodnje procjenjuju se na iznos 68.000,00 kn + 
PDV. 

 U ovoj cijeni sadržani su svi radovi na vodovodu i odvodnji koji se odnose na 
predmetni projekt. 

 

 

        PROJEKTANT : 

        Slaven Imprić, dipl.ing.građ. 
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3. GRAFIČKI DIO 

 

Popis crteža 

 

REDNI 
BROJ 

NAZIV CRTEŽA BROJ NACRTA 

1. Situacija, M 1:100 001 

2. Tlocrt prizemlja - kuhinja, M 1:50 002 

3. Tlocrt prizemlja – wc djeca i tete, M 1:100, M 1:50 003 
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