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1.4. Imenovanje projektanta 

 

Temeljem članka 51 stavak 1 Zakona o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19,125/19), ovim aktom 
se donosi  

 

IMENOVANJE PROJEKTANTA 

za izradu 

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 

 

IME I PREZIME:  NATALIJA IMPRIĆ 

ZANIMANJE:   diplomirani inženjer arhitekture 

ZA GRAĐEVINU:  PREUREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG  

DOMA U DJEČJI VRTIĆ 

 

NA LOKACIJI:   KOLŠTAR IVANIĆ, Šćapovec  
k.č.br.803 k.o. Kloštar Ivanić 
 

ZA INVESTITORA:  OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ,  
KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22 

 

Imenovana je upisana u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 3121. 

 

DIREKTOR: 

Slaven Imprić, dipl.ing.građ. 
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1.6. Izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti projekata 

 

Ime ovlaštenog arhitekta, tvrtka i adresa : 

Natalija Imprić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt  

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o., Zagreb, Imprićeva 10 

Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 

Klasa : UP/I-350-07/05-01/3121, Urbroj: 314-01-05-1 od 25.11.2005.,     redni broj 3121 

Oznaka projekta : 

ZA GRAĐEVINU:  II DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG  VRTIĆA 

NA LOKACIJI:   KOLŠTAR IVANIĆ, Šćapovec  
k.č.br.803 k.o. Kloštar Ivanić 

 
ZA INVESTITORA:  OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ,  

KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22 
 

Z.O.P. :   11/22 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 , 39/19 i 125/19) čl.52 st. 1 izjavljujem da su svi 
projekti međusobno usklađeni. 
 
 

Zagreb, STUDENI 2022. 

     PROJEKTANT : 

        Natalija Imprić, dipl.ing.arh. 
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1.7. Popis primijenjenih propisa 

Zakoni 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18,39/19, 98/19) 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19) 
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18,117/21) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14,118/14,154/14,94/18 i 96/18) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18,  32/20) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13,78/15, 12/18 i 118/18) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
- Zakon o vodama ( NN 66/19, 84/21) 
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14-RUSRH 

130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21 )  
- Zakon o energetskoj učinkovitosti ( NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 ) 
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15,114/15, 110/19) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN  

78/15,118/18,119/19) 
Pravilnici 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19, 65/20) 
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, 

vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu, NN 46/08 
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju( NN 88/17, 90/20, 

1/21,45/21) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
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- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 
56/12) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( NN 105/20) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
- Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda(NN 103/08,147/09, 87/10, 129/11) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN113/08) 
- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine  građevine za obračun komunalnog 

doprinosa (NN 15/19)  
- Pravilnik o načinu izračuna građevinske ( bruto ) površine zgrada ( NN 93/17 ) 

Tehnički propisi 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada  
(128/15,70/18,73/18,86/18, 102/20) 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 
29/18, 43/19 ) 

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08, 90/10) 
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2. TEHNIČKI DIO 

2.1. TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA 

2.1.1. RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU 

Na predmetnoj parceli  k.č.br. 803 k.o. Kloštar Ivanić koja se nalazi u naselju Šćapovec,  nalazi se 
zgrada društvenog doma. Za zgradu je izdano rješenje o izvedenom stanju klasa : UP/I-361-
06/13-02/5548, urbroj: 238-18-04/2-22-10 od 05.10.2022. Rješenje je izdao Upravni odjel za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava 
Ivanić-Grad.  

2.1.2. OPIS ZATEČENOG STVARNO IZVEDENOG STANJA GRAĐEVINE 

Na parceli k.č.br. 803 k.o. Kloštar Ivanić izgrađena je zgrada društvenog doma. Zgrada je 
priključena na komunalnu infrastrukturu : vodovod, odvodnju, n.n. električnu mrežu i zemni plin.  

Zgrada je katnosti prizemlje , a ispod krovne konstrukcije je tavanski prostor koji se ne koristi. 

U zgradi su smješteni slijedeće prostorije : jedna velika dvorana, kuhinja, ulazni trijem, sanitarni 
čvor i natkrivena terasa. Ulaz u zgradu je u nivou vanjskog uređenog terena. Pod terase je niži od 
poda zatvorenog prostora za cca 11cm. 

Površina parcele je 459,00m2. Tlocrtna površina zgrade doma je 173,25m2 , bgp zgrade je 
134,30.  

Predmetna parcela ima direktni  priključak na javnu prometnu površinu-nerazvrstanu cestu. 
Priključak je postojeći, a do zgrade doma  na parceli  izveden je kolni i pješački prilaz.   

2.1.3. PRIKLADNOST GRAĐEVINE ZA PREUREĐENJE 

Pregledom zgrade utvrđeno je slijedeće : zgrada je temeljena na trakastim betonskim temeljima. 
Podna ploča je betonska.  Konstrukcija zgrade je klasična zidana zidovi od pune opeke debljine 
25cm iznutra ožbukani produžnom žbukom. Sanitarni čvor je izveden punom opekom debljine 12 
cm , iznutra ožbukan produžnom žbukom. Stropna konstrukcija je drveni grednik , visina greda je 
20cm. Preko greda je postavljena mineralna vuna , a preko nje daske. Strop je spušteni tipa 
armstrong. Na zgradi je izveden dvostrešni kosi krov. Krovište je klasično drveno, a pokrov je 
trapeznim limom. Nagib krova zgrade je 28⁰, a nadstrešnice nad terasom 14⁰. Podovi su 
popločeni keramičkim pločicama. Terasa nema završnu podnu oblogu. Pristup u zgradu je 
direktno sa okolnog terena. Stolarija na zgradi : unutra drvena, a  izvana višekomorni PVC profili i 
IZO staklom.  

Na zgradi nisu vidljiva oštećenja i napuknuća konstrukcije, kao niti prodor kapilarne vlage. 
Građevina je u upotrebi stalno.  
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2.1.4. FOTOGRAFSKI PRIKAZ ZGRADE 
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2.1.5. RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU 
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2.1.6. GRAFIČKI PRIKAZ IZVEDENOG STANJA  
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2.2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

Ovim projektom preuređuje i prenamjenjuje se postojeća zgrada društvenog doma u dječji vrtić.  
 
Predviđeni zahvati su u skladu sa čl. 5 stavak 2 i stavak 9  Pravilnika o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima ( NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22 ) gdje na postojećoj 
građevini radi preuređenja, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama prema kojima se 
mijenja organizacija prostora, ne nosivi pregradni elementi zgrade i/ili instalacije, a kojim 
promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i/ili 
sigurnosti u slučaju požara te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u 
skladu s kojima je izgrađena. Promjenom lokacijskih uvjeta ne smatra se izvođenje radova na 
postojećoj građevini poslovne namjene koji se izvode u svrhu njezine prilagodbe za obavljanje 
djelatnosti različite od djelatnosti navedene u građevinskoj dozvoli, odnosno uporabnoj dozvoli 
koji se izvode radi obavljanja druge djelatnosti (primjerice za obavljanje ugostiteljsko-turističke 
djelatnosti umjesto trgovačke djelatnosti, trgovačke djelatnosti s jednom vrstom proizvoda 
umjesto trgovačke djelatnosti s drugom vrstom proizvoda, uslužne djelatnosti umjesto trgovačke 
djelatnosti i obrnuto) niti smanjivanje, odnosno povećavanje broja ili veličine funkcionalnih jedinica 
unutar postojećeg trgovačkog centra.  
Na postojećoj zgradi, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije, a kojima se:  
a) dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela 
zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade, kao što su prozirni elementi pročelja, toplinska 
izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija, 
oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje, 
regulaciju i daljinsko praćenje.  
 
Prema članku 6 za izvođenje radova i članka 5 točka 2 i točka 9 nije potrebna uporabna dozvola.  
Za navedene radove nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, ali je potrebno izraditi glavni 
projekt. Ovim zahvatom ne mijenjaju se lokacijski uvjeti. Tlocrtna veličina, visina i obujam zgrade 
ostaju ne promijenjeni . 

2.2.1. Lokacija zgrade 

Zgrada društvenog doma nalazi se  u mjestu Šćapovec -Kloštar Ivanić, na k.č.br. 803 k.o. Kloštar 
Ivanić. Zgrada je smještena centralno u odnosu na parcelu. Do zgrade je izveden kolni i pješački 
pristup 

2.2.2. Oblik i veličina građevne čestice 

Građevna čestica k.č.br. 803 k.o. Kloštar Ivanić je nepravilnog trapeznog oblika .Površina parcele  
je 459,00m2. Parcela sa tri međe graniči sa cestom. Sa jugoistočnom međom graniči sa 
susjednom parcelom. Teren parcele je relativno ravan. 

2.2.3. Oblik i veličina zgrade 

Zgrada je pravilnog oblika tlocrtne površine 173,25 m2. Glavni dio zgrade tlocrtne površine je 
9,11x14,10m. Uz sjeveroistočno pročelje prislonjena je nadstrešnica koja natkriva terasu tlocrtne 
površine 3,91x11,45m. Ispod nadstrešnice izgrađen je aneks tlocrtne površine 2,10x2,78m u koji 
se ulazi iz glavne zgrade i iz terase. U aneksu je smješten sanitarni čvor koji nije u funkciji. Iznad 
glavnog dijela zgrade je dvostrešni kosi krov, a ispod krova je tavan. Visina zgrade od kote 
uređenog terena do visine vijenca je 3,83m, a do sljemena 6,63m. 
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2.2.4. Prenamjena zgrade 

Za potrebe matičnog dječjeg vrtića Proljeće iz Kloštar Ivanića, zgrada društvenog doma će se 
preurediti u prostor dječjeg vrtića. U velikoj dvorani formirati će se soba za boravak djece, dječji 
sanitarni čvor, sanitarni čvor za odgajatelje i dječja garderoba koja je ujedno i ulazni prostor. Na 
mjestu postojećeg wc-a, koji nije u funkciji , urediti će se ulaz za djecu i roditelje, te će se 
iskoristiti postojeća veza između dvorane i wc-a kao pristup u zgradu. Prostor postojeće kuhinje 
podijeliti će se na tri dijela : prostoriju za grijanje, kuhinju i hodnik . Predmetni novoformirani 
hodnik sastavljen je od dijela kuhinje i ulaznog trijema koji se zatvara. Terasa  ostaje iste 
namjene. Pristup na terasu je iz ulaznog dijela – vjetrobrana i iz sobe boravka. Na vanjskim 
zidovima izvesti će se tri manja otvora i jedan veći otvor za vrata. Izvedba ovih otvora neće 
ugroziti stabilnost građevine. Sve pregrade unutar zgrade su suhomontažne iz gipskartonskih 
ploča debljine pregrade 10cm.  

Postojeća zgrada nema fasade te je planirana izvedba fasadne obloge EICS sustavom. Također 
je predviđeno poboljšanje toplinske izolacije stropa i izvedba toplinske izolacije poda. 

Postojeće instalacije vodovoda i odvodnje u kuhinji prilagoditi će se novim potrebama, a u 
novoformiranim sanitarijama izvesti će se nove instalacije.  

U zgradi je grijanje pojedinačnim pećima na plin. Obzirom da je zgrada priključena na zemni plin 
izvesti će se centralno radijatorsko grijanje. 

Izvesti će se i nove elektroinstalacije. 

Projektom se neće mijenjati veličina zgrade niti udaljenosti od međa. Svi radovi predviđeni su 
unutar postojeći gabarita zgrade. 

2.2.5. Način priključenja na prometnu površinu 

Predmetna parcela ima direktni  priključak na javnu prometnu površinu-nerazvrstanu cestu. 
Priključak je postojeći, a do zgrade   na parceli  izveden je kolni i pješački prilaz.  Na parceli je 
moguće parkirati 4 osobna vozila. U sklopu vanjskog uređenja parcele planira se i uređenje 
parkirnih mjesta. 

2.2.6. Način priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Elektroinstalacije 
Zgrada je spojena  na  elektroenergetsku mrežu.  
Rasvjeta 
U cijeloj  zgradi   primijeniti će  rasvjeta LED tehnologije , što zadovoljava Tehnički propis o 
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada, a sve prema proračunu u projektu 
elektroinstalacija. 
Vodoopskrba                
Priključak na javnu vodovodnu mrežu izveden je preko vodomjernog okna smještenog u zelenom 
pojasu, a prema uvjetima komunalnog tijela. Za potrebe preuređenja izvesti će se razvod hladne i 
tople vode . Priprema tople sanitarne vode predviđena je plinskim kombi aparatom. 
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Odvodnja       
Otpadne sanitarne vode spojiti će  gravitacijskim cjevovodom na vanjsku fekalnu kanalizaciju, 
koja će se  spojiti na  javnu kanalizacijsku mrežu. Odvodnja oborinskih voda sa prometnih 
površina je prema postojećem stanju. 
Provjetravanje                                                                                                                                
Svi prostori provjetravati će se prirodnim  putem, a garderoba i sanitarije i mehaničkim putem-
odsisni ventilatori. 

Grijanje i hlađenje    
Predviđeno grijanje i hlađenje  svih prostora . Grijanje će biti radijatorsko, a priprema medija 
kombi aparatom na plin. Hlađenje je predviđeno split sustavom.                                                                                                                  
Otpad    
Odlaganje kućnog otpada riješeno je na parceli. Na platou su smješteni spremnici/kante u koje se 
razvrstava kućni otpad. Odvoz kućnog otpada vrši  komunalno poduzeće.  
 

2.2.7. Iskaz površina  

površina parcele           459,00 m2 

A Tlocrtna površina         173,25m2 
  
B Građevinska (brutto) površina ukupno      134,30m2 
( napomena : navedena gbp-a je manja od gbp u rješenju o izvedenom stanju zato što je izašao novi 
pravilnik o izračunu površina )   
  
C Visina zgrade 
 H=6,63m   
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2.3. TEHNIČKI OPIS 

2.3.1. Opis preuređenja 

Da bi se postojeća zgrada društvenog doma preuredila u dječji vrtić potrebno izvršiti sljedeće 
radove: 

Ukloniti sve postojeće zidne i podne obloge ( keramičke pločice ). Podnu oblogu ukloniti do 
gornjeg ruba podne ploče. Ulazna vrata u dvoranu i kuhinju demontirati i odložiti na prikladno 
mjesto do ponovne montaže. Nakon demontaže postojećih rasvjetnih tijela potrebno je ukloniti 
spušteni strop ,a mineralnu vunu sačuvati za ponovnu ugradnju – ostaje samo drveni grednik. 
Također potrebno je ukloniti vanjski aneks u kojem je wc , kompletno za stropnom pločom, 
zidovima i podnom pločom. Podrožnicu na koju se oslanja rubni rog poduprijeti podupiračima do 
ugradnje novih drvenih stupova i nove podožnice. Prema grafičkom prikazu potrebno je načiniti 
otvore za buduće prozore. Iznad otvora potrebno je izvesti armiranobetonske serklaže.  

Na krovištu zgrade nema nikakvih zahvata. 

Na mjestu uklonjene podne ploče ( uklonjeni wc-i) izvesti novu podnu ab ploču debljine 25cm. Na 
ploču će se postaviti novi drveni stupovi na koje će se osloniti podrožnica , a međuprostor će se 
ispuniti drvenim gredicama koje će biti ujedno i podkonstrukcija za ugradnju ostakljene ulazne 
stijene i podloga za oblogu. Međuprostor će se ispuniti kamenom vunom. 

Nakon uklanjanja slojeva poda potrebno poravnati neravnine reparaturnim mortom u sloju 1-2 
mm, a prije postave hidroizolacije. Na hidroizolaciju postavlja se geotekstil , a na njega xps u 
debljini od 10cm. Zatim pl folija, suhi nasip granulama ekspandirane gline, ploče suhog estriha u 
dva sloja i završna obloga poda : vinil ili keramičke pločice. Od obodnih zidova poda, estrih će biti 
dilatiran trakom polistirena debljine 1cm. Na taj način sprječava se prenošenje udarnog zvuka na 
zidove i dalje prijenos u susjednu prostoriju.  Obje obloge moraju biti u istoj razini . 

Završna obloga podgleda stropa biti će gipskartonske ploče. Prostor između grednika ispuniti će 
se mineralnom vunom u debljini 20cm ( 10cm postojeće min. vune + 10 cm nove min. vune.) S 
gornje strane na grednik se postavljaju drvene gredice, a preko gredica osb ploče. S donje strane 
grednika postavljaju se limeni profili i dva sloja vatrootpornih gipskartonskih ploča, ispuna je 
mineralnom vunum. Zatim sa postavlja posdkonstrukcija od limenih profila i i sloj gipskartonskih 
ploča, ispuna minelanom vunom. Prije postave gk ploče potrebno je ugraditi parnu branu. 

Fasada objekta predviđa se izvesti sa tankoslojnom fasadnom žbukom debljine 0,25 cm koja se 
nanosi na ploče mineralne vune debljine 15 cm . Završna obrada je silikatna žbuka.  

Svi pregradni zidovi predviđeni su kao suhomontažne pregrade iz gipkartonskih ploča, ukupne 
debljine pregrade 10cm i ispunom iz mineralne vune. 

Svi novi prozori i vrata su iz pvc profila . Uprozora =1,1W/m2K,  izo staklo vrijednosti U =0,9 
W/m2K, odnosno U vrata = 1,2 W/m2K. Za postojeće prozor i vrata pretpostavlja se da je 
Uvrijednost  1,4W/m2K jer su novijeg datuma ugradnje. 
 
Svi prozori se otvaraju zaokretno otklopno i opremljeni su odgovarajućim okovom.  
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Unutarnja vrata i prozori su iz pvc profila , ostakljenje je dvostruko Izo staklo. 

Završna obrada poda sobe za boravak i garderobe je  vinil podovima. Svi ostali podovi opločeni 
su protukliznim  keramičkim pločicama . Vanjska terasa opločena je kamenim pločama.   

U zgradi će se izvesti instalacije vodovoda, odvodnje,  električne instalacije slabe i jake struje, 
centralno grijanje i hlađenje . 

2.3.2. Vanjsko uređenje 

Oko zgrade predviđena je staza opločena betonskim opločnicima. Parkirna mjesta također će se 
opločiti betonskim opločnicima. Sjeverni dio parcele koji je sada betonska površina, po uklanjanju 
betona , ozeleniti će se. Zatravljeni dio vrta urediti će se poravnanjem površine i sijanjem nove 
trave. Okolo parcele predviđena je nova ograda u visini od 2m. Na zelenim površinama posaditi 
će se zelenilo prikladno za taj prostor.  

2.3.3. Projektirani vijek uporabe, uvjeti za održavanje građevine 

Projektirani vijek uporabe građevine je pedeset godina za građevinski dio uz propisane uvjete 
korištenja i propisane načine kontrole. 
 
Uvjeti održavanja građevine: 
1. Pregled krova periodično, zamjena oštećenog i dotrajalog pokrova i limarije 
2. Pregled pročelja , te popravak oštećenih dijelova 
3. Pregled unutarnjih instalacija struje  
4. Održavanje unutarnjih prostora  
 
Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje ugrađene opreme i uređaja odnosno zamjenu sa 
novim koji moraju biti istih tehničkih karakteristika i načina rada kao dotrajali. Praćenje stanja 
ugrađene opreme i uređaja vlasnik je dužan povjeriti specijaliziranim ovlaštenim organizacijama 
za tu vrstu opreme i uređaja koje kontrolnim pregledima i mjerenjima prate njihov rad i brinu se o 
njihovoj ispravnosti. U slučaju oštećenja opreme i uređaja zbog kojeg postoji opasnost za život i 
zdravlje ljudi , okoliša, same građevine ili druge građevine vlasnik je dužan poduzeti hitne mjere 
za otklanjanje opasnosti, označiti opremu i uređaje opasnima do otklanjanja oštećenja te 
obavijestiti specijaliziranu ovlaštenu organizaciju zaduženu za održavanje i otklanjanje kvarova. 

2.3.4. Mjere zaštite od  požara 

Osnovna mjera zaštite od požara i eksplozije su tehnička rješenja, odabir kvalitetne opreme i 
materijala, te izvođenje u skladu s odredbama važećih propisa. 

Temeljem Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013 i 87/15) (u daljnjem tekstu Pravilnik) predmetna 
građevina će u pogledu reakcije na požar biti razvrstana u podskupinu ZPS 5. 

Građevina je svrstana u podskupinu ZPS 5 sukladno Pravilniku, zbog toga jer u njoj borave osobe 
koje se ne mogu samostalno evakuirati. U zgradi je predviđen boravak 20 djece i 2 odgajatelja. 
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U građevini  je predviđen razvod električne energije sa glavnog razvodnog ormara 
smještenog sa na zidu unutar zgrade. Elektroinstalacije moraju biti projektirane sukladno 
Tehničkom propisu za električne instalacije niskog napona. 

Predviđena je sklopka za isklop napona u cijelom objektu smještena je u prizemlju kako je 
prikazano u dispoziciji. 

U građevini je predviđena panik rasvjeta koja je sigurnosna rasvjeta koja označava najkraći 
put iz poslovnice na siguran otvoren prostor tijekom minimalno propisanog vremena   (1 lux / 2 
sata), kao je prikazano u dispoziciji. 

Instalacija zaštite od munje izvedena je gromobranskom instalacijom građevine koje je 
poslovnica dio i povezivanjem svih metalnih dijelova na uzemljenje. 

Iz svih prostora omogućena je evakuacija u siguran prostor ili u slobodan prostor izvan 
građevine. Za ukupnu širinu horizontalnih izlaza iz požarnog sektora zadovoljen je kriterij od 0,8  
cm po osobi sukladno Pravilniku, prilog 5, tablica 1. Hodnici su širine120 i 150  cm. Izlazi iz 
objekta su širina 120 i 90  cm. Obzirom na veličinu građevine, udaljenost od najudaljenije točke u 
bilo kojem dijelu građevine  do sigurnog prostora ne prelazi 40 m, što je u skladu sa člankom 34.  
Pravilnika. Sva evakuacijska vrata izvedena su tako da se uvijek mogu otvoriti u smjeru 
evakuacije. 

Za vanjsko gašenje požara koristiti će se vatrogasna brigada sa svojom posadom, vozilima i 
opremom. 
 
Pristup za vatrogasna vozila u krug predmetne građevine omogućen je sa jugozapadne, 
sjeverozapadne  i sjeverne  strane . Površine s kojih se osigurava intervencija vatrogasnih vozila 
izvode se sa potrebnom osovinskom nosivosti od 100 KN, te potrebnom širinom od 5,5 m. 
Na predmetnoj lokaciji ima dovoljno mjesta za okretanje vatrogasnih vozila. Prostori za 
intervenciju vatrogasnih vozila građevine moraju uvijek biti slobodni za nesmetani pristup vozila u 
slučaju požara. 
 
Na predmetnoj lokaciji ne postoji služba za zaštitu od požara. U slučaju nastanka požara, osoblje 
koje primijeti požar pokušat će ugasiti požar aparatima za početno gašenje požara. Ukoliko 
procijeni da nije u stanju ugasiti požar onda naziva Javnu vatrogasnu postrojbu Ivanić Grada, na 
broj 112 ili 193. Udaljenost Javne vatrogasne postrojbe Ivanić Grada, iznosi manje od 3 km, što 
omogućava dolazak u vremenu manjem od 10 min. 
 Svi zaposlenici koji bi trebali raditi u predmetnoj građevini moraju biti osposobljeni prema 
Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite 
od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom  (NN 61/94) o čemu 
mora postojati uredna evidencija. 

2.3.5. Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 

Za dogradnju zgrade dječjeg vrtića biti će upotrijebljeni  materijali i tehnologije koji neće utjecati 
na zdravlje ljudi i na okoliš. Svi premazi  koji će se koristiti u zaštiti konstrukcija biti će na vodenoj 
bazi i ne škodljivi za okoliš i ljude. Odlaganje kućnog otpada je u adekvatnim spremnicima na 
posebnom platou na parceli. Odvodnja kućne otpadne vode biti će u sustav javne odvodnje. Čiste 
krovne oborinske vode ispustiti će se također u sustav javne odvodnje. 
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Tijekom izvedbe radova vršit će se zaštita okoliša sukladno postojećoj zakonskoj regulativi. 
Izvođač radova će u skladu sa pozitivnim propisima odrediti mjesto na kojem će se deponirati 
građevinski otpad do odvoza sa parcele. Također će odrediti mjesto gdje će smjestiti građevinske 
strojeve kad nisu u radu kao i mjesto i mjere zaštite kod punjenja goriva u iste. U slučaju 
izlijevanja goriva, maziva ili sličnih tekućina iz radnih strojeva, izvođač radova je dužan odmah 
sanirati nastalu štetu, a nastali otpad predati što je prije moguće ovlaštenom sakupljaču. Do 
dolaska ovlaštenog sakupljača otpad je potrebno držati u nepropusnim spremnicima na parceli 
gdje neće smetati obavljanju radova . 

2.3.6. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Svi sadržaji zgrade vrtića su u prizemlju. Pristup u prizemnu etažu  je direktno sa okolnog 
uređenog terena. Sve vanjske pješačke pristupne površine su blagog nagiba od 5%. Završna 
obrada poda je vinil podna obloga ili protuklizne keramičke pločice. Pod ulaznog  terase završno 
je obložen kamenim pločama sa hrapavom obradom hodne površine. 

Svi prostori biti će osvijetljeni adekvatnom umjetnom rasvjetom ( LED tehnologija ) .Rasvjeta 
vanjskog prostora predviđena je zidnim svjetiljkama. Ventilacija svih prostorija je prirodnim,a 
sanitarnog čvora i mehaničkim putem. 

U predmetnoj zgradi predviđen broj zaposlenih je 2. Max. broj djece koja će boraviti u zgradi 
vrtića   je 20. 

2.3.7. Zaštita od buke 

Zgrada vrtića  je smještena na parceli, koja se nalazi unutar naseljenog dijela naselja, a najbliža 
kuća je na udaljenosti od 10,00 m zračne udaljenosti. U neposrednoj okolini, lokacija je okružena 
djelomično sa neizgrađenim zemljištima, livade i vrtovi, a djelomično sa izgrađenim parcelama 
uglavnom stambene namjene. 

Predviđene obloge i građevni materijali te izbor opreme i tehničkih rješenja u ovom projektu 
zadovoljavaju zahtjeve u pogledu zvučne zaštite.  

Predviđene građevinske konstrukcije zadovoljavaju zahtjeve u pogledu minimalne zvučne 
izolacije. Izvedbom građevinskih konstrukcija prema elaboratu ostvariti će se propisana zvučna 
zaštita kao preduvjet za zaštitu od buke prostorija unutar građevine kao i zaštita okoliša od buke 
iz građevine. Razine buke koje će se u radnim prostorima i okolišu javljati kao posljedica 
aktivnosti vezanih za predmetnu građevinu  biti će niže od dopuštenih. 

2.3.8. Očuvanje topline  

Zgrada će se grijati, projektirano je centralno radijatorsko grijanje sa kombi aparatom na plin. 
Vanjska ovojnica  zgrade  toplinski će se izolirati  u skladu sa važećim tehničkim propisom. 
Detaljnije u poglavlju 6. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. 

        PROJEKTANT : 

        Natalija Imprić dipl.ing.arh. 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa važećom zakonskom i tehničkom 
regulativom i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju. Provedbom 
kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima, potvrđuje se osiguranje 
kvalitete.Kod svih građevinskih i zanatskih radova obvezna je upotreba samo kvalitetnog 
materijala predviđenog važećim normama i propisima, projektom, uz upotrebu stručne radne 
snage. 

Postupak građenja mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13). Svi sudionici u građenju 
(investitor, nadzor, izvođač i drugi) dužni su pridržavati se odredbi navedenog Zakona. 
Primijenjeni propisi i norme sadržani su u prikazima za pojedine radove te u popisu primijenjenih 
zakona, pravilnika, propisa i normi. 

Način izvođenja radova i svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu moraju biti u 
skladu sa važećim normama (HRN, HRN EN, ISO, DIN). Svi građevinski proizvodi i proizvedeni 
građevinski materijali mogu se upotrijebiti i ugraditi, ako je njihova kvaliteta dokazana  u skladu za 
Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14.) kao i pripadnih normi pojedinih 
građevinskih proizvoda. 

Zabranjena je ugradnja građevnih proizvoda koji nisu u skladu s projektnom dokumentacijom, 
važećim zakonima i propisima te odgovarajućim normama, te ukoliko je istekao rok trajanja ili je 
proizvod oštećen. 

Svi sudionici u gradnji u svom području nadležnosti moraju osigurati ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva za građevinu;  
- mehanička otpornost i stabilnost  
- sigurnost u slučaju požara 
- higijena, zdravlje i okoliš 
- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  
- zaštita od buke  
- gospodarenje energijom i očuvanje topline 
- održiva uporaba prirodnih izvora 
Dužnosti investitora u procesu građenja 
- Projektiranje, građenje i stručni nadzor građenja pismenim ugovorom povjeriti osobama 
koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu 
- Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju prije početka građenja (izvršnu Građevinsku dozvolu, 
Iskolčenje građevine ) i osigurati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji (NN 
153/15) te svim sudionicima u gradnji. 

- Osigurati stručni nadzor građenja građevine 
- Nakon završetka gradnje, ispuniti sve dužnosti u postupku pregleda građevine 
- Ispunjavati sve odredbe Zakonom o gradnji (NN 153/15)  tokom cijelog procesa gradnje 
- Sukladno članku 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u 
prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13) investitor je dužan projektantu 
pravodobno omogućiti pregled radova koji je projektant zatražio u glavnom projektu, a projektant 
potvrđuje provedbu pregleda radova upisom u građevinski dnevnik. 
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Dužnosti izvođača u procesu građenja 

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje 
djelatnosti građenja prema posebnom zakonu. 

Graditi u skladu s Građevinskom dozvolom, Glavnim i Izvedbenim projektom i drugom 
dokumentacijom i pri tome: 
- povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju 
propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 
- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu 
- ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) 
- osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne 
značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o 
sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze 
kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je 
obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove 
građevine i za radove koji su u tijeku a sve prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) i posebnim 
propisima.  
- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 
- voditi građevinski dnevnik 
- propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu 
Izvođač je dužan u svim fazama građenja, za sve procese, opremu, građevne proizvode osigurati 
sve isprave o sukladnosti, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s 
važećim propisima i zakonima, te ih prije početka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati 
nadzornog inženjera. 

Za vrijeme izgradnje predmetne građevine potrebno je osigurati uvjete za nesmetano odvijanje 
cestovnog prometa. Također za vrijeme gradnje treba spriječiti upuštanje otpadnih voda i ulja u 
teren kao i odlaganje otpada bilo koje vrste. Po završetku građevinskih i drugih radova potrebno 
je izvršiti uređenje i sanaciju gradilišta i okoliša. 

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 
primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera. 
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili 
njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog 
inženjera. Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od 
projekta, a po dovršenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta. 
Izvođač je dužan prije početka svakog od radova iz projekta izvršiti provjeru na licu mjesta te o 
eventualnim odstupanjima od projekta upoznati nadzornog inženjera i projektanta koji daje 
rješenje. 

Dužnosti nadzornog inženjera u procesu građenja 

- nadzirati građenje tako da bude u skladu s dokumentacijom kojom se prema zakonu 
omogućava građenje (Građevinska dozvola, Glavni projekt i Izvedbeni projekt) 
- utvrditi je li Glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene 
građevine izrađen u skladu s Građevinskom dozvolom 
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- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne 
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu 
- utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim 
zakonom 
- odrediti provedbe kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno 
dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe za sve izvedene 
dijelove građevine 
- bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje 
uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim 
mjerama 
- sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine 
U provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je 
odrediti način na koji će se otkloniti nedostaci, odnosno nepravilnosti građenja građevine. Način 
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u građevinski dnevnik. 
 
Dokumentacija na gradilištu 
Izvođač na gradilištu mora imati: 
- Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti 
građenja sukladno posebnom propisu 
- Ugovor o građenju sklopljen između Investitora i Izvođača 
- Akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja 
radova 
- Ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između Investitora i Nadzornog inženjera 
- Akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnog nadzornog inženjera 
- Građevinsku dozvolu s pripadajućim suglasnostima te Glavnim projektom 
- Izvedbeni projekt 
- Izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano 
- Uredno vođeni građevinski dnevnik i građevinska knjiga 
- Dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema 
posebnom zakonu za ugrađenu opremu, isprave o sukladnosti određenog dijela građevine bitnim 
zahtjevima  prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je Zakonom o gradnji (NN 
153/13), posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja 
građevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada izveden dio 
građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku 
- Elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog 
projekta 
- Propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadnom sukladno posebnim propisima koji 
uređuju gospodarenje otpadom 
- Drugu dokumentaciju, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim propisima propisana 
obveza da je izvođač nakon početka građenja građevine mora imati na gradilištu (elaborat o 
organizaciji gradilišta s mjerama zaštite na radu i zaštite od požara) 
Dokazivanje sukladnosti i uporabljivosti 

Neophodno je provoditi kontrolne postupke u pogledu ocjenjivanja sukladnostisvpjstava, odnosno 
dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe za sve izvedene 
dijelove građevine. O izvršenim kontrolnim ispitivanjima građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u 
građevinu mora se cijelo vrijeme građenja voditi evidencija sukladno projektu, ovom programu ili 
važećim pravilnicima, propisima i normama. 
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Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju biti dokumentirani u građevinskom 
dnevniku. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti dokaze o 
kvaliteti. Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati isprava o sukladnosti u 
skladu s propisima i normama.Sva izvješća, isprave o sukladnosti i drugi dokazi kvalitete moraju 
se odmah po dostavi materijala ili opreme na gradilištu a obavezno prije ugradnje dostaviti i 
nadzornom inženjeru. 

U procesu građenja nužno je provoditi slijedeće kontrolne postupke: 
- kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, uz evidenciju eventualnih 
izmjena i odstupanja od projekta uz dopuštenje nadzornog inženjera 
- kontrola izvođenja radova 
- kontrola kakvoće građevinskih proizvoda i tehnologije izvedbe 
- međufazno preuzimanje elemenata prije ugradnje uz evidenciju zapisnikom o preuzimanju 
- čuvanje svih dokumenata tehničke dokumentacije i izvedbe 
     

PROJEKTANT : 

         Natalija Imprić dipl.ing.arh. 

 

4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 

 Posebni tehnički uvjeti 

Kod realizacije projekta izvođač je dužan u svemu pridržavati se odobrenog projekta. Izvođač 
treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te eventualne 
nejasnoće raspraviti sa nadzornim inženjerom. Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema 
mogućnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.  

Prije početka radova trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u vezi s 
položajem i stanjem postojećih i potrebama izgradnje budućih podzemnih i nadzemnih instalacija, 
građevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila i sinkronizirala izgradnja, a radovi izvodili 
sigurno bez nepotrebnog oštećenja i zastoja. Prije početka radova potrebno je uspostaviti sve 
položajne i visinske točke te ih stabilizirati i pribaviti elaborat o iskolčenju građevine. Uspostavom 
projektiranih veličina na terenu utvrđuju se i eventualne promjene stanja terena u odnosu na 
stanje iskazano u projektu, te se isto zapisnički utvrđuje od strane izvođača i nadzornog 
inženjera. Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti uređenje radilišta i osigurati radni 
prostor odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda, građevina te 
premjestiti stupove i vodove. Tijekom izvođenja radova potrebno je predvidjeti mjere zaštite voda 
od onečišćenja (sprečavanje curenja goriva i/ili maziva iz strojeva, prihvat i zbrinjavanje istih u 
slučajevima izlijevanja.  

Obzirom na postojeće stanje te neposrednu organizaciju gradilišta, potrebno je osigurati siguran 
pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi oštetile instalacije, uređene ili izgrađene površine. 
S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radilište prometnim oznakama, znakovima, branicima, 
rampama i svjetlosnim signalima noću.  
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Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je očistiti podlogu te ju po potrebi štrcati bitumenskom 
emulzijom naročito kod presvlačenja postojećeg asfalta. Za fazu zemljanih radova prilikom iskopa 
rova ili u širokom otkopu treba osigurati odvodnju tla u toku izvođenja radova. Trajno treba izvesti 
zaštitu od djelovanja voda izvedenih slojeva konstrukcije. Ako nije moguće osigurati odvodnju u 
toku izvođenja radova, vodu je potrebno ispumpavati.  

Odvodnjavanje oborinske i podzemne vode u toku izvođenja radova vrši se nagibima ploha 
konstrukcije, drenažnim i procjednim kanalima te kanalizacijom zatvorenog ili otvorenog tipa. 

 Gospodarenje otpadom 

U pripremnim radovima i izvođenjem radova dolazi do stvaranja građevinskog otpada.Dijelom se 
pojedini materijal može koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara određenim 
zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja troškova i racionalnije gradnje (kako je dano u projektu).  

Građevinski otpad sortira se na gradilištu, utovaruje i odvozi na poznato odlagalište otpada koje je 
određeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava što ima 
svoju ekonomsku cijenu. Višak otkopanog zdravog ili podatnog tla „A“, „B“ ili "C" kategorije može 
se zbrinuti nezavisno ili zavisno od sustava zbrinjavanja komunalnog i građevinskog otpada. 
Nezavisno od sustava zbrinjavanja, višak tla koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i 
uređenje terena, ali i u slojevima konstrukcija za koje je materijal odgovarajući.  

Zavisno od sustava zbrinjavanja, višak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za 
kompostiranje deponiranje i slično. Rušeni asfalt kao građevinski otpad određenom tehnologijom 
se reciklira za ponovno korištenje u pojedine svrhe. Isto se provodi kod većih zahvata sukladno 
ekonomskoj opravdanosti glede tehničko-tehnološkog rješenja i dosizanja potrebnog stupnja 
učinkovitosti.  

Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane građevinskim 
otpadom kao posljedicom izvođenja radova, izvođač radova dužan je dovesti u uredno stanje. 
Nastala oštećenja na asfaltu, uređenim površinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili 
objektima, izvođač radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu štetu 
novčano namiriti. Prije izlaska građevinskih vozila i strojeva izvan gradilišta obavezno je 
otklanjanje zemlje i blata, da se ne onečiste prometnice i ne naruši sigurnost prometa. 

         PROJEKTANT : 

         Natalija Imprić dipl.ing.arh. 
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P- POD PRIZEMLJA
- ker. pločice u ljepilu 1,5cm - uklanja se
- cementna glazura 5cm - uklanja se
- betonska ploča-postojeća

S - STROP
- daske  2cm - uklanja se
- mineralna vuna 10cm
- drveni grednik 20cm
-posdkonstrukcija 15cm - uklanja se
-armstrong strop 1,5cm - uklanja se
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Pozicija zgrade na parceli je približna, a ne
stvarna. Za stvarnu poziciju zgrade potrebna
je geodetska snimka zgrade i parcele.
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- ljepilo 1cm
- min. vuna 15cm
- ljepilo+mrežica0,2cm
- silikatna žbuka 0,25cm

UZ- PREGRADNI ZID
- gipskartonske ploče 1,25cm
- mineralna vuna 7 cm
- gipskartonske ploče 1,25cm
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VZ2- VANJSKI ZID -ULAZ
-vlaknsta ploča 1,25 cm
- min. vuna /drvo 16cm
- vlaknasta ploča 1,25cm
- ploča eps fasadni 5,00cm
- ljepilo+mrežica    0,2cm
- silikatna žbuka    0,25cm

VZ3- VANJSKI ZID
- produžna žbuka 2cm
- puna opeka 25cm
- ljepilo 1cm
- xps 15cm
- ljepilo+mrežica0,2cm
- sokl žbuka 0,25cm
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- drvene gredice 5cm
- drveni grednik / mineralna vuna 20cm
-mineralna vuna / CD profil 5cm
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P1- POD PRIZEMLJA
- vinil pod 0,3cm
-završni premaz za
 zaglađivanje 0,1cm
- suhi estrih 2x1,25cm
-suhi nasip granulama
  ekspandirane gline 4,0cm
-pl folija
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- geotekstil
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P3

P3- POD PRIZEMLJA
- ker. pločice u ljepilu 1,5cm
- suhi estrih 2x1,25cm
-suhi nasip granulama
  ekspandirane gline 3,0cm
-pl folija
- xps 10+1cm
- geotekstil
- hi na bazi bitumenske trake
-ab ploča 20cm
-kameni nasip 20cm

L profil

S1 - STROP
- paropropusna vodonepropusna
folija
-mineralna vuna / drvo  16cm
-parna brana
- vatrootporna gipsana ploča 2x1.5cm

Nagib vanjskog opločenja
povezati sa podom u zgradi i
vanjskim ulaznim terenom
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P4

P4 - POD TERASE
- kulir ploče u ljepilu 2+1cm
-cementna glazura u padu 3-5cm
- hi na bazi bitumenske trake
-postojeća podna ploča
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ZABATNE ZIDOVE SA TAVANSKE STRANE
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ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI ZA UGRADNJU
KLIZNOG PROZORA VEL. 150X80cm. VISINA
PARAPETA OD BETONSKE PLOČE MIN. 113 cm,
ODNOSNO OD GOTOV PODA 95cm.
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6. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu  uporabu 
energije i toplinsku zaštitu 

6.1. Opis zgrade  

Zgrada je katnosti prizemlje sa kosim dvostrešnim krovom. Ispod krova je tavan . Postojeća 
zgrada nema fasadu niti je toplinski izolirana. Na zgradi su ugrađeni noviji prozori iz pvc profila i 
izo staklom . Pretpostavljena U vrijednost je 1,4W/m2K ( investitor ne posjeduje nikakvu 
dokumentaciju za prozore i vrata ).  

Prizemlje koje je u funkciji preurediti će se u prostor dječjeg vrtića. Da bi zgrada bila prikladna za 
novu namjenu izvesti će se radovi na poboljšanju vanjske ovojnice. Pod će se toplinski izolirati. 
Na stopu će se dodati novi sloj izolacije. Svi novi otvori biti će u skladu sa tehničkim propisom. 
Vanjski zidovi toplinski će se izolirati ETICS sustavom. 

Grijati će se svi zatvoreni prostori. Grijanje je radijatorsko. Kotao je na plin . Koristi se postojeći 
priključak plina ( sada je grijanje pojedinačnim pećima na plin). 

6.2. Izračun površina i obujma 

Bruto površina grijanog prostora  Af : 9,41x14,40= 135,50 m2 
Obujam grijanog dijela zgrade    Ve : Af xh = 135,50x3,64= 493,22 m3 
Neto površina     A  = 110,20 m2 
Neto obujam     V = Ax h = 110,20x3,13 = 344,90 m3 

6.3. Proračun 
 

Podaci o lokaciji objekta 
 

Predmetna građevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom 
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min ≤ 3oC i unutarnjom 
temperaturom Θi ≥ 18°C. 
Klimatološki podaci lokacije objekta: 
Lokacija :   Kloštar Ivanić   Referentna postaja :  Zagreb Maksimir 
 

6.4. Postojeće stanje 

                  
Zgrada 
Namjena zgrade Nestambena zgrada 
Podjela zgrade u toplinske zone ne  
Toplinska zona 1 
Naziv zone Zona 1 
Namjena zone Nestambeni dio  
Vrsta zgrade Ostale nestambene zgrade  
Vrsta prostora Ostalo (ručni unos)  
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja Θ int,set,H [°C]  20,00  
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hlađenja Θ int,set,C [°C]  22,00  
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Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na 
lokaciji zgrade 

Θ e,mj,max [°C]  22,10  

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca 
na lokaciji zgrade 

Θ e,mj,min [°C]  -1,20  

Srednja godišnja vlažnost zraka izvan zone φ e [%]  74,00  
Relativna unutarnja vlažnost zraka φ i [%]  50,00  
Vrijeme rada sustava Ostalo (ručni unos)  
Period korištenja sustava za grijanje/hlađenje 08:00 - 18:00  
Period korištenja sustava za mehaničku ventilaciju 07:00 - 18:00  
Broj dana korištenja sustava grijanja/hlađenja u tjednu d use,tj [dan/tj]  5,00  
Broj sati rada sustava grijanja/hlađenja t d [h]  12,00  
Broj sati korištenja prostora za mehaničku ventilaciju t kor [h]  11,00  
Broj sati rada sustava mehaničke ventilacije/klimatizacije t v,mech [h]  13,00  
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici površine V A [m 3 /m 2 h]  4,00  
 

Geometrijske karakteristike zgrade 
        

Potrebni podaci Zona 1 
Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ]  393,33 
Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ]  453,43 
Obujam grijanog zraka – V [m 3 ]  344,20 
Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ]  0,87 
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade – A K [m 2 ]  109,27 
Proračunska korisna površina grijanog dijela zgrade – A K ' [m 2 
  

109,27  
Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ]  170,87 
Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ]  17,85 
 

Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 
Vanjski zidovi 1 - VZ1 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000  1,000  20,00  0,40  1800,00  
2 1.02 Puna opeka od gline 25,000  0,680  7,00  1,75  1600,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjeveroistok  50,11  
 Jugoistok  27,80  
 Jugozapad  41,14  
 Sjeverozapad  33,97  
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Podovi na tlu 1 - P1 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 4.03 Keramičke pločice 0,700  1,300  200,00  1,40  2300,00  
2 Polimerno-cementno ljepilo 1,000  0,900  14,00  0,14  1650,00  
3 3.19 Cementni estrih 5,000  1,600  50,00  2,50  2000,00  
4 Bitumenska ljepenka (traka) 0,200  0,230  50000,00  100,00  1100,00  
5 2.04 Beton 10,000  1,650  80,00  8,00  2200,00  

        
Definirana ploština [m 2 ]:  111,23   

 

Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - S  

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
  

 
1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00   

2 Knauf Insulation višenamjenska 
ploča NaturBoard FORTE 10,000  0,035  1,10  0,11  100,00   

3 4.09 Drvene ploče od usmjerenog 
iverja (OSB) 2,000  0,130  50,00  1,00  650,00   

        
Definirana ploština [m 2 ]:  111,23   
 

Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade  
                   
Naziv otvora Uw [W/m 2 K]  Orijentacija Aw [m 2 ]  n  
P1_230X125 1,40  Jugo-istok 2,87 1,00  
 1,40  Jugo-zapad 2,87 3,00  
V1_130X210 1,40  Jugo-istok 2,73 1,00  
V2_95X210 1,40  Jugo-zapad 2,00 1,00  
V3_80X205 2,00  Sjevero-istok 1,64 1,00  
 

Sustav grijanja i energent za grijanje  
                     
Sustav grijanja: Lokalno  
Vrijeme rada sustava: Ostalo (ručni unos)  
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom 
– f H,hr  

       

0,36 

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 
temperaturom (za hlađenje) – f C,day :  

0,71 

Vrsta energenta za grijanje:  
Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije:  
Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: 0,00 
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Unutarnja projektna temperatura grijanja:  20,00 °C 
Proračun građevnih dijelova zgrade 

 
Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje  

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 
Oplošje grijanog dijela zgrade  A  393,33 [m 2 ]  
Obujam grijanog dijela zgrade  V e  453,43 [m 3 ]  
Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i  
toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11)  V  344,20 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f 0  0,87 [m -1 ]  
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade  A K  109,27 [m 2 ]  
Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A K '  109,27 [m 2 ]  
Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone 
računate s vanjskim dimenzijama A f  123,55 [m 2 ]  

Ukupna ploština pročelja  A uk  170,87 [m 2 ]  
Ukupna ploština prozora  A wuk  17,85 [m 2 ]  
 

2.A.5.4. Rezultati proračuna 

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema 
poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu 
grijanu na temperaturu 18°C ili višu 
Oplošje grijanog dijela zgrade  A = 393,33 [m 2 ]  
Obujam grijanog dijela zgrade  V e = 453,43 [m 3 ]  
Faktor oblika zgrade  f o = 0,87 [m -1 ]  
Ploština korisne površine grijanog dijela  A k = 109,27 [m 2 ]  
Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A k ' = 109,27 [m 2 ]  
Godišnja potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 15277,80 [kWh/a]  
Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine 
korisne površine (za stambene i nestambene zgrade)  

Q'' H,nd = 139,82 (max = 67,59) [kWh/m 2 
a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma 
grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosječne visine 

     
Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]  

Godišnja potrebna energija za hlađenje  Q C,nd = 1289,26 [kWh/a]  
Ukupna isporučena energija E del = 0,00 [kWh/a]  
Godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne 

 
E" del = [kWh/m 2 a]  

Ukupna primarna energija E prim = 0,00 [kWh/a]  
Ukupna primarna energija po jedinice ploštine korisne površine E" prim = 0,00 (max = 150,00) [kWh/m 2 a]  
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja 
grijanog dijela zgrade  H' tr,adj = 1,28 (max = 0,47) [W/m 2 K]  
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6.5. Nakon preuređenja 

Zgrada 
Namjena zgrade Nestambena zgrada 
Podjela zgrade u toplinske zone ne  
Toplinska zona 1 
Naziv zone Zona 1 
Namjena zone Nestambeni dio  
Vrsta zgrade Zgrade za obrazovanje  
Vrsta prostora Dječji vrtići  
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja Θ int,set,H [°C]  22,00  
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hlađenja Θ int,set,C [°C]  22,00  
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na 
lokaciji zgrade 

Θ e,mj,max [°C]  22,10  

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca 
na lokaciji zgrade 

Θ e,mj,min [°C]  -1,20  

Srednja godišnja vlažnost zraka izvan zone φ e [%]  74,00  
Relativna unutarnja vlažnost zraka φ i [%]  50,00  
Vrijeme rada sustava Ostalo (ručni unos)  
Period korištenja sustava za grijanje/hlađenje 08:00 - 18:00  
Period korištenja sustava za mehaničku ventilaciju 07:00 - 18:00  
Broj dana korištenja sustava grijanja/hlađenja u tjednu d use,tj [dan/tj]  5,00  
Broj sati rada sustava grijanja/hlađenja t d [h]  12,00  
Broj sati korištenja prostora za mehaničku ventilaciju t kor [h]  11,00  
Broj sati rada sustava mehaničke ventilacije/klimatizacije t v,mech [h]  13,00  
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici površine V A [m 3 /m 2 h]  4,00  
 
Geometrijske karakteristike zgrade 
        

Potrebni podaci Zona 1 
Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ]  406,00 
Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ]  493,22 
Obujam grijanog zraka – V [m 3 ]  344,90 
Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ]  0,82 
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade – A K [m 2 ]  110,20 
Proračunska korisna površina grijanog dijela zgrade – A K ' [m 2 
  

110,20  
Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ]  173,60 
Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ]  21,41 
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Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 
Vanjski zidovi 1 - VZ1 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000  1,000  20,00  0,40  1800,00  
2 1.02 Puna opeka od gline 25,000  0,680  7,00  1,75  1600,00  
3 Polimerno-cementno ljepilo 0,500  0,900  14,00  0,07  1650,00  

4 Knauf Insulation ploča za 
kontaktne fasade FKD-S Thermal 15,000  0,035  1,10  0,17  100,00  

5 Polimerno-cementno ljepilo 0,500  0,900  14,00  0,07  1650,00  
6 Impregnacijski predpremaz 0,002  1,600  30,00  0,00  1100,00  
7 3.16 Silikatna žbuka 0,200  0,900  60,00  0,12  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjeveroistok  46,58  
 Jugoistok  30,84  
 Jugozapad  41,06  
 Sjeverozapad  33,71  
 
 
 
Podovi na tlu 1 - P1 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]   
1 Linoleum 0,300  0,170  1000,00  3,00  1200,00   

2 Gips-kartonska podna ploča F145 
suhi estrih 2,500  0,230  4,00  0,10  800,00   

3 7.09 Ekspandirani perlit (EPB) 3,000  0,053  5,00  0,15  190,00   
4 Polietilenska folija 0,15 mm 0,015  0,500  334000,00  15,00  980,00   
5 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 

 
10,000  0,035  200,00  20,00  35,00   

6 Geotekstil 150-200 g/m2 0,200  0,200  1000,00  2,00  900,00   
7 Bitumenska ljepenka (traka) 0,200  0,230  50000,00  100,00  1100,00   
8 2.04 Beton 10,000  1,650  80,00  8,00  2200,00   

        
Definirana ploština [m 2 ]:  116,20   
 
Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 – S 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
  

 
1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00   

2 HOMESEAL LDS 100 AluPlus 
parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00   

3 Knauf Insulation višenamjenska 
ploča NaturBoard FORTE 30,000  0,035  1,10  0,33  100,00   

4 4.09 Drvene ploče od usmjerenog 
iverja (OSB) 2,000  0,130  50,00  1,00  650,00   

        
Definirana ploština [m 2 ]:  116,20   
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Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani 
toplinsko izolacijski materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od 
projektom predviđenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske 
provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugrađene toplinsko 
izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne 
odgovaraju projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne 
narušavaju proračunom dokazane vrijednosti 
 
Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade 
Naziv otvora Uw [W/m 2 K]  Orijentacija Aw [m 2 ]  n  
P1_230X125 1,40  Jugo-istok 2,87 1,00  
 1,40  Jugo-zapad 2,87 3,00  
V1_130X210 1,40  Jugo-zapad 2,73 1,00  
P2_90X60 1,20  Sjevero-istok 0,54 1,00  
 1,20  Sjevero-zapad 0,54 1,00  
 1,20  Jugo-istok 0,54 1,00  
P3_50X50 1,20  Sjevero-istok 0,54 1,00  
V2_140X210 1,20  Sjevero-istok 2,94 1,00  
V3_100X210 1,20  Sjevero-istok 2,10 1,00  
 
Sustav grijanja i energent za grijanje 
Sustav grijanja: Centralno 
Vrijeme rada sustava: Ostalo (ručni unos) 
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom 
– f H,hr  

       

0,36 

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 
temperaturom (za hlađenje) – f C,day :  

0,71 

Vrsta energenta za grijanje: Zemni plin 
Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije:  
Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: 0,00 
 
Unutarnja projektna temperatura grijanja:  22,00 °C 
Proračun građevnih dijelova 
 
 

Naziv građevnog dijela  A [m 2 ]  U [W/m 2 K]  U max [W/m 2 K]  OK  

VZ1 152,19 0,21 0,30     
 P1 116,20 0,27 0,40     
 S 116,20 0,11 0,25     
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Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje 

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 
Oplošje grijanog dijela zgrade  A  406,00 [m 2 ]  
Obujam grijanog dijela zgrade  V e  493,22 [m 3 ]  
Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i  
toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11)  V  344,90 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f 0  0,82 [m -1 ]  
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade  A K  110,20 [m 2 ]  
Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A K '  110,20 [m 2 ]  
Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone 
računate s vanjskim dimenzijama A f  135,50 [m 2 ]  

Ukupna ploština pročelja  A uk  173,60 [m 2 ]  
Ukupna ploština prozora  A wuk  21,41 [m 2 ]  
 
 
Rezultati proračuna 
 
Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema 
poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu 
grijanu na temperaturu 18°C ili višu 
 
Oplošje grijanog dijela zgrade  A = 406,00 [m 2 ]  
Obujam grijanog dijela zgrade  V e = 493,22 [m 3 ]  
Faktor oblika zgrade  f o = 0,82 [m -1 ]  
Ploština korisne površine grijanog dijela  A k = 110,20 [m 2 ]  
Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A k ' = 110,20 [m 2 ]  
Godišnja potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 4903,51 [kWh/a]  
Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne 
površine (za stambene i nestambene zgrade)  Q'' H,nd = 44,50 (max = 37,26) [kWh/m 2 a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma 
grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosječne visine 

     
Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]  

Godišnja potrebna energija za hlađenje  Q C,nd = 4147,93 [kWh/a]  
Ukupna isporučena energija E del = 0,00 [kWh/a]  
Godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne 

 
E" del = [kWh/m 2 a]  

Ukupna primarna energija E prim = 0,00 [kWh/a]  
Ukupna primarna energija po jedinice ploštine korisne površine E" prim = 0,00 (max = 55,00) [kWh/m 2 a]  
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja 
grijanog dijela zgrade  H' tr,adj = 0,27 (max = 0,48) [W/m 2 K]  

 
Prema navedenim izračunima godišnja potrebna toplina za grijanje postojeće zgrade društvenog 
doma je Q H,nd = 15277,80 [kWh/a], odnosno godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine 
korisne površine Q'' H,nd = 139,82 (max = 67,59) [kWh/m 2 a]. Odgovara energetskom razredu D. 
Nakon prenamjene i uređenja i izvedbe vanjske ovojnice zgrade izračunata godišnja potrebna toplina za 
grijanje zgrade ( nova namjena je vrtić) je Q H,nd = 4903,51 [kWh/a], odnosno godišnja potrebna toplina za 
grijanje po jedinici ploštine korisne površine Q'' H,nd = 44,50 (max = 37,26) [kWh/m 2 a]. Odgovara 
energetskom razredu B. 
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6.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), 
Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17), Tehničkog propisa o 
građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz građevne 
proizvode. 
 
Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako 
imaju takva svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve: 
 

1. mehanička otpornost i 
stabilnost 2. sigurnost u 
slučaju požara 
3. higijena, zdravlje i okoliš 

 

4. sigurnost i pristupačnost tijekom 
uporabe 5. zaštita od buke 
6. gospodarenje energijom i 
očuvanje topline 7. održiva uporaba 
prirodnih izvora. 

 
Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne značajke sukladne svojstvima i bitnim 
značajkama propisanim tehničkim propisom, normom na koju upućuje tehnički propis i dokumentom za 
ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta građevine. 
 
Izvođač građevine dužan je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava i bitnih značajki 
građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog proizvoda. 
 
Održavanje svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehničkom 
uputom proizvođača ili prema glavnom projektu građevine. 
 
Građevni proizvod proizveden u tvornici može se ugraditi u građevinu ako: 
– je osiguran način ugradnje u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda 
sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi 
– rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi nije istekao i 
– je proizvod na gradilištu bio odložen odnosno skladišten, u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih 
značajki građevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi. 
 
Građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u 
konkretnu građevinu te građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici 
Europske unije u skladu s njezinim propisima, može se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana 
uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine. 
 
Građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu može se 
ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine. 
Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom 
materijalu ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda. 
 

- Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, 
ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. 
 

- U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj 
rok nije ograničen. 
- Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije. 

 

- Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih 
građevnih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. 
 

- Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu 
isporuku. 
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Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugrađene toplinsko-
izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, 
zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje 
projektom predviđenih toplinsko-izolacijskih materijala. 
Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih 
radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim 
normama. 
 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i 
toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja 
donesena u skladu s relevantnim zakonom. 
 
Vrste građevnih proizvoda su: 
 

- toplinsko-izolacijski materijali 
 

- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim 
metalnim slojem - zidovi i proizvodi za zidanje. 

 
Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti 
toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz 
tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i približne vrijednosti faktora otpora 
difuziji vodene pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 
zgradama (NN 128/2015). 
 

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih 
normom HRN EN 1026:2001. 
 

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski 
materijali zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove. 
 
Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju: 
 
 

Zidovi: 
 
ETICS sustavi: 
- kao dodatna toplinska zaštita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku 

izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete 
ETAGA-004. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača (distributera) sustava i 
pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini 
(ca. 40% površine ploče), polimerno -cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune 
(paropropusnost!), debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina zidova većih od normama 
dozvoljenih, izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke. Lamele se ne trebaju dodatno 
pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna 
područja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, 
alkalno-otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se sljedeći sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon 
minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) 
preko kojeg se nanosi završni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploče kamene vune lijepe se linijski po 
rubovima i točkasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehaničkih spojnica po shemi „W“ (vidi smjernice 
proizvođača!). 
 

NAPOMENA: preporuka je izvođenje upuštenih pričvrsnica koje se pokrivaju toplinskom izolacijom kao na 
slici, čime se praktički u potpunosti eliminiraju točkasti toplinski gubici na tom mjestu. 
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- primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite, 
protupožarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), 
dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te mogućnosti lakšeg 
izlaska vlage iz AB-konstrukcije, čime se sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona 
- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna 

temperatura i vlažnost vanjskog zraka, utjecaj sunčevih zračenja, kiša, magla,..). 
 

- obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima 
kako bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. 
 

- obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima 
kako bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. 
 

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i 
točkasto lijepi o podlogu, te još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Iznad 
razine tla kao završni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama 
proizvođača). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim 
slojem cementne žbuke. 

 
 
 
Ventilirane fasade – toplinska izolacija 
Izolacijske ploče na nosivni zid mehaničko se pričvršćuju bez potrebe lijepljenja s namjenskim fasdanim 
pričvrsnicama, kao npr. vijčana pričvrsnica Knauf Insulation PSV. Broj i raspored sidrenja vijaka ovisi o visini 
i obliku objekta, nosivnosti podloge, vrste i debeljine izolacijskih ploča i sustava potkonstrukcije za završnu 
fasadnu oblogu. Uobičajena količina je 2-5 pričvrsnice po ploči ili 4 do 8 po m2 fasade, odnosno treba se 
držati količine propisane u projektom. Njemačka norma DIN 18516-1 zahtjeva u rasporedu 5 pričvrsnica na 
m2 fasade. Preporučaju se vijčana sidra s pocinčanim metalnim klinom. Efektivna dubina sidrenja 



d.o.o., Imprićeva ulica 10, Zagreb 

NAZIV GRAĐEVINE: 
PREUREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U DJEČJI VRTIĆ 

VRSTA PROJEKTA: 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

MAPA: 
1 

KNJIGA: 
1 

REVIZIJA: 
0 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: 
GLAVNI PROJEKT 

OZNAKA PROJEKTA: 
11/22-GP-ARH 

 

Projektant: 
           Natalija Imprić, dipl.ing.arh. Zagreb, STUDENI 2022. Stranica 42 od 46 

 

pričvrsnice PSV kod bušenja u beton, punu i blok opeku iznosi 30 mm, dok kod bušenja u beton od laganog 
agregata i porobeton iznosi 50 mm. Ako je na zidu prethodno izvedena žbuka, dužinu sidra moramo 
prilagoditi njenoj debljini. Potrebnu duljinu pričvrsnica ovisno o debljini toplinske izolacije te načinu 
pričvršćenja istih, potrebno je proučiti u posebnim uputama proizvođača. Sidra se obično pozicioniraju u 
blizini kuteva – 10 do 15 cm dijagonalno unutar svakog kuta izolacijske ploče (za opciju 4 kom sidra po 
ploči) ili lijevo i desno od sredine ploče (za opciju 2 kom sidra po ploči). Kod rasporeda pričvrsnica 3 
kom/ploča moguće ih je postaviti u svim kutevima ploča, ali tada obvezno koristimo dodatni PSV naglavak 
promjera 100mm uz pričvršćenje u sredinu ploče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kod fasadnih izolacijskih ploča kaširanim sa staklenim voalom (NaturBoard VENTI GVB i TP 435 B) u 
kombinaciji s pričvrsnicom PSV koristi se dodatni polimerni prilagodljivi pritisni naglavak-šešir Knauf 
Insulation PSV Ø100 promjera 100mm, koji povećava nosivu površino pričvrsnice te smanjuje mogućnost 
oštećenja voala. Naglavak Ø100 djeluje kao podmetač, stoga razmjerno potisne stakleni voal na većoj 
površini, čime sprečavamo kidanje i stvaranje neravnina na staklenom voalu. 
 

Moguće opcije rasporeda fasadnih pričvrsnica na izolacijske ploče Knauf Insulation NaturBoard VENTI 
(GVB), NATURBOARD 035, TP 435 B (izračun količine pričvrsnica kom/m2 vrijedi za dimenziju ploča 
1000 x 600 mm): 
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Dvoslojno polaganje izolacijskih ploča: 
 
Ako želimo ugraditi debljine izolacije veće od 20 cm, moramo koristiti ploče u dva sloja. Pri tome prvi sloj 
izolacijskih ploča pričvrstimo s 1-2 sidra po ploči za trenutnu nosivost i stabilizaciju u fazi ugradnje. Drugi sloj 
izolacijskih ploča polažemo s 25 cm vodoravnnog i okomitog zamaka rubova ploče u odnosu na na prvi sloj. 
Drugi sloj pričvršćujemo kroz oba sloja ploča u nosivu podlogu uz pridržavanje uputa o prikladnim duljinama, 
broja i rasporeda vijaka koji je spomenut kod jednoslojnog polaganja ploča. 
 

Ako se izolacijske ploče naslanjaju na horizontalno orijentiranu linijsku potkonstrukciju, može se koristiti 
i manja količina pričvrsnica. 
 
Podovi: 
 
- kod plivajućih podova voditi računa o tome da se ploče toplinske izolacije spajaju bez reški, kako bi se u 

najvećoj mogućoj mjeri umanjili utjecaji zračnih šupljina. Ukoliko se kao toplinska i zvučna izolacija 
(međukatne konstrukcije) koriste ploče od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. 
U slučaju primjene ploča od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-
izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod međukatnih 
konstrukcija između grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je sprečavanje prodora zaostale 
vlage iz AB-stropova, odnosno vlage iz svježeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha 
armaturnim mrežama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili čeličnim vlaknima, ali uz 
kvalitetno umješavanje i po točno određenim „recepturama“ proizvođača i/ili dobavljača vlakana. Ukoliko se 
kao izolacija koriste ploče polistirena, voditi računa da se prilikom ugradnje ugrađuju isključivo ploče 
samogasivog elastificiranog polistirena gustoće 15 kg/m³. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC 
hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloškom neutralnog sloja PES-filc i sl. 
 
Kod primjene podnog grijanja debljina izolacije ispod sloja u kojem se nalaze cijevi grijanja mora biti veća 
od 10,00 cm. U tom slučaju preporuka je korištenje proizvoda KNAUF INSULATION podnih ploča TPT ili 
ploča SmartRoof THERMAL (ukoliko se radi o podu na tlu) koje mogu biti u kombinaciji s pločama TPT 
(npr. TPT u donjem sloju u debljini 5,00 cm i iznad Smartroof THERMAL u gornjem sloju sloju u debljini 5,00 
ili više cm). 
 
- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivajućeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u 

pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema 
stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom 
hodanja i korištenja lođa i terasa. 
 

- u slučaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele 
kamene vune punoplošno, uz obavezno pridržavanje daskama okomito na smjer pružanja lamela i 
podupiračima kako bi se osigurala što kvalitetnija penetracija ljepila. 
 
Ravni krovovi (neprohodni i prohodni): 
 
- ugrađivati se smije samo suh i neoštećen 
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proizvod. - proizvod se polaže na 
pripremljenu suhu podlogu. 
- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja 

atmosferilija (kiša, snijeg). 
 

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se 
postavlja ISKLJUČIVO ispod proizvoda TOP, pri čemu debljina proizvoda TOP ne smije biti 
manja od 5,00 cm. 
 

- proizvodi Smart Roof THERMAL I TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasičnih, ravnih neprohodnih 
krovova. Isti se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedeće napomene: a) obavezna 
primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih 
mreža nosivih u oba smjera u vlačnoj zoni armirano-betonske ploče (ili estriha), kao nosivih slojeva završne 
obloge; c) ne preporuča se postava predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su 
oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se postava podmetača površine ca. 
50% površine završnih ploča, ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske 
izolacije. 
 

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije 
danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te 
prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača. 
- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče 

toplinske izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od 
iverice i sl.) preko sloja izolacije. 
- ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je 

postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. 
- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, 

THERMAL ili HARD, odnosno Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za 
sprječavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih puteva). 

 
Kod vidljivih završnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, 
minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehaničkom zaštitom hidroizolacijskih traka. 

 

Hidroizolacija ima zadatak spriječiti prodiranje oborinske vode u slojeve krova, a time i u unutrašnjost 
zgrade. Mora odoljeti brojnim nepovoljnim utjecajima kao što su: UV-zračenje, visoka i niska 
temperatura, snijeg, tuča, vjetar, atmosferska onečišćenja, dim, leteća vatra, zračenje topline, 
mehaničko opterećenje kod korištenja. Uglavnom se koriste krovne membrane na osnovi: 

 

- EPDM (EtilenPropilenDienMonomer),  
- VAE (VinilAcetatEtilen), 
- CSM (CustomerSatisfactionMembrane-Poliamid), - - 
-PIB (PoliIzoButilen), 
- PVC (PoliVinilClorid), 
- ECB (EtilenCopolimerBitumen), - 
-TPO (ThermoplasticPoliolefin), 
- BITUMEN. 

 
PREPORUKA: postava odzračnika koji služe kao dodatna sigurnost prilikom nekontroliranog ulaska vode 
i/ili vlage u sloj između parne brane i završne hidroizolacijske folije (nenadan pljusak prilikom izvedbe 
krova, oštećenje hidroizolacijske folije i/ili parne brane i sl.). Preporučena količina je 1 odzračnik na 20-40 
m2 površine krova, ali već i manja količina, posebno u predjelu uvala omogućava rješavanje vlgae iz 
krovne konstrukcije i dugotrajnu uporabu toplinske izolacije bez narušavanja toplinskih i mehaničkih 
karakteristika. 

 

Parna brana (HOMESEAL LDS 200 AluPlus) 
Debljina 0,2 mm, sd = 200 m. Zadatak joj je spriječiti ulazak vodene pare iz unutrašnjosti zgrade u sloj 
toplinske izolacije gdje može kondenzirati. Sloj također može vršiti funkciju privremene hidroizolacije za 
vrijeme građenja. Trake parne brane moraju biti međusobno nepropusno zabrtvljene. Za uobičajene uvjete 
korištenja zgrade, mehaničko učvršćenje slojeva kroz sloj parne brane obično ne šteti njenoj funkciji. Kod 
svih priključaka, prodora i završetaka radova parna brana se podiže u vertikalu do gornje površine sloja 
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toplinske izolacije i nepropusno spaja na vertikalne građevne elemente. Ovisno o fizikalnom proračunu 
koriste se polietilenske folije ili jače parne brane tipa bitumenskih traka s uloškom od aluminijske folije. 
 
Prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 
70/2018, 73/2018, 86/18) održavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu 
mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi 
određeni projektom zgrade i Tehničkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu 
s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji. 

 

Održavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi način, ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i 
ispunjavanje zahtjeva za zgradu propisanih Tehničkim propisom o uštedi energije i toplinskoj zaštititi u 
zgradama. 

 

Održavanje zgrade u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva: pregled zgrade u 
odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu u razmacima i na način određen projektom zgrade i/ili na 
način određen posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA 
GODIŠNJE, u proljeće i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci očistili od lišća, te na taj način 
spriječilo procurivanje, odnosno začepljivanje oluka. 

 

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedeće građevne dijelove: 
 

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguće sekundarnog pokrova. Tu provjeru 
izvršiti obavezno prije zime, ali i tijekom čitave godine kako bi se spriječio prodor oborinskih voda u 
konstrukciju krovišta i toplinsku izolaciju. 

 

- zidovi - obavezna provjera završnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se spriječio 
prodor vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konačan prodor vode unutar toplinske izolacije i 
konstrukcije zida. 
 

Obavezna je također provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oštećenja. 
 

Važna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-
izolacijski materijal, ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM 
PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, 
paropropusnost, razred reakcije na požar, ...). Za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale 
moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenima sve 
potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti. 
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6.7.  Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade 
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        Natalija Imprić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
 


	1_
	1. OPĆI DIO
	1.1. Popis suradnika
	1.2. Popis projekata i mapa
	1.3. Izvadak iz sudskog registra tvrtke
	1.4. Imenovanje projektanta
	1.5. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata
	1.6. Izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti projekata
	1.7. Popis primijenjenih propisa

	2. TEHNIČKI DIO
	2.1. TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA
	2.1.1. RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU
	2.1.2. OPIS ZATEČENOG STVARNO IZVEDENOG STANJA GRAĐEVINE
	2.1.3. PRIKLADNOST GRAĐEVINE ZA PREUREĐENJE
	2.1.4. FOTOGRAFSKI PRIKAZ ZGRADE
	2.1.5. RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU



	2_pravomoćno rješenje o izvedenom stanju Ščapovec
	3_
	2.1.6. GRAFIČKI PRIKAZ IZVEDENOG STANJA

	4
	1_tlocrt-p
	Sheets and Views
	Model


	2_p
	Sheets and Views
	Model


	3_p
	Sheets and Views
	Model


	4_p
	Sheets and Views
	Model



	5_
	2.2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS
	2.2.1. Lokacija zgrade
	2.2.2. Oblik i veličina građevne čestice
	2.2.3. Oblik i veličina zgrade
	2.2.4. Prenamjena zgrade
	2.2.5. Način priključenja na prometnu površinu
	2.2.6. Način priključenja na komunalnu infrastrukturu
	2.2.7. Iskaz površina

	2.3. TEHNIČKI OPIS
	2.3.1. Opis preuređenja
	2.3.2. Vanjsko uređenje
	2.3.3. Projektirani vijek uporabe, uvjeti za održavanje građevine
	2.3.4. Mjere zaštite od  požara
	2.3.5. Higijena, zdravlje i zaštita okoliša
	2.3.6. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
	2.3.7. Zaštita od buke
	2.3.8. Očuvanje topline

	3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
	4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM
	Posebni tehnički uvjeti
	Gospodarenje otpadom

	5. GRAFIČKI DIO
	5.1. UKLANJANJE
	5.2. PREUREĐENJE


	6
	1
	Sheets and Views
	Model


	2
	Sheets and Views
	Model


	3
	Sheets and Views
	Model


	4
	Sheets and Views
	Model


	5
	Sheets and Views
	Model


	6
	Sheets and Views
	Model



	7
	1
	Sheets and Views
	Model


	2
	Sheets and Views
	Model


	3
	Sheets and Views
	Model


	4
	Sheets and Views
	Model


	5
	Sheets and Views
	Model


	6
	Sheets and Views
	Model


	7
	Sheets and Views
	Model


	8
	Sheets and Views
	Model


	9
	Sheets and Views
	Model



	8
	6. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu  uporabu energije i toplinsku zaštitu
	6.1. Opis zgrade
	6.2. Izračun površina i obujma
	6.3. Proračun
	6.4. Postojeće stanje
	6.5. Nakon preuređenja
	6.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete
	6.7.  Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade



		2022-11-30T13:59:50+0100
	Natalija Imprić


		2022-12-02T10:13:36+0100
	SLAVEN IMPRIĆ




