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Temeljem članka 179. Stavaka 1. i 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem: 
 
 

RJEŠENJE 
 
 

o imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Za projektanta je imenovan : Milan Hršak, dipl.ing.el. 
 
 
 
 
 
 

Direktor: Milan  Hršak, dipl.ing.el. 
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1.4 Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem: 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem: 
 

IZJAVU 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: 
 
BROJ PROJEKTA: 

ZOP 11/22 
 
TD 8/11/2022 
 

FAZA PROJEKTA :                      GLAVNI PROJEKT 
 
VRSTA PROJEKTA :                   ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT INSTALACIJA 
 
PROJEKTANT : MILAN HRŠAK  dipl.ing.el., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera pod brojem 2152 
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,  
Red. br. E2152, 
Klasa: UP/I-310-34/07-01/2152, 
Ur. broj: 314-05-07-1, 
od 10.12.2007.godine 
 
kojom potvrđujem da je   
 
MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT INSTALACIJA 

TD: 8/11/2022 
 

Ovom Izjavom se potvrđuje da je navedeni projekt usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa, te posebnih uvjeta: 

1.     Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2.     Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 
3.     Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,         
        110/19) 
4.     Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) 
5.     Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
6.     Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
7.     Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15). 
8.     Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12, 68/18) 
9.     Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12) 
10.   Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06) 
11.   Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja  
        (NN br. 146/05) 
12.   Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih    napona  
        iznad 1 kV (NN 105/10) 
13.   Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN. br. 98/11) 
14.   Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN. br. 28/16) 
15.   Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  
        (NN. br. 103/08, 147/09 i 87/10, 129/11) 
16.   Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN br. 103/08) 
17.   Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/2010) 
18.   Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i   33/10). 
19.   Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN  
        43/16). 
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20.   Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
21.   Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga  
        (NN 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16) 
22.   Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, 29/13) 
23.   Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,  
        61/16, 20/17) 
24.   Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 
25.  Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 113/12, 80/13, 71/14, 72/17)  
26.  Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 

PROJEKTANT:   DIREKTOR: 
Milan Hršak, dipl.ing.el. Milan Hršak, dipl.ing.el. 
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2.1. PROGRAM KONTROLE KVALITETE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPĆI UVJETI: 
 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnija objašnjenja za ovu vrstu instalacija i kao takvi su 
sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni su za izvođača. 

 
2. Instalaciju treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehničkom opisu u projektu, važećim 

tehničkim propisima i pravilima struke. 
 
3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog 

inženjera, odnosno projektanata. 
 
4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna 

odstupanja konzultirati projektanta. 
 
5. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala 

na gradilište, na poziv izvođača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u 
građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije 
odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s građevine i postaviti drugi koji 
odgovara propisima. 

 
6. Osim materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije 

pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 
 
7. Vodovi se polažu po označenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polaganje 

nije dozvoljeno. 
 
8. Kod polaganja kabela, kod horizontalnog vođenja kabela, razmak obujmica ne smije biti veći 

od 30 cm, a kod okomitog veći od 40 cm. 
 
9. Pri odmotavanju kabela s bubnja paziti da se kabel ne izvija i da se ne oštećuje izolacija 

kabela. 
 
10. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih 
 vodova. U električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu. 
 
11. Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključio u razvodnim kutijama. 
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12. Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, sklopkama, svjetiljkama i 
utičnicma, potrebno je na tim mjestima kabel ostaviti u dužini cca 10-15 cm. 

 
13. Paralelno vođenje slabe i jake struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm ako su 

položeni u metalne police, a križanje na najmanje 3 cm pod kutem od 90o. Ukoliko su položeni 
na obujmice, razmak mora biti min. 15 cm (poželjno 30 cm). 

 
14. Prije postavljanja sklopki, utičnica i drugog inst. materijala, provjeriti tehničku ispravnost. 
 
15. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i označeni 

odgovarajućim oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima označeni 
graviranim pločicama. 

 
16. Kod izvođenja elektro instalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedene 

instalacije ili dijelovi građevine. 
 
 
19. Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrši se isključivo stezaljkama odgovarajućeg 
 presjeka. 
 
20. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja. 
 
 
21. Kod prolaza kabela kroz granice protupožarnih zona obavezno izvršiti protupožarna brtvljenja. 
 
22. Cijela instalacija mora biti izvedena propisno, o čemu izvoditelj jamči s odgovarajućim 

atestima i mjerenjima. 
 
23. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon 

instalacije, naručitelj je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja 
tehničke ispravnosti. 

 
24. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamči godinu dana od dana izvršenog tehničkog 

prijema, a za ugrađenu opremu prema jamstvenom listu proizvođača. 
 
25. Izvoditelj radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim 

korištenjem izvedene instalacije. 
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C.1. ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI 
 UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 
 
Atesti ugrađene opreme i kabela 
Atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije 
Atesti o izvršenoj kontroli efikanosti zaštite od indirektnog napona dodira 
Atesti o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja 
Atesti o izvršenom mjerenju nivoa rasvjetljenosti 
Atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju. 
 
C.2. MJERENJA, ATESTI INSPEKCIJSKI PREGLEDI U TIJEKU 
 
1. Jednom kvartalno izvršiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za 

otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka. 
 
2. Najmanje jednom godišnje izvršiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije te izvršiti popravak 

ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. 
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2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i Zakona o normizaciji (NN br. 80/13) daje se 
slijedeći prikaz primjenjenih pravila zaštite od požara. 
 
2. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 
Da bi električna instalacija nakon dovršenja građevine u cjelini zadovoljila zahtjevima, što ih utvrđuju 
pravila zaštite od požara, projektant je predvidio sljedeće tehničke zaštitne mjere, kojih se izvođač 
radova tijekom izgradnje građevine treba strogo pridržavati: 
 
Zaštitna mjera od nadstruje 
Shodno "Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona" čl. 142., 
provode se tehničke mjere zaštite od nadstruje upotrebom uređaja za zaštitu od preopterećenja. 
Zaštita od preopterećenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti će se osiguračima 
propisanih veličina ovisno od presjeka vodiča pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova su 
odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona. 
Prema proračunima, zaštita će proraditi u vremenu kraćem od vremena pregaranja vodiča i prije 
nego dođe do prije navedenih pojava. 
Zaštita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zaštitnih uređaja odgovarajućih 
prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama zaštitnih uređaja 
dobivenih od proizvođača, izvršena je kontrola vremena prorade zaštitnih uređaja. 
Vrijeme isklapanja zaštitnog uređaja je manje od dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek 
i materijal vodiča pri jednopolnom kratkom spoju. 
Presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad 
napona. 
Sva instalacija predviđena je sustavom trožilnih odnosno četvero i peterožilnih kabela gdje se treća 
odnosno četvrta ili peta žila na jednom kraju spaja na zaštitni kontakt, a na drugom kraju na zaštitnu 
sabirnicu u razdjelniku. 
Kabeli su izolirani PVC izolacijom i plaštem koji ne podržavaju gorenje.. 
Sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti će izvedena samo u razvodnim kutijama, kućištima 
aparata i u razdjelnicima. 
U limenim razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti će se vijak za uzemljenje i spojiti na 
zaštitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti će se s kućištem savitljivim Cu vodičem presjeka 16 mm2. 
Ostali razdjelnici su, u smislu zaštite od električnog udara, uređaji klase II - dvostruka izolacija. 
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Radi zaštite od mogućih posljedica pražnjenja statičkog elektriciteta preskokom iskre, svi metalni 
dijelovi su uzemljeni na zajednički temeljni uzemljivač. 
Oprema upotrebljena za uzemljenje ne gori, niti podržava gorenje. 
 
Zaštita mjera od indirektnog dodira 
Zaštita od indirektnog dodira predviđena je automatskim isključenjem napajanja u sustavu .  
 
Ostalo 
Izbor uzemljenja i zaštitnih vodiča izveden je prema standardu. Na objektu je izvršeno združeno 
uzemljenje koje je izvedeno trakom FeZn 40x4 mm. 
 
Oprema upotrebljena za uzemljenje ne gori, niti podržava gorenje. 
Izolacija zaštitnog vodiča u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti obojena zeleno-žutom bojom, a 
u razdjelniku treba zaštitni vodič (isto kao i neutralni vodič) biti pregledno spojen na odgovarajuću 
sabirnicu, tako da se mogu prema potrebi pojedinačno odspojiti. 
Zaštitni vodiči su izvedeni istog presjeka kao i fazni, odnosno nulti vodiči. Zaštitni vodiči za dopunsko 
izjednačenje potencijala metalnih dijelova električne instalacije i drugih uzemljenih dijelova su H07V-
K presjeka prema propisu. 
Električna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od požara na okolne materijale, da 
je izolirana materijalima otpornim na djelovanje električnog luka i da u radu neće postići temperaturu 
koja bi mogla izazvati požar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i susjednih objekata. 
Za označavanje izlaza i evakuacijskih puteva predviđene su svjetiljke sa piktogramima. 
Podloga svjetiljki s piktogramom, koje označavaju puteve evakuacije, mora biti obojana u zelenu 
boju, a oznake na svjetiljki bijele boje. 
Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (napajane preko 
akumulatoske baterije) autonomije 3 sata. 
Izborom i razmještajem svjetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje evakuacijskih puteva 
od najmanje 1lx na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri čemu nije narušen odnos Emax. 
/Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2. 
Na svim prijelazima kabelskih trasa iz jednog požarnog sektora u drugi, predviđeno je brtvljenje 
prodora pomoću protupožarnih artikala tipa PROMASTOP, proizvod "PROMAT", protupožarne 
kategorije koja odgovara vatrootpornosti pregradnih zidova. 
 
U slučaju požara, pritiskom odgovorne osobe na tipkala za isključenje napajanja pored izlaza iz 
objekta isključuje se napajanje u objektu sa mreže.  
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2.3. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Zakona o 
normizaciji (NN br. 80/13) daje se slijedeći prikaz primjenjenih pravila zaštite na radu. 
 
2.          Prikaz tehničkih rješenja: 

Da bi električna instalacija nakon dovršenja građevine u cjelini zadovoljila zahtjevima što ih 
utvrđuju Pravila zaštite na radu, projektant je usvojio slijedeća tehnička rješenja, kojih se 
izvođač radova tijekom izgradnje građevine treba strogo pridržavati. 

 
2.1. Električnu instalaciju treba izvesti prema projektu, a detalje koji nisu određeni tehničkim 

opisom, izvesti prema važećim tehničkim propisima ili u dogovoru s projektantom. 
 
Zaštita od direktnog dodira izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi električne 
instalacije, koji mogu biti pod naponom, smješteni u razdjelnike odnosno u razvodne kutije i 
utičnice gdje u normalnim uvjetima rada neće biti dostupni. 
Također će i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim 
kutijama, kućištima aparata i u razdjelnicima. Na vratima razdjelnika treba obavezno nalijepiti 
oznaku "OPREZ VISOKI NAPON". 

 
2.2. Zaštita od indirektnog napona dodira predviđena je automatskim isključenjem napajanja u 

sustavu. U slučaju kvara automatsko isključenje napajanja izvesti će se pomoću automatskih  
zaštitnih prekidača ili rastalnih osigurača. 
Cjelokupna elektro instalacija predviđena je sustavom trožilnih odnosno peterožilnih kabela 
gdje se treća odnosno peta žila spaja na jednom kraju na zaštitni kontakt, a na drugom kraju 
na zaštitnu sabirnicu u razdjelniku. Na taj način će se sva kućišta električnih trošila uzemljiti 
preko zaštitnog vodiča na PE sabirnicu najbližeg elektro razdjelnika. 
Izolacija zaštitnog vodiča u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti označena zeleno-žutom 
bojom, a u razdjelniku treba zaštitni vodič (isto kao i neutralni) pregledno spojiti na 
odgovarajuću sabirnicu tako da se mogu po potrebi pojedinačno isključiti. 
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2.3. Zaštita od preopterećenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti će se 
automatskim zaštitnim prekidačima ili rastalnim osiguračima propisanih veličina ovisno o 
presjeku vodiča pojedinog strujnog kruga. 
U strujnim krugovima elektromotora izvesti će se termička zaštita termičkim relejima 
ugrađenim u namot motora. 
Presjeci vodova odabrani su prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na 
dozvoljeni pad napona. 
Na svim mjestima gdje se smanjuje presjek vodiča postavljaju se zaštitni prekidači, odnosno 
osigurači, dimenzionirani za manji presjek vodiča. 

 
2.4. Pokraj glavnog razdjelnika "GRO" predviđena je glavna sabirnica izjednačenja potencijala 

I.P., koja se povezuje na temeljni uzemljivač trakom FeZn 40x4mm. 
Zaštitna sabirnica PE u glavnom razdjelniku spojena je s glavnom sabirnicom izjednačenja 
potencijala I.P. Neutralna sabirnica N u glavnom razdjelniku spojena je sa zaštitnom 
sabirnicom PE. 
Cjelokupni razvod elektro instalacije u građevini izveden je uz odvojeno vođenje N i PE 
vodiča.  
Zaštitni (PE) vodič ne smije se razdvajati niti prekidati. 
U limenim razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti će se vijak za uzemljenje i 
spojiti na zaštitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti će se s kućištem savitljivim Cu vodičem 
presjeka 16 mm2. 

 
2.5. El. rasvjeta projektirana je kao opća rasvjeta prema važećim normama i preporukama za 

rasvjetu. Srednja rasvjetljenost je određena prema namjeni pojedinih prostora, odnosno vrsti 
radova koji se u njima odvijaju. 
Za označavanje izlaza i evakuacijskih puteva predviđene su svjetiljke sa piktogramima. 
Podloga svjetiljki s piktogramom, koje označavaju puteve evakuacije, mora biti obojana u 
zelenu boju, a oznake na svjetiljki bijele boje. 
Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki. 
Izborom i razmještajem svjetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje evakuacijskih 
puteva od najmanje 1lx na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri čemu nije narušen 
odnos Emax. /Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2.,  
uz autonomiju rada 3 sata po nestanku napona.  
 

2.6. Svi razvodni uređaji biti će izvedeni u skladu s važećim tehničkim propisima i biti će 
opremljeni natpisnim pločicama sa oznakama iz projekta, strujnim shemama i tablicama 
upozorenja na opasnost od udara električne struje. 

 
2.7. Na vratima svih elektro ormara, predviđene su bravice s posebnim ključem te je na taj način 

onemogućen pristup nestručnom osoblju. Na svim razdjelnicima biti će postavljena pločica s 
oznakom sustava zaštite, znakom opasnosti (od udara struje) te imenom proizvođača. 

 
2.8. U svim razdjelnicima su predviđeni odvodnici prenapona za zaštitu od pojave prenapona. 

 
2.9. Tipkala za isključenje u slučaju hitnosti ili požara ugrađuje se pokraj izlaza iz objekta.  
 
2.10. Nije predviđeno pomoćno napajanje preko agregta. 
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2.11. Kabeli se polažu na kabelske police ili uvlače u instalacijske cijevi. Kabeli se polažu i 
označavaju tako da se lako mogu raspoznati pri ispitivanju, popravku ili zamjeni. 
Zaštitni vodič (PE vodič) obilježava se zeleno-žutom bojom, a neutralni vodič (N vodič) 
svjetloplavom bojom. 
 

2.12. Svi prekidači su odabrani i podešeni tako da se prilikom otvaranja kontakata pri radnom 
naponu ne stvara stalni električni luk. 
 

2.13. Instalacijske sklopke su postavljene nadžbukno ili podžbukno na visini od cca 110cm od 
razine gotovog poda, a na njih se priključuje fazni vodič. 
Sva priključna mjesta potrošača unutar građevine predviđena su sa zaštitnim kontaktom. 
Projektom je osigurano simetrično opterećenje energetskog sustava. 

 
2.15. Zaštitno uzemljenje objekta izvode se kao zajedničko združeno uzemljenje polaganjem 

temeljnog uzemljivača-trake FeZn 40x4mm. Uzemljenje GRO-a, svih ostalih razdjelnika i 
metalnih masa u objektu rješeno je izvodima sa temeljnog uzemljivača.  

 
Sva uzemljenja za slabostrujne instalacije izvode se spajanjem na uzemljivač (spajanjem 
na sabirnicu izjednačenja potencijala I.P.). Svi metalni dijelovi slabostrujnih uređaja 
povezani su posebnim vodičem na sabirnicu I.P. 

 
2.16. Telefonska instalacija i instalacija računalne mreže izvesti će se kabelima položenim na 

kabelske police ili uvučenim u odgovarajuće izolacione cijevi. Kabeli se polažu na 
najmanjoj udaljenosti 20 cm od energetskih instalacija. 
Svi plaštevi kabela instalacije slabe struje biti će uzemljeni na zajedničko uzemljenje cijelog 
objekta. 
Radni napon instalacije slabe struje je niski napon neopasan za čovjeka. 
 

2.17. Sav odabrani instalacijski pribor spriječava eventualne ozljede osoba koje njime rukuju. 
 

Nakon završetka radova treba kompletnu elektro instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zaštite 
kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, te otpor uzemljivača.  
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3. TEHNIČKI OPIS 
 
Predviđena vršna snaga objekta iznosi  17,25 kW trofazno. 
Na fasadu objekta postaviti KPMO u kojem će biti smješteno brojilo. 
 
U slučaju požara, pritiskom odgovorne osobe na tipkala za isključenje napajanja pored izlaza iz 
objekta isključuje se napajanje u objektu sa mreže.  
 
Projekt elektroinstalacija je u skladu sa namjenom građevine, te je usklađen sa tehničkim propisima 
za izvođenje električnih instalacija u zgradama. 
 
Rasvjeta prostorija se uključuje sklopkama na ulazu u prostorije. 
El. rasvjeta projektirana je kao opća rasvjeta prema važećim normama i preporukama za rasvjetu. 
Srednja rasvjetljenost je određena prema namjeni pojedinih prostora, odnosno vrsti radova koji se u 
njima odvijaju. 
Za označavanje izlaza i evakuacijskih puteva predviđene su svjetiljke sa piktogramima. 
Podloga svjetiljki s piktogramom, koje označavaju puteve evakuacije, mora biti obojana u zelenu 
boju, a oznake na svjetiljki bijele boje. 
Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki. 
Izborom i razmještajem svjetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje evakuacijskih puteva 
od najmanje 1lx na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri čemu nije narušen odnos Emax. 
/Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2.,  
uz autonomiju rada 3 sata po nestanku napona.  
 
 
RAZVOD ELEKTROINSTALACIJA 
Glavni razvod energetskih kabela za potrebe napajanja razvodnih ormara i strojarske opreme, vrši 
sa kabelima tipa NYY-J. 
Ostala instalacija izvodi se kabelima NYM-J ploženim u ticino cijevima ubetoniranim u zidove.  
Svi ormari opremljeni su kombiniranim zaštitnim uređajima diferencijalne struje Id= 0,03A i glavnom 
sklopkom svakog ormara. 
Sustav zaštite od previsokog napona dodira predviđen je automatskim osiguračima te dodatno 
zaštitnim uređajima diferencijalne struje Id= 0,03A. Zaštitni vodič sa jednim svojim krajem spaja na 
metalnu masu trošila, odnosno na zaštitni kontakt priključnice, a drugim krajem na sabirnicu 
uzemljenja u pripadajućem razvodnom ormaru. Sabirnica uzemljenja GRO je povezana sa temeljnim 
uzemljivačem. Sve metalne mase na građevini moraju biti galvanski povezane na najbližu sabirnicu 
za izjednačenje potencijala, a ona pak na glavnu sabirnicu za izjednačenje potencijala u GRO. 
 
Prodore kroz požarne zone brtviti promastop smjesom i jastucima iste otpornosti na požar kao što je 
i  požarna zona. 
Električna instalacija izvodi se sa tri, odnosno pet vodiča, s tim da treći, odnosno peti  vodič služi kao 
zaštitni vodič. 
Veličine pojedinih elemenata dane su u jednopolnoj shemi. Na priloženim nacrtima dane su pozicije 
rasvjetnih tjela, priključnica i izvoda. 
U sanitarnim čvorovima postaviti kutije za izjednačenje potencijala i na nju vezati sve metalne mase . 
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Visine sklopki i utičnica  u cm od gotovog poda: 
 Sklopke                                                                115 
 Utičnice gdje borave djeca                                   150 
 Utičnice gdje ne borave djeca                                30 
 Utičnice u sanitarijama                                         160 
 Kutija za izjednačenje potencijala                          50 

 
Vodovi jake i slabe struje trebaju se polagati odvojeno jedni od drugih u skladu sa važećim propisima 
i prema uputama proizvođača. Pri polaganju se moraju poštivati važeći propisi  i upute proizvođača, 
naročito oni koji se odnose na dozvoljeno strujno opterećenje kabela, uvjete okoline i radijuse 
savijanja. 
 
RAZDJELNICI 
Razdjelnici se isporučuju kao razvodni ormari iz čeličnog lima, zatvoreni sa svih strana , sa postoljem 
odnosno kao ugradbeni i zidni ormari  u klasi zaštite min IP54 sa svim potrebnim ugradnim 
elementima. Svi dovodi i odvodi trebaju biti spojeni na rednim stezaljkama s N odvojnim stezaljkama. 
Strujni krugovi, kabeli i oprema moraju se  označiti kvalitetnim ( trajnim) oznakama. 
Na vratima ormara i dovodnom kabelu  postavlja se izgravirana metalna oznaka. 
U razdjelnicima treba ostaviti 20% rezervnih uređaja-osigurača i još 30% rezervnog mjesta. 
Vrata razdjelnika treba opremiti preklopivom ručkom  i bravom .  
Boja razdjelnika svjetlosiva RAL 7035. 
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INSTALACIJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 
Ovim projektom predviđena je jedinstvena instalacija elektroničkih komunikacija izvedena u obliku 
generičkog kabliranja. 
Za uvod vodova elektroničkih komunikacija u građevinu predviđeno je polaganje 2 cijevi tipa 
RDC110mm od privodnog zdenca tipa MZ D2, planiranog u blizini predmetne građevine i na 
granici parcele, prikazano na crtežu br. 1. 
U građevini je predviđena ugradnja glavnog komunikacijskog čvorišta, oznake "BD". 
 
Instalacija telefona i računalne mreže integrirana je u sistemu generičkog kabliranja. 
Generičko kabliranje se izvodi 4-paričnim neoklopljenim kabelima tipa U/UTP 4×2×AWG 23, kategorije 
6. Sve parice 4–paričnog kabela spajaju se na priključno mjesto utičnog RJ-45 konektora. 
U prostorima se uglavnom ugrađuju utičnice s jednim ili dva konektora RJ-45, kategorije 6. 
Spajanje aktivnih uređaja vrši se prema potrebama korisnika i u skladu s raspoloživom opremom. 
Spajanje uređaja treba izvesti obučena osoba koja je upoznata sa tehnologijom kabliranja lokalne 
računalne mreže. Tabele spajanja uređaja treba ispuniti tako da je u svakom trenutku iz njih jasna 
trenutna konfiguracija mreže. 
 
Generičko kabliranje treba izvesti po sljedećem redoslijedu: 

- izvršiti vizualnu provjeru ispravnosti svih elemenata, 
- montirati sve police i cijevi prema shemama u nacrtima, 
- montirati ormar koncentracije prema poziciji na nacrtu, 
- postaviti montažne kutije, 
- položiti kabele (polumjeri savijanja kabela ne smiju biti manji od onih koje propisuje 

proizvođač), 
- zaključiti kabele te ih spojiti na prespojne panele, 
- spojiti napajanje 230V na ormar koncentracije, 
- kabele rezati tek nakon polaganja jer nije dozvoljeno nastavljanje kabela te ih rezati 

najmanje tri metra od točke gdje kabel doseže ormar (u svrhe razvođenja), 
- kabelske završetke izvesti propisano i kvalitetno, 
- sve kabele označiti na oba kraja naljepnicom s upisanom oznakom kabela. 

 
Pri tome treba se pridržavati slijedećeg: 

- kabele treba zaključivati za to obučena osoba, 
- dužina skinutog zaštitnog omotača na kabelu mora biti najmanja moguća i ne preko 5cm, 
- prespojne panele potrebno je jasno označiti njihovom oznakom, a pojedini priključak na 

panelu označiti identično kako je označen i pripadajući priključak na utičnici. 
 
Također treba posebno obratiti pažnju da vodovi računalne mreže moraju biti udaljeni najmanje 20cm 
od vodova energetske mreže, sa kutom presjecanja od 90o (sa umetanjem tanke limene pločice 
dimenzija 20×20 cm obzirom na energetsku mrežu). 
Ovim projektom nije predviđena nabava programske i sklopovske podrške (software i hardware), za rad 
računalne mreže, već isključivo električne instalacije neophodne za njezin rad. 
Nakon spajanja instalacije generičkog kabliranja, istu je potrebno ispitati za kategoriju 6, te izdati 
odgovarajući certifikat. 
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SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE (LPS) 
 
1.TEHNIČKI OPIS SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE 
Na objektu će se izvesti nova gromobranska instalacija klasičnog tipa, tzv. Faradejev kavez 
napravljena od metalnih  vodova, pravilno postavljena na  štićeni objekt, te dobro uzemljena. 
 
Dimenzije i izvođenje sustava zaštite od munje, odnosno gromobranske instalacije trebaju ispuniti 
slijedeće uvjete: 
 električnu sigurnost 
 mehaničku čvrstoću 
 otpornost protiv korozije 
 nezagrijavanje gromobranskih vodova 
 ekonomičnost i estetiku 
 
Kao hvataljka je postavljen profil Al fi 10 mm položen  na nosače po krovu, koji sa odvodima čini 
Faradeyev kavez.  
 
SPUSTEVI - ODVODI 
Gromobranski odvodi izvedeni su profilom FeZn 25x3mm. Odvodi su izvedeni podžbukno od 
gromobrana krova do temeljnog uzemljivača. 
Spoj gromobranskih odvoda s krovnom hvataljkom i s temeljnim uzemljivačem izvedeni su križnom 
spojnicom. 
 
MJERNI SPOJ 
Na svakom odvodu je mjerni spoj, koji omogućuje odvajanje instalacije, tj. odvajanje temeljnog 
uzemljivača u svrhu mjerenja otpora uzemljenja. Mjerni spojevi su predviđeni na fasadi na visini 180 
cm. 
 
TEMELJNI UZEMLJIVAČ 
Temeljni uzemljivač izvest trakom FeZn 40x4mm polaganjem u rov oko objekta te povezivanjem na 
postojeći temeljni uzemljivač zgrade. Po završetku objekta izvršiti detaljno pregledavanje  instalacije, 
kao i konačno mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača. Podatke obavezno unijeti u građevinski 
dnevnik. Spojeve trake sa metalnim dijelovima objekta izvesti atestiranim spojnicama ili 
zavarivanjem. Svi spojevi moraju biti izvedeni tako da se ne mogu olabaviti. 
 
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA- unutarnja zaštita 
Glavno izjednačenje potencijala cijelog objekta izvesti u ormariću za izjednačenje potencijala (IP)  
koji se nalazi u GRO. To je galvansko povezivanje svih vodljivih dijelova zgrade preko kojih bi se u 
slučaju proboja izolacije ili atmosferskog pražnjenja mogao prenijeti opasni napon dodira. 
Izjednačenjem potencijala otklanjaju se potencijalne razlike između zaštitnih vodiča i vodljivih 
dijelova zgrade. Prilikom izjednačenja potencijala međusobno se povezuju slijedeće instalacije: 
vodovodna instalacija, instalacija centralnog grijanja, gromobranska instalacija, priključak temeljnog 
uzemljivača, PE vodič glavnog razvodnog ormara, telefonski ormar, armirano betonske i čelične 
konstrukcije i sl. 
Sve metalne mase unutar objekta kao i na objektu vezati na uzemljenje građevine.  
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4. PRORAČUNI 
 
4.1. DIMENZIONIRANJE VODOVA 
 
 
Maksimalno vršno opterećenje Pv =17,25 kW 
 
Maksimalna vršna struja Iv = Pv /√3*V*cosφ =  25 A 
 
Napojni vod NYY-J 5x10mm2 zadovoljava vršno strujno opterećenje. 
 
 
4.2. KONTROLA PADA NAPONA 
 
Za primjer proračuna može se uzeti najnepovoljniji slučaj, tj kontrolira se strujni krug broj 12 iz 
razdjelnika GRO 
 
Pad napona za jednofazne potrošače se izračunava po formuli: 
 
           200 x L x P 
u% =  ----------------   
           S x U2 x k 
 
L – duljina vodiča (m) 
P – snaga trošila (W) 
S – presjek voda (mm2) 
k  - vodljivost bakra (56 s) 
 
Pad napona za trofazne potrošače se izračunava po formuli: 
 
 
           0.0124 x L x P 
u% =  ----------------------   
                  S  
 
L – duljina vodiča (m) 
P – snaga trošila (kW) 
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Pad napona od KPMO do GRO iznosi: 
 
(Duljina vodiča 12 m, snaga 17,25 kW, vod NYY-J 5x10mm2 ) 
  
              0.0124 x L x P 
u1% =  ---------------------- = 0,25% 
                       S  
 
Pad napona od GRO do strujnog kruga 12 iznosi: 
 
(Duljina vodiča 18m, snaga 1 kW, vod NYY-J 3x2,5mm2) 
  
            200 x L x P 
U2% =  ---------------- = 0,49% 
             S x U2 x k 
 
 
 
Ukupan pad napona od NN mreže do najopterećenijeg i najudaljenijeg potrošača električne energije 
u građevini iznosi: 

u% = u1%+ u2% = 0,25% + 0,49% =0,74 % 

Pad napona od NN mreže do najopterećenijeg i najudaljenijeg potrošača električne energije iznosi 
0,74% što zadovoljava hrvatske norme (5%). 
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4.3 PRORAČUN EFIKASNOSTI ZAŠTITE OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA 
U  predmetnoj građevini primijenit će se TN-S sustav za zaštitu od indirektnog dodira..  
Zaštita od električnog udara izvedena je primjenom zaštite od indirektnog dodira i to automatskim 
isklapanjem napajanja.  
Za zaštitni uređaj koriste se automatski osigurači.  
Da bi zaštita bila efikasna, u slučaju proboja faznog vodiča prema kućištu (zaštitnom vodiču) 
osigurač treba isključiti napajanje u propisanom vremenu.  
Ovom je zahtjevu udovoljeno ako je ispunjen uvjet: 
 
                                                                                 U0 

ZS  ≤   
             Ia 
ZS - impedancija petlje, kvara (Ω) 
U0 - nazivni napon između faze i nule (V) 
Ia - struja djelovanja osigurača u propisanom vremenu (A) 
 
Kod napona U0 = 230 (V), propisanog vremena djelovanja osigurača 0,4 (s) i 5 (s) i nazivnih struja 
osigurača In, najveće dozvoljene impedancije ZS dane su u donjoj tablici. Predviđeni su osigurači s 
karakteristikama isklapanja B i C. 
 
- KARAKTERISTIKA B 

In (A) 
0,4   (s)  i  5  (s)

Ia       (A) ZS       (Ω)
6 30 7,7

10 50 4,6
16 80 2,9
20 100 2,3
25 125 1,8
32 160 1,4
40 200 1,2
50 250 0,9
63 315 0,7

 
- KARAKTERISTIKA C 

In (A) 
5       (s) 0,4       (s) 

Ia     (A) ZS       (Ω) Ia       (A) ZS       (Ω)
6 27 8,5 60 3,8 

10 45 5,1 100 2,3 
16 72 3,2 160 1,4 
20 90 2,6 200 1,2 
25 113 2 250 0,9 
32 144 1,6 320 0,7 
40 180 1,3 400 0,6 
50 225 1,0 500 0,5 
63 284 0,8 630 0,4 
80 360 0,6 800 0,3 

100 450 0,5 1000 0,2 
125 563 0,4 1250 0,2 

 
Dođe li se mjerenjem do viših vrijednosti impedancija, potrebno je koristiti osigurač niže nazivne 
vrijednosti ili povećati presjek vodova u petlji. 
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- Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti 

dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje, te dovođenje u 

stanje potpune funkcionalnosti.

- U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, 

pridržni i ostali materijal potreban za potpuno 

funkcioniranje.

- Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema 

izvedbenom projektu. Mora sa ostalim izvođačima i 

nadzorom uskladiti redosljed  izvođenja kako ne bi došlo do 

preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana 

preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.

Troškovnik ELEKTROINSTALACIJA 10000 Zagreb

TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE

NAPUTAK: OBVEZE IZVOĐAĆA RADOVA
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A1 RAZDJELNICI

1 Dobava, postava i spajanje razdjelnika GRO, izveden je kao 

ugradni razdjelnik, u zaštiti IP55, izrađen od  čeličnog lima 

obojen temeljnom i  lak bojom  sa svim montažnim 

priborom.Razvodni ormar je   ukupnih dimenzija minimalno 

šxvxd =600x800x200mm, kom 1

Ormar sadrži slijedeću opremu:    

Tropolni kompaktni niskonaponski prekidač 63A, opremljen 

podesivom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa 

modulom za daljinski isklop,  kom 1

ZUDS 40/0.03A, 4p, kom 2

Četveropolni katodni odvodnik prenapona, kom 1

Autom.prekidač B6A, kom 1

Autom.prekidač B10A, kom 7

Autom.prekidač B16A, kom 16

Autom.prekidač B20A, kom 1

Autom.prekidač B40A, 3p,  kom 2

Ugradnja elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, 

označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, 

ispitni protokol, korisnička dokumentacija, komplet 1
  

Ukupno razdjelnik GRO: komplet 1 12300 12.300,00

 

A1 UKUPNO RAZDJELNICI  : 12.300,00

A2 ENERGETSKI RAZVOD  

 Dobava, doprema, ugradnja i spajanje sveg potrebnog 

materijala i pribora za polaganje kabela energetskog i 

signalnog razvoda. Stavka obuhvaća polaganje novog 

kabela, uvođenje kabela u razdjelnike, sve elektromontažne 

radove, te sav materijal i pribor potreban za potpuno 

funkcioniranje stavke. Polaže se:

kabel NYM-J 3x1,5mm2 m 380 14,00 5.320,00

kabel NYM-J 3x2,5mm2 m 290 16,00 4.640,00

kabel NYM-J 3x4mm2 m 12 22,00 264,00

kabel NYM-J 5x10mm2 m 8 85,00 680,00

savitljiva PVC cijev promjera 20mm, komplet sa dubljenjem 

zidova m 520 12,00 6.240,00

savitljiva PVC cijev promjera 32mm, komplet sa dubljenjem 

zidova m 15 18,00 270,00

savitljiva PVC cijev promjera 50mm, komplet sa dubljenjem 

zidova m 12 25,00 300,00

A2 UKUPNO ENERGETSKI RAZVOD 17.714,00
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A3 EL. INSTALACIJA RASVJETE, PRIKLJUČNICA, TE IZVODA

1 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nadgradna -  LED 

32W 3000K CRI80 IP20 -  S1 kom 12 750,00 9.000,00

2 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka  nazidna -  LED 9W 

3000K CRI80 IP44 IK02 - S2 kom 2 750,00 1.500,00

3 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka  nadgradna -  LED 

21W 3000K CRI80 IP44 - S3 kom 7 750,00 5.250,00

4 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka nadgradna -  LED 

31W 3000K CRI80 IP44 - S4 kom 1 750,00 750,00

5 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka  nadgradna - LED 

14W 3000K CRI80 IP20/IP54 - Bijela - S5 kom 5 750,00 3.750,00

6 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka  protupan. zidna - 

LED 2W - 3h autonomije  - IP41 PK DOLJE-  P1 kom 9 750,00 6.750,00

7 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka  nadgradna protupan. 

-  LED 2W - 3h autonomije - IP20 -  EM1 kom 6 750,00 4.500,00

8 Dobava, postava i spajanje : Svjetiljka  nadgradna sa 

itegriranim senzorom -  LED 21W 3000K CRI80 IP65 kom 4 750,00 3.000,00

9 Dobava, montaža i spajanje slijedećeg instalacionog 

materijala i pribora, bijele boje, modularne izvedbe, nuditi 

komplet sa razvodnim kutijama

sklopka obična, p/ž kom 7 42,00 294,00

sklopka izmjenična, p/ž kom 12 50,00 600,00

p/ž utičnica 1-F, sa zaštitnim kontaktom kom 4 45,00 180,00

p/ž utičnica 1-F, sa zaštitnim poklopcem IP44 kom 20 65,00 1.300,00

razvodna kutija fi 80mm kom 20 15,00 300,00

tipkalo za isključenje napajanja u slučaju požara ili hitnosti kom 2 250,00 500,00

 

A3 UKUPNO EL. INSTALACIJA RASVJETE, PRIKLJUČNICA, TE 

IZVODA 37.674,00
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B INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA:

1 Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja u zid i spajanje 

telefonskog izvodnog ormarića, oznake "BEF", min. 

dimenzija 255×360×76mm, komplet s vratima, bravicom, 

montažnim nosačem, nadžbuknim okvirom i 10 priključnih 

letvica
komplet 1 560,00 560,00

2 Dobava i postava komunikacijskog ormara dimenzija 

600x600x800 mm kom 1 1.600,00 1.600,00

3 Dobava, postava i spajanje, uvlačenje u plastične cijevi n/žb 

i p/žb, kabela tip U/UTP 4×2×AWG23, kategorije 6, LSOH, 

250MHz. m 85 10,00 850,00

4 Dobava, postava i spajanje PVC cijevi:

savitljiva PVC cijev promjera 20mm, komplet sa dubljenjem 

zidova m 80 12,00 960,00

5 Spajanje kabela tip U/UTP 4×2×AWG23 na prespojni panel 

u komunikacijskom ormaru. kom 4 20,00 80,00

6 Dobava, postava i spajanje modularnog zidnog utičnog 

mjesta s 1×RJ45 konektora, kategorije 6, nuditi komplet sa 

montažnom kutijom. kom 4 65,00 260,00

 

B UKUPNO INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA: 4.310,00
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C DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA - 

DTK

1 Iskop zemlje C kategorije za rov širine 40cm i dubine 100cm 

za polaganje 2  cijevi promjera 110mm (duljina trase 5m)
m3

2,3 160,00 360,00

2 Čišćenje i planiranje dna rova u zemlji III kategorije. m2
2,0 20,00 40,00

3 Dobava pijeska i izrada podloge za polaganje cijevi u dnu 

rova, debljine 5cm. m3
0,1 320,00 36,00

4 Dobava i postava češljeva. kom 5,0 5,00 25,00

5 Dobava i polaganje PVC cijevi 110mm u rov  m 10,0 25,00 250,00

6 Dobava pijeska i zatrpavanje cijevi do visine 5cm iznad 

cijevi. m3
0,3 320,00 604,00

7 Zatrpavanje rova iznad cijevi iskopanim materijalom visine 

30cm u slojevima vibropločom, uključujući i dobavu, te 

polaganje zaštitne trake. m3
1,9 30,00 283,00

8 Iskop zemlje II kategorije za zdenac tipa MZ D2, (komada 2)
m3

2,0 160,00 320,00

9 Dobava i planiranje pijeska u sloju od 10cm po dnu rova za 

zdenac (2 komada). m3
1,0 320,00 320,00

10 Dobava i postava montažnog zdenca tipa MZ D2, komplet s 

uvodnim G i S pločama, te poklopcem 400kN. U stavku 

ulazi:

postava zdenca uz pomoć autodizalice,

zatrpavanje oko zdenca,

postava uvodnih ploča i poklopca,

Obračun po komadu. kom 2 1530,00 3.060,00
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11 Ostalo:

spojnice cijevi

ljepilo, sredstvo za čiščenje

gumene brtve, klizno sredstvo

ostali građevinski materijal

Obračun po kompletu. komplet 1 2000,00 2.000,00

12 Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja 

rova na deponiju određenu od nadležne službe. U cijenu je 

uračunat utovar, istovar, grubo razastiranje te čekanje 

radnika i kamiona. Obračun po m3 zemlje u rastresitom 

stanju.

Obračun po m3. m3
4 120,00 480,00

C UKUPNO DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA 

KANALIZACIJA - DTK  7.778,00

D GROMOBRANSKA INSTALACIJA

1 Dobava i postava  trake za temeljni uzemljivač FeZn 

40x4mm, postava u rov oko objekta m 60 28,00 1.680,00

2 Iskop i zatrpavanje rova uz objekt dubine 1m i širine 0,5m 

za polaganje temeljnog uzemljivača duljine 60m m3 30 230,00 6.900,00

3 Dobava, postava i spajanje profila Al fi 10mm za spusne 

vodove i uzemljenje metalnih masa m 30 25,00 750,00

4 Dobava, postava i spajnje profila Al fi 10mm po krovu, 

komplet sa nosačima m 50 65,00 3.250,00

5 Dobava i spajanje križne spojnice kom 30 50,00 1.500,00

6 Izrada mjernog spoja na fasadi sa tipskom podžbuknom 

kutijom kom 4 250,00 1.000,00

D UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA 15.080,00
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E ANTENSKI SUSTAV

1 Dobava, postavljanje i spajanje antenskog sustava 

sastavljenog iz slijedećih elemenata:

Aluminijski dvodjelni stup, kom 1

Nosač stupa - odstojnik, kom 2

Obujmica za pričvrščenje, kom 2

Obujmica za uzemljenje, kom 1

Obujmica za sidrenje, kom 1

Poklopac za stup, kom 1

ANTENA UKV, kom 1

ANTENA DVBT UHF, kom 4

Sat antena, kom 1

LNB, kom 2

Nosač dva LNB-a , kom 1

Koaksijalni kabel 75 Ohm-a -SAT 17, m 420 komplet 1 6.000,00 6.000,00

2 Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavljene iz 

slijedećih elemenata, postava u komunikacijski ormar:

Multiprekidač sklopka 9/8, kom 1

Pojačalo SAT 9/9 12db , kom 1 komplet 1 8.600,00 8.600,00

 

3 Antenska priključnica R,SAT,TV, komplet sa montažnom 

kutijom kom 1 85,00 85,00

4 Dobava i postavljanje savitljivih PVC cijevi:

Plastična cijev CS 20 m 20 15,00 300,00

Plastična cijev CS 50 m 10 25,00 250,00

 

5 Dobava i uvlačenje koaksijalnog kabela, 75 Ohm-a: m 125 10,00 1.250,00

E UKUPNO ANTENSKI SUSTAV 16.485,00
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F OSTALO

1 Unošenje svih eventualnih izmjena i dopuna tokom izvedbe 

u projektnu dokumentaciju, te predaja investitoru projekta 

izvedenog stanja u tri papirnata i jedan primjerak u 

digitalnom obliku na CD-u. Izrada projekta od strane 

ovlaštenog inženjera elektrotehnike komplet 1 3.000,00 3.000,00

  

2 Ispitivanje i kontrola instalacije jake i slabe struje te 

gromobrana, provesti sva ispitivanja potrebna za tehnički 

pregled,

te izrada iprava o navedenim ispitivanjima električne 

instalacije komplet 1 5.000,00 5.000,00

3 Isključenje postojećeg priključka struje u dogovoru s HEP-

om i premještaj brojila u gradilišni ormar, komplet sa 

potrebnim kabelom NYY-J 5x10mm2. komplet 1 3.000,00 3.000,00

4 Demontaža postojeće elekto instalacije i uređaja te 

zbrinjavanje otpada koji pritom nastane. komplet 1 3.000,00 3.000,00

5 Ponovno priključenje NN priključka u dogovoreu sa HEP.om 

te dobava i postava razdjelnika KPMO za smještaj brojila.
komplet 1 3.000,00 3.000,00

F UKUPNO OSTALO: 17.000,00

REKAPITULACIJA :

A1 RAZDJELNICI I AGREGAT 12.300,00

A2 ENERGETSKI RAZVOD 17.714,00

A3 EL. INSTALACIJA RASVJETE, PRIKLJUČNICA, TE IZVODA 37.674,00

B INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA 4.310,00

C DTK 7.778,00

D GROMOBRANSKA INSTALACIJA 15.080,00

E ANTENSKI SUSTAV 16.485,00

F OSTALO 17.000,00

UKUPNO: 128.341,00
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