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1.1. Popis suradnika

ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o0., Zagreb
PROJEKTANT:

Natalija Impri¢, dipl.ing.arh., A3121

GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o0., Zagreb
PROJEKTANT:

Slaven Imprié, dipl.ing.grad., G3340

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA

PROJEKTANTSKI URED:
ELARH PROJEKT d.o.0., Zagreb
PROJEKTANT:

Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:
EKSPERTERM d.o.o., Zagreb

PROJEKTANT:
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj., $1236

Projektant:
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1.2. Popis projekata i mapa

BROJ MAPE:

NAZIV PROJEKTA:

OZNAKA
PROJEKTA:

KNJIGA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.o0., Zagreb
PROJEKTANT:

Natalija Imprié¢, dipl.ing.arh., A3121

11/22-GP-ARH

KNJIGA 2

ARHITEKTONSKI PROJEKT-PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH
MJERA ZASTITE OD POZARA

PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb )
OVI:ASTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD
POZARA UPISNI BROJ: 206

Brankica Grmoja, dipl.ing.arh., A3176

11/22-GP-ARH

GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb

PROJEKTANT:

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad., G3340

11/22-GP-GRVIO

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:

ELARH PROJEKT d.o.0., Zagreb

PROJEKTANT:

Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

8/11/2022

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:

EKSPERTERM d.o.o., Zagreb

PROJEKTANT:
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj., $1236

312/2022

PROJEKT VATRODOJAVE
PROJEKTANTSKI URED:
ELARH PROJEKT d.o.o0., Zagreb
PROJEKTANT:

Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

9/11/2022

Projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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1.4. Imenovanje projektanta

Temeljem ¢lanka 51 stavak 1 Zakona o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19,125/19), ovim aktom
se donosi

IMENOVANJE PROJEKTANTA

za izradu

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

IME | PREZIME: NATALIJA IMPRIC
ZANIMANJE: diplomirani inzenjer arhitekture
ZA GRADEVINU: PREUREPENJE ZGRADE DRUSTVENOG

DOMA U DJECJI VRTIC

NA LOKACIJI: KOLSTAR IVANIC, Séapovec
k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivanié

ZA INVESTITORA: OPCINA KLOSTAR IVANIC,
KLOSTAR IVANIC, Skolska 22

Imenovana je upisana u imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 3121.

DIREKTOR:

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Projektant:

Natalija Impri¢, dipl.ing.arh. Zagreb, STUDENI 2022. Stranica 9 od 46
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1.6. lzjava glavnog projektanta o medusobnoj uskladenosti projekata

Ime ovlastenog arhitekta, tvrtka i adresa :

Natalija Impri¢, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb, Impriceva 10

Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

Klasa : UP/I-350-07/05-01/3121, Urbroj: 314-01-05-1 od 25.11.2005., redni broj 3121
Oznaka projekta :

ZA GRADEVINU: Il DOGRADNJA ZGRADE DJECJEG VRTICA

NA LOKACIJI: KOLSTAR IVANIC, Séapovec
k.¢.br.803 k.o. Klostar Ilvani¢

ZA INVESTITORA: OPCINA KLOSTAR IVANIC,
KLOSTAR IVANIC, Skolska 22

Z.0.P.: 11/22

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 , 39/19 i 125/19) €1.52 st. 1 izjavljujem da su svi
projekti medusobno uskladeni.

Zagreb, STUDENI 2022.
PROJEKTANT :

Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

Projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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1.7. Popis primijenjenih propisa
Zakoni

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18,39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18,117/21)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14,118/14,154/14,94/18 i 96/18)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13,153/13,78/15, 12/18 i 118/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

- Zakon o vodama ( NN 66/19, 84/21)

- Zakon o zaétiti pu€anstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14-RUSRH
130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti ( NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 )

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
- Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15,114/15, 110/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN
78/15,118/18,119/19)
Pravilnici

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (NN 118/19, 65/20)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)
- Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke,

vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)
- Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu, NN 46/08

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju( NN 88/17, 90/20,
1/21,45/21)

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovolijiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada ( NN 105/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Pravilnik o gradevinskom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda(NN 103/08,147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN113/08)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevine za obradun komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

Pravilnik o nacinu izraCuna gradevinske ( bruto ) povrSine zgrada ( NN 93/17 )

Tehnicki propisi

TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada
(128/15,70/18,73/18,86/18, 102/20)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
Tehnic¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

TehniCki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17,
29/18, 43/19)

Drzavni pedagos$ki standard predSkolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08, 90/10)

Projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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2. TEHNICKI DIO

2.1. TEHNICKI OPIS POSTOJECE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA
2.1.1. RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

Na predmetnoj parceli k.&.br. 803 k.o. Klo$tar Ivani¢ koja se nalazi u naselju Séapovec, nalazi se
zgrada drustvenog doma. Za zgradu je izdano rjeSenje o izvedenom stanju klasa : UP/I-361-
06/13-02/5548, urbroj: 238-18-04/2-22-10 od 05.10.2022. RjeSenje je izdao Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava
Ivani¢-Grad.

2.1.2. OPIS ZATECENOG STVARNO IZVEDENOG STANJA GRADEVINE

Na parceli k.€.br. 803 k.o. Klostar Ivani¢ izgradena je zgrada drustvenog doma. Zgrada je
prikljuena na komunalnu infrastrukturu : vodovod, odvodnju, n.n. elektricnu mrezu i zemni plin.

Zgrada je katnosti prizemlje , a ispod krovne konstrukcije je tavanski prostor koji se ne koristi.

U zgradi su smjesteni slijedece prostorije : jedna velika dvorana, kuhinja, ulazni trijem, sanitarni
¢vor i natkrivena terasa. Ulaz u zgradu je u nivou vanjskog uredenog terena. Pod terase je nizi od
poda zatvorenog prostora za cca 11cm.

Povrsina parcele je 459,00m2. Tlocrtna povrSina zgrade doma je 173,25m2 , bgp zgrade je
134,30.

Predmetna parcela ima direktni priklju¢ak na javnu prometnu povrsinu-nerazvrstanu cestu.
PrikljuCak je postojeci, a do zgrade doma na parceli izveden je kolni i pjeSacki prilaz.

2.1.3. PRIKLADNOST GRADEVINE ZA PREUREDENJE

Pregledom zgrade utvrdeno je slijedece : zgrada je temeljena na trakastim betonskim temeljima.
Podna plo€a je betonska. Konstrukcija zgrade je klasi¢na zidana zidovi od pune opeke debljine
25cm iznutra oZbukani produznom Zbukom. Sanitarni ¢vor je izveden punom opekom debljine 12
cm , iznutra ozbukan produznom zbukom. Stropna konstrukcija je drveni grednik , visina greda je
20cm. Preko greda je postavljena mineralna vuna , a preko nje daske. Strop je spusteni tipa
armstrong. Na zgradi je izveden dvostresni kosi krov. Kroviste je klasiCno drveno, a pokrov je
trapeznim limom. Nagib krova zgrade je 28°, a nadstre$nice nad terasom 14°. Podovi su
poplo¢eni kerami¢kim plo¢icama. Terasa nema zavrdnu podnu oblogu. Pristup u zgradu je
direktno sa okolnog terena. Stolarija na zgradi : unutra drvena, a izvana visekomorni PVC profili i
IZO staklom.

Na zgradi nisu vidljiva oste¢enja i napuknuca konstrukcije, kao niti prodor kapilarne vlage.
Gradevina je u upotrebi stalno.

Projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.
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-:.i REPUBLIKA HRVATSKA
& ZAGREBACKA ZUPANIJA

Ovo rje$enje postalo je pravomoéno
dana_ {4 .40. 2022

U Ivanié-Gradu, _ 14« . 10. 20 22

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa
Ispostava Ivani¢-Grad

KLASA: UP/I-361-06/13-02/5548
URBROJ: 238-18-04/2-22-10
Ivani¢- Grad, 05.10.2022.

Zagrebacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Ispostava
Ivani¢- Grad, povodom zahtjeva Opéine Klostar Ivanié, Skolska 22, Klostar lvanié, OIB:
18133797436, za dono3enje riedenja o izvedenom stanju na temelju ¢lanka 8. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (,Narodne novine", br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19),
donosi sljedeée

RJESENJE O 1ZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuje se:
- dovrsena slobodnostojeca zahtjevna zgrada javne namjene- GRADEVINA DRUSTVENOG DOMA
U SCAPOVCU, sa dvostrednim krovom, vanjske tiocrtne duzine i Sirine 14,10x9,11+3,91 m, ukupne
gradevinske bruto povrsine 151,57 m?, ukupnog obujma 685,19 m? vanjske visine 6,63 m od kote
uredenog terena do sliemena, koja se sastoji od prizemija;

- izgradena na k.€. broj 803, k.o. Klostar Ivani¢, prikazana na Geodetskoj snimci izvedenog stanja
izradenoj po GEO BIRO STOJANOVIC d.o.0., Obrovac, Petra Zoraniéa 3, OIB: 25052388238, ovl. ing.
geod. Tatjana Stojanovi¢ Kapetani¢, dipl ing. geod.(Geo 679), oznaka: PV-625/13 od 31.07.2013. i na
Arhitektonskoj snimci izvedenog stanja izradenoj po POLIGON * projekt d.o.o., Trg kralja Tomislava 18,
Zagreb, OIB: 35912685868, ovl.arh. lvica Plavec, dipl. ing. arh.(A 237), TD/ZOP: 07K/14, od sije¢nja
2014.

2. Za predmetnu gradevinu izjave su dali ovladteni inZenjer gradevinarstva, ovlasteni arhitekt,
ovlasteni inZenjer elektrotehnike i ovladteni inzenjer strojarstva, i to:

- Izjava o ispunjavanja bitnih zahtjeva mehanitke otpornosti i stabilnosti, od rujna 2022. godine,
Gradimir Bedekovi¢ dipl. ing. grad., G 1080, za ,Domitel" d.o.o., Klostar lvani¢;

- lzjava o ispunjavanju bitnih zahtjeva sigurnosti u koristenju i bitnih zahtjeva zastite od poZzara,
TD/ZOP: 07K/14, od listopada 2015. godine, Ivica Plavec, dipl. ing. arh.(A 237), za POLIGON *
projekt d.o.o., Zagreb;

- Izjava o ispunjavanju bitnih zahtjeva sigurnosti u koristenju i bitnih zahtjeva zastite od pozara, od
rujna 2022, godine, Gradimir Bedekovi¢ dipl. ing. grad., G 1080, za ,Domitel* d.o.0., Klostar lvanic;

- lIzjava o ispunjavanju bitnih zahtjeva sigurnosti u koristenju i bitnih zahtjeva zastite od pozara,
ZOP:07K-14 od 21.09.2022. godine, Vladimir Brajkovi¢, ing. el. teh., E 576, za ,KEL" d.o.0., Klo&tar
lvanic;

- Izjava o ispunjavanju bitnih zahtjeva sigurnosti u koristenju i bitnih zahtjeva zastite od pozara, br.
018/15-S, od 05.11.2015. godine, Zdravko Cirkovi¢, dipl. ing. stroj., S 29, za |.B.R. INZENJERING
CIRKOVIC, Zagreb.

3. Geodetska snimka i Arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgradene zgrade iz toCke
izreke ovoga rjeSenja sastavni su dijelovi ovoga rieenja a $to je na njima navedeno i ovjereno
potpisom sluzbenika i pe€atom ovog ureda.




Obrazlozenje

Opéina Klostar Ivanié, Skolska 22, Klostar Ivanié, OIB: 18133797436, podnijela jeé dana
01. srppnja 2013. godine zahtjev za izdavanje rjeSenja o izvedenom stanju za ozakonjenje na k.&.
broj 803, k.o. Klostar Ivanic.

U tijeku postupka imenovani su prilozili dokumente propisane ¢&lankom 12. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Povodom pravovremenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno slijedece:

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu Drzavne geodetske uprave izradenoj na temelju
aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapo&etog 21. lipnja 2011. godine, utvrdeno je da
su predmetne gradevine vidljive na istoj, te je o izvréenom uvidu sastavljena sluzbena bilieska i
izraden je ispis iz spomenute ortofoto karte koji je prilozen u spis.

Uvidom u Arhitektonsku snimku izvedenog stanja iz tocke 1 izreke ovog rie§enja, te oevidom
odrzanim dana 26.09.2022. godine utvrdeno je da je:

- predmetna zgrada izgradena unutar obuhvata Prostornog plana uredenja Opcine Klostar
Ivani¢ (Glasnik Zagrebacke zupaniji, broj 19/05, 26/12, 21/14, 04/15 i Sluzbene novine Opéine Klostar
Ivani¢, broj 1/10, 2/10), unutar gradevinskog dijela naselja- izgradena stambena i mjeSovita namjena,

- da predmetna zgrada nema vecu etaznost od najveée dopustene spomenutim planom,

- da se predmetna zgrada ne nalazi u podrucju i povr§inama iz ¢lanka 6. stavka 1. i 2. Zakona
0 postupanju s nezakonito izgradenim zgradama na kojemu se ne mogu ozakoniti nezakonito
izgradene zgrade,

- da predmetna zgrada nije izgradene na medi i nema istak koji prelazi na drugu €esticu,

- te da je Arhitektonska snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem predmetne
zgrade.

Uvidom u rjeSenje o naknadi koje je donio Upravni odjel Opéine Klostar lvani¢ dana 28.09.
2022. godine, KLASA: UP/I-363-01/22-01/51, URBROJ: 238-14-03/6-22-02 i Potvrda o uplati iste od
30.09.2022. godine utvrdeno je da je plaéena naknada za zadrzavanje nezakonite zgrade u prostoru,
jednokratno u iznosu od 3.752,18 kuna.

Vlasnik zgrade a ujedno i podnositelj zahtjeva, viasnici i nositelji drugih stvarnih prava na
Cesticama zemjista koje neposredno granie sa tom Cesticom i jedinica lokalne samouprave pozvani
su na uvid u spis radi izjasnjenja pozivom od 26.09.2022. godine koji im je dostavijen javnom objavom
na oglasnoj plo¢i od 26.09. do 05.10.2022. godine. Navedene stranke pozvane su na uvid u spis radi
izjaSnjenja dana 05.10.2022. godine u 8-9,00 sati, ali se pozivu nisu odazvale osobno niti putem svog
opunomodenika a &to je utvrdeno zapisnikom sastavljenim od strane ovog upravnog tijela.

Buduci je u provedenom postupku utvrdeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti za ozakonjenje
predmetne zgrade iz &lanka 18. ovog Zakona, odlu¢eno je kao u tocki 1. izreke ovog rjedenja.

Sadrzaj totke 1.i 2. izreke ovoga rieSenja sukladan je odredbama ¢lanka 23 stavka 1i 3.
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

U to¢ki 3. izreke ovoga rjeSenja odluceno je u skladu s odredbom ¢&lanka 24. stavka 2.
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Upravna pristojba na zahtjev za dono8enje ovoga rieSenja i njegovo donosenje po ¢lanku 6.
toc¢ki 1. Zakona o upravnim pristojpbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14, 115/16) podlijeze
opcem oslobodenju.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja
Zagreb, Republike Austrije 20 u roku od 15 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje u
pisanim obliku po$tom, usmeno na zapisnik ili putem tijela koje je donijelo ovo riesenje.

Ovo pismeno sastavila:

Spomenka Brcko, diplm ]
. ¥, /\/"é_/—\f)

ELJICA ISPOSTAVE

mag.ing.arch.
_DOSTAVITL: . )
.--’C'-1/.Dpc':ina Klostar lvani¢, Skolska 22, Klostar lvani¢




2. Oglasna ploéa, ovdje,
3. Arhiva.-

PO PRAVOMOCNOSTI NA ZNANJE:
1. Drzavni inspektorat, Subiceva 29, Zagreb,
2. Jedinstveni upravni odjel Opcine Kiostar Ivani¢,
3. HRVATSKE VODE, VGl , Lonja — Trebez",
S. Radic¢a 7b, Kutina,
4. Ured drzavne uprave, Sluzba za gospodarstvo, ovdje.
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2.2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
Ovim projektom preureduje i prenamjenjuje se postoje¢a zgrada drustvenog doma u djedji vrtic.

Predvideni zahvati su u skladu sa €l. 5 stavak 2 i stavak 9 Pravilnika o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima ( NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22 ) gdje na postojecoj
gradevini radi preuredenja, odnosno prilagodavanja prostora novim potrebama prema kojima se
mijenja organizacija prostora, ne nosivi pregradni elementi zgrade i/ili instalacije, a kojim
promjenama se ne utjeCe na ispunjavanje mehanicke otpornosti i stabilnosti za gradevinu i/ili
sigurnosti u slu€aju pozara te se ne mijenja uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u
skladu s kojima je izgradena. Promjenom lokacijskih uvjeta ne smatra se izvodenje radova na
postojecoj gradevini poslovne namjene koji se izvode u svrhu njezine prilagodbe za obavljanje
djelatnosti razliCite od djelatnosti navedene u gradevinskoj dozvoli, odnosno uporabnoj dozvoli
koji se izvode radi obavljanja druge djelatnosti (primjerice za obavljanje ugostiteljsko-turistiCke
djelatnosti umjesto trgovacke djelatnosti, trgovacke djelatnosti s jednom vrstom proizvoda
umjesto trgovacke djelatnosti s drugom vrstom proizvoda, usluzne djelatnosti umjesto trgovacke
djelatnosti i obrnuto) niti smanjivanje, odnosno poveéavanije broja ili veli¢ine funkcionalnih jedinica
unutar postojeceg trgovackog centra.

Na postojecéoj zgradi, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgije, a kojima se:

a) dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotaca grijanog ili hladenog dijela
zgrade ili su dio tehniCkog sustava zgrade, kao 5to su prozirni elementi procelja, toplinska
izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija,
oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hladenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje,
regulaciju i daljinsko pracenje.

Prema ¢lanku 6 za izvodenje radova i ¢lanka 5 tocka 2 i to¢ka 9 nije potrebna uporabna dozvola.
Za navedene radove nije potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu, ali je potrebno izraditi glavni

projekt. Ovim zahvatom ne mijenjaju se lokacijski uvjeti. Tlocrtna veli€ina, visina i obujam zgrade
ostaju ne promijenjeni .

2.2.1. Lokacija zgrade

Zgrada drustvenog doma nalazi se u mjestu Séapovec -Klostar Ivanié, na k.¢.br. 803 k.o. Klostar
Ivanié. Zgrada je smjestena centralno u odnosu na parcelu. Do zgrade je izveden kolni i pjeSacki
pristup

2.2.2. Obliki veli¢ina gradevne cCestice

Gradevna Cestica k.¢.br. 803 k.o. KloStar Ivanic je nepravilnog trapeznog oblika .Povrsina parcele
je 459,00m2. Parcela sa tri mede graniCi sa cestom. Sa jugoistoénom medom grani€i sa
susjednom parcelom. Teren parcele je relativno ravan.

2.2.3. Obliki veli¢ina zgrade

Zgrada je pravilnog oblika tlocrtne povrSine 173,25 m2. Glavni dio zgrade tlocrtne povrsine je
9,11x14,10m. Uz sjeveroisto¢no procelje prislonjena je nadstreSnica koja natkriva terasu tlocrtne
povrsine 3,91x11,45m. Ispod nadstreSnice izgraden je aneks tlocrtne povrsine 2,10x2,78m u koji
se ulazi iz glavne zgrade i iz terase. U aneksu je smjeSten sanitarni ¢vor koji nije u funkciji. 1znad
glavnog dijela zgrade je dvostreSni kosi krov, a ispod krova je tavan. Visina zgrade od kote

uredenog terena do visine vijenca je 3,83m, a do sljemena 6,63m.

Projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

Zagreb, STUDENI 2022. Stranica 18 od 46
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2.2.4. Prenamjena zgrade

Za potrebe mati¢nog djecjeg vrtica ProljeCe iz KloStar lvani¢a, zgrada drustvenog doma ce se
preurediti u prostor djecjeg vrti¢a. U velikoj dvorani formirati ¢e se soba za boravak djece, djegji
sanitarni ¢vor, sanitarni ¢vor za odgajatelje i djeCja garderoba koja je ujedno i ulazni prostor. Na
mjestu postojeceg wc-a, koji nije u funkciji , urediti ¢e se ulaz za djecu i roditelje, te ¢ée se
iskoristiti postojeca veza izmedu dvorane i wc-a kao pristup u zgradu. Prostor postojece kuhinje
podijeliti ¢e se na tri dijela : prostoriju za grijanje, kuhinju i hodnik . Predmetni novoformirani
hodnik sastavljen je od dijela kuhinje i ulaznog trijema koji se zatvara. Terasa ostaje iste
namjene. Pristup na terasu je iz ulaznog dijela — vjetrobrana i iz sobe boravka. Na vanjskim
zidovima izvesti ¢e se tri manja otvora i jedan veci otvor za vrata. lIzvedba ovih otvora nece
ugroziti stabilnost gradevine. Sve pregrade unutar zgrade su suhomontazne iz gipskartonskih
plo€a debljine pregrade 10cm.

Postoje¢a zgrada nema fasade te je planirana izvedba fasadne obloge EICS sustavom. Takoder
je predvideno poboljSanje toplinske izolacije stropa i izvedba toplinske izolacije poda.

Postojece instalacije vodovoda i odvodnje u kuhinji prilagoditi ¢e se novim potrebama, a u
novoformiranim sanitarijama izvesti ¢e se nove instalacije.

U zgradi je grijanje pojedinacnim pecima na plin. Obzirom da je zgrada priklju¢ena na zemni plin
izvesti Ce se centralno radijatorsko grijanje.

Izvesti ¢e se i nove elektroinstalacije.

Projektom se nece mijenjati veli¢ina zgrade niti udaljenosti od meda. Svi radovi predvideni su
unutar postojeci gabarita zgrade.

2.2.5. Nagcin prikljuéenja na prometnu povrsinu

Predmetna parcela ima direktni priklju€ak na javnu prometnu povrSinu-nerazvrstanu cestu.
PrikljuCak je postojeci, a do zgrade na parceli izveden je kolni i pjeSacki prilaz. Na parceli je
moguce parkirati 4 osobna vozila. U sklopu vanjskog uredenja parcele planira se i uredenje
parkirnih mjesta.

2.2.6. Nacin prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

Elektroinstalacije

Zgrada je spojena na elektroenergetsku mrezu.

Rasvjeta

U cijeloj zgradi primijeniti ¢e rasvjeta LED tehnologije , $to zadovoljava Tehnicki propis o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada, a sve prema proracunu u projektu
elektroinstalacija.

Vodoopskrba

Priklju¢ak na javnu vodovodnu mrezu izveden je preko vodomjernog okna smjestenog u zelenom
pojasu, a prema uvjetima komunalnog tijela. Za potrebe preuredenja izvesti ¢e se razvod hladne i
tople vode . Priprema tople sanitarne vode predvidena je plinskim kombi aparatom.
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Odvodnja

Otpadne sanitarne vode spojiti e gravitacijskim cjevovodom na vanjsku fekalnu kanalizaciju,
koja Ce se spojiti na javnu kanalizacijsku mrezu. Odvodnja oborinskih voda sa prometnih
povrsina je prema postojeéem stanju.

Provjetravanje

Svi prostori provjetravati ¢e se prirodnim putem, a garderoba i sanitarije i mehani¢kim putem-
odsisni ventilatori.

Grijanje i hladenje
Predvideno grijanje i hladenje svih prostora . Grijanje ¢e biti radijatorsko, a priprema medija
kombi aparatom na plin. Hladenje je predvideno split sustavom.

Otpad
Odlaganje ku¢nog otpada rijeSeno je na parceli. Na platou su smjeSteni spremnici/kante u koje se
razvrstava kucni otpad. Odvoz kuénog otpada vr§i komunalno poduzece.

2.2.7. Iskaz povrsina

povrsina parcele 459,00 m2
A Tlocrtna povrsina 173,25m2
B Gradevinska (brutto) povrsina ukupno 134,30m2

( napomena : navedena gbp-a je manja od gbp u rieSenju o izvedenom stanju zato $to je izasao novi
pravilnik o izracunu povrsina )

C Visina zgrade
H=6,63m
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2.3. TEHNICKI OPIS

2.3.1. Opis preuredenja

Da bi se postoje¢a zgrada drusStvenog doma preuredila u djedji vrti¢ potrebno izvrsiti sljedece
radove:

Ukloniti sve postoje¢e zidne i podne obloge ( keramicke plocice ). Podnu oblogu ukloniti do
gornjeg ruba podne plo€e. Ulazna vrata u dvoranu i kuhinju demontirati i odloziti na prikladno
mjesto do ponovne montaze. Nakon demontaze postojecih rasvjetnih tijela potrebno je ukloniti
spusteni strop ,a mineralnu vunu sacuvati za ponovnu ugradnju — ostaje samo drveni grednik.
Takoder potrebno je ukloniti vanjski aneks u kojem je wc , kompletno za stropnom plocom,
zidovima i podnom plo¢om. PodrozZnicu na koju se oslanja rubni rog poduprijeti podupiraéima do
ugradnje novih drvenih stupova i nove podozZnice. Prema grafickom prikazu potrebno je naciniti
otvore za buduce prozore. Iznad otvora potrebno je izvesti armiranobetonske serklaze.

Na kroviStu zgrade nema nikakvih zahvata.

Na mjestu uklonjene podne ploce ( uklonjeni wc-i) izvesti novu podnu ab plo€u debljine 25cm. Na
ploCu ¢e se postaviti novi drveni stupovi na koje ¢e se osloniti podroznica , a meduprostor ¢e se
ispuniti drvenim gredicama koje ¢e biti ujedno i podkonstrukcija za ugradnju ostakljene ulazne
stijene i podloga za oblogu. Meduprostor ¢e se ispuniti kamenom vunom.

Nakon uklanjanja slojeva poda potrebno poravnati neravnine reparaturnim mortom u sloju 1-2
mm, a prije postave hidroizolacije. Na hidroizolaciju postavlja se geotekstil , a na njega xps u
debljini od 10cm. Zatim pl folija, suhi nasip granulama ekspandirane gline, plo¢e suhog estriha u
dva sloja i zavrSna obloga poda : vinil ili keramiCke ploCice. Od obodnih zidova poda, estrih Ce biti
dilatiran trakom polistirena debljine 1cm. Na taj naCin sprje€ava se prenoSenje udarnog zvuka na
zidove i dalje prijenos u susjednu prostoriju. Obje obloge moraju biti u istoj razini .

Zavr8na obloga podgleda stropa biti ¢e gipskartonske ploCe. Prostor izmedu grednika ispuniti ¢e
se mineralnom vunom u debljini 20cm ( 10cm postoje¢e min. vune + 10 cm nove min. vune.) S
gornje strane na grednik se postavljaju drvene gredice, a preko gredica osb ploCe. S donje strane
grednika postavljaju se limeni profili i dva sloja vatrootpornih gipskartonskih plo¢a, ispuna je
mineralnom vunum. Zatim sa postavlja posdkonstrukcija od limenih profila i i sloj gipskartonskih
plo¢a, ispuna minelanom vunom. Prije postave gk ploce potrebno je ugraditi parnu branu.

Fasada objekta predvida se izvesti sa tankoslojnom fasadnom zbukom debljine 0,25 cm koja se
nanosi na plo¢e mineralne vune debljine 15 cm . ZavrSna obrada je silikatna zbuka.

Svi pregradni zidovi predvideni su kao suhomontazne pregrade iz gipkartonskih plo¢a, ukupne
debljine pregrade 10cm i ispunom iz mineralne vune.

Svi novi prozori i vrata su iz pvc profila . Uprozora =1,1W/m2K, izo staklo vrijednosti U =0,9
W/m2K, odnosno U vrata = 1,2 W/m2K. Za postojecCe prozor i vrata pretpostavlja se da je
Uvrijednost 1,4W/m2K jer su novijeg datuma ugradnje.

Svi prozori se otvaraju zaokretno otklopno i opremljeni su odgovaraju¢im okovom.
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Unutarnja vrata i prozori su iz pvc profila , ostakljenje je dvostruko |zo staklo.

Zavr$na obrada poda sobe za boravak i garderobe je vinil podovima. Svi ostali podovi oplo€eni
su protukliznim keramickim plo¢icama . Vanjska terasa oplo¢ena je kamenim plo¢ama.

U zgradi ¢e se izvesti instalacije vodovoda, odvodnje, elektriCne instalacije slabe i jake struje,
centralno grijanje i hladenje .

2.3.2. Vanjsko uredenje

Oko zgrade predvidena je staza oplo¢ena betonskim oplo¢nicima. Parkirna mjesta takoder ce se
oplociti betonskim oplo¢nicima. Sjeverni dio parcele koji je sada betonska povrsina, po uklanjanju
betona , ozeleniti ¢e se. Zatravljeni dio vrta urediti e se poravnanjem povrsine i sijanjem nove
trave. Okolo parcele predvidena je nova ograda u visini od 2m. Na zelenim povrSinama posaditi
Ce se zelenilo prikladno za taj prostor.

2.3.3. Projektirani vijek uporabe, uvjeti za odrzavanje gradevine

Projektirani vijek uporabe gradevine je pedeset godina za gradevinski dio uz propisane uvjete
koriStenja i propisane nacine kontrole.

Uvjeti odrzavanja gradevine:

1. Pregled krova periodi¢no, zamjena ostec¢enog i dotrajalog pokrova i limarije
2. Pregled procelja , te popravak ostecenih dijelova

3. Pregled unutarnjih instalacija struje

4. Odrzavanje unutarnjih prostora

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje ugradene opreme i uredaja odnosno zamjenu sa
novim koji moraju biti istih tehnickih karakteristika i nacina rada kao dotrajali. Pracenje stanja
ugradene opreme i uredaja vlasnik je duzan povjeriti specijaliziranim ovlastenim organizacijama
za tu vrstu opreme i uredaja koje kontrolnim pregledima i mjerenjima prate njihov rad i brinu se o
njihovoj ispravnosti. U slu€aju oStecenja opreme i uredaja zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i
zdravlje ljudi , okolisa, same gradevine ili druge gradevine vlasnik je duzan poduzeti hithe mjere
za otklanjanje opasnosti, oznaciti opremu i uredaje opasnima do otklanjanja oSte¢enja te
obavijestiti specijaliziranu ovladtenu organizaciju zaduZenu za odrzavanije i otklanjanje kvarova.

2.3.4. Mjere zastite od pozara

Osnovna mjera zastite od pozZara i eksplozije su tehni¢ka rieSenja, odabir kvalitetne opreme i
materijala, te izvodenje u skladu s odredbama vazecih propisa.

Temeljem Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/2013 i 87/15) (u daljnjem tekstu Pravilnik) predmetna
gradevina ¢e u pogledu reakcije na pozar biti razvrstana u podskupinu ZPS 5.

Gradevina je svrstana u podskupinu ZPS 5 sukladno Pravilniku, zbog toga jer u njoj borave osobe
koje se ne mogu samostalno evakuirati. U zgradi je predviden boravak 20 djece i 2 odgajatelja.
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U gradevini je predviden razvod elektriCnhe energije sa glavnog razvodnog ormara
smjestenog sa na zidu unutar zgrade. Elektroinstalacije moraju biti projektirane sukladno
TehniCkom propisu za elektri¢ne instalacije niskog napona.

Predvidena je sklopka za isklop napona u cijelom objektu smjestena je u prizemlju kako je
prikazano u dispoziciji.

U gradevini je predvidena panik rasvjeta koja je sigurnosna rasvjeta koja oznacava najkraci
put iz poslovnice na siguran otvoren prostor tijekom minimalno propisanog vremena (1 lux/ 2
sata), kao je prikazano u dispoziciji.

Instalacija zastite od munje izvedena je gromobranskom instalacijom gradevine koje je
poslovnica dio i povezivanjem svih metalnih dijelova na uzemljenje.

Iz svih prostora omoguéena je evakuacija u siguran prostor ili u slobodan prostor izvan
gradevine. Za ukupnu Sirinu horizontalnih izlaza iz pozarnog sektora zadovoljen je kriterij od 0,8
cm po osobi sukladno Pravilniku, prilog 5, tablica 1. Hodnici su 8irine120 i 150 cm. Izlazi iz
objekta su Sirina 120 i 90 cm. Obzirom na veli€inu gradevine, udaljenost od najudaljenije to¢ke u
bilo kojem dijelu gradevine do sigurnog prostora ne prelazi 40 m, sto je u skladu sa ¢lankom 34.
Pravilnika. Sva evakuacijska vrata izvedena su tako da se uvijek mogu otvoriti u smjeru
evakuacije.

Za vanjsko gasenje poZara koristiti e se vatrogasna brigada sa svojom posadom, vozilima i
opremom.

Pristup za vatrogasna vozila u krug predmetne gradevine omogucen je sa jugozapadne,
sjeverozapadne i sjeverne strane . PovrSine s kojih se osigurava intervencija vatrogasnih vozila
izvode se sa potrebnom osovinskom nosivosti od 100 KN, te potrebnom Sirinom od 5,5 m.

Na predmetnoj lokaciji ima dovoljno mjesta za okretanje vatrogasnih vozila. Prostori za
intervenciju vatrogasnih vozila gradevine moraju uvijek biti slobodni za nesmetani pristup vozila u
slu€aju pozara.

Na predmetnoj lokaciji ne postoji sluzba za zastitu od pozara. U slu€aju nastanka pozara, osoblje
koje primijeti pozar poku$at ¢e ugasiti pozar aparatima za poc¢etno gasenje pozara. Ukoliko
procijeni da nije u stanju ugasiti pozar onda naziva Javnu vatrogasnu postrojbu Ivani¢ Grada, na
broj 112 ili 193. Udaljenost Javne vatrogasne postrojbe Ivani¢ Grada, iznosi manje od 3 km, §to
omogucava dolazak u vremenu manjem od 10 min.

Svi zaposlenici koji bi trebali raditi u predmetnoj gradevini moraju biti osposobljeni prema

Pravilniku o programu i nacinu osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera zastite
od poZara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih pozarom (NN 61/94) o E¢emu
mora postojati uredna evidencija.

2.3.5. Higijena, zdravlje i zastita okolisa

Za dogradnju zgrade djecjeg vrti¢a biti ¢e upotrijebljeni materijali i tehnologije koji nece utjecati
na zdravlje ljudi i na okoli§. Svi premazi koji ¢e se koristiti u zastiti konstrukcija biti ¢e na vodenoj
bazi i ne Skodljivi za okoli$ i ljude. Odlaganje kuénog otpada je u adekvatnim spremnicima na
posebnom platou na parceli. Odvodnja kuéne otpadne vode biti e u sustav javne odvodnje. Ciste
krovne oborinske vode ispustiti ¢e se takoder u sustav javne odvodnje.

Projektant:

. AT Zagreb, STUDENI 2022. Stranica 23 od 46
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.




NAZIV GRABPEVINE:
I KO N I_I R T PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

VRSTA PROJEKTA:

d.o.o., Impri¢eva ulica 10, Zagreb ARHITEKTONSKI PROJEKT
MAPA: KNJIGA: REVIZIJA: | RAZINA RAZRADE PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
1 1 0 GLAVNI PROJEKT 11/22-GP-ARH

Tijekom izvedbe radova vrSit ce se za$tita okoli8a sukladno postojecoj zakonskoj regulativi.
Izvodac€ radova ¢e u skladu sa pozitivnim propisima odrediti mjesto na kojem ¢e se deponirati
gradevinski otpad do odvoza sa parcele. Takoder ¢e odrediti mjesto gdje ¢e smijestiti gradevinske
strojeve kad nisu u radu kao i mjesto i mjere zastite kod punjenja goriva u iste. U slucaju
izlijevanja goriva, maziva ili sli¢nih teku¢ina iz radnih strojeva, izvoda¢ radova je duzan odmah
sanirati nastalu Stetu, a nastali otpad predati $to je prije moguée ovlastenom sakupljaCu. Do
dolaska ovlastenog sakupljaca otpad je potrebno drzati u nepropusnim spremnicima na parceli
gdje nece smetati obavljanju radova .

2.3.6. Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

Svi sadrzaji zgrade vrtiéa su u prizemlju. Pristup u prizemnu etazu je direktno sa okolnog
uredenog terena. Sve vanjske pjeSacke pristupne povrsine su blagog nagiba od 5%. ZavrSna
obrada poda je vinil podna obloga ili protuklizne keramicke ploCice. Pod ulaznog terase zavrSno
je oblozen kamenim plo€ama sa hrapavom obradom hodne povrsine.

Svi prostori biti ¢e osvijetlieni adekvatnom umjetnom rasvjetom ( LED tehnologija ) .Rasvjeta
vanjskog prostora predvidena je zidnim svjetilikama. Ventilacija svih prostorija je prirodnim,a
sanitarnog ¢vora i mehanickim putem.

U predmetnoj zgradi predviden broj zaposlenih je 2. Max. broj djece koja ¢ée boraviti u zgradi
vrtica je 20.

2.3.7. Zastita od buke

Zgrada vrtica je smjeStena na parceli, koja se nalazi unutar naseljenog dijela naselja, a najbliza
kuca je na udaljenosti od 10,00 m zraéne udaljenosti. U neposrednoj okolini, lokacija je okruZena
djelomi¢no sa neizgradenim zemljistima, livade i vrtovi, a djelomi¢no sa izgradenim parcelama
uglavnom stambene namjene.

Predvidene obloge i gradevni materijali te izbor opreme i tehniCkih rijeSenja u ovom projektu
zadovoljavaju zahtjeve u pogledu zvu€ne zastite.

Predvidene gradevinske konstrukcije zadovoljavaju zahtjeve u pogledu minimalne zvucéne
izolacije. Izvedbom gradevinskih konstrukcija prema elaboratu ostvariti ce se propisana zvuc¢na
zastita kao preduvjet za zastitu od buke prostorija unutar gradevine kao i zastita okolisa od buke
iz gradevine. Razine buke koje ¢ée se u radnim prostorima i okoliSu javljati kao posljedica
aktivnosti vezanih za predmetnu gradevinu biti ¢e niZze od dopustenih.

2.3.8. Ocuvanje topline

Zgrada Ce se grijati, projektirano je centralno radijatorsko grijanje sa kombi aparatom na plin.
Vanjska ovojnica zgrade toplinski ¢e se izolirati u skladu sa vazec¢im tehni¢kim propisom.
Detaljnije u poglavlju 6. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa vaze¢om zakonskom i tehni¢kom
regulativom i €ini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvodenju. Provedbom
kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima, potvrduje se osiguranje
kvalitete.Kod svih gradevinskih i zanatskih radova obvezna je upotreba samo kvalitetnog
materijala predvidenog vaze¢im normama i propisima, projektom, uz upotrebu stru¢ne radne
snage.

Postupak gradenja mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13). Svi sudionici u gradenju
(investitor, nadzor, izvoda€ i drugi) duzni su pridrzavati se odredbi navedenog Zakona.
Primijenjeni propisi i norme sadrZani su u prikazima za pojedine radove te u popisu primijenjenih
zakona, pravilnika, propisa i normi.

Nacin izvodenja radova i svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu moraju biti u
skladu sa vaze¢im normama (HRN, HRN EN, ISO, DIN). Svi gradevinski proizvodi i proizvedeni
gradevinski materijali mogu se upotrijebiti i ugraditi, ako je njihova kvaliteta dokazana u skladu za
Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14.) kao i pripadnih normi pojedinih
gradevinskih proizvoda.

Zabranjena je ugradnja gradevnih proizvoda koji nisu u skladu s projektnom dokumentacijom,
vaze€im zakonima i propisima te odgovaraju¢im normama, te ukoliko je istekao rok trajanja ili je
proizvod ostecen.

Svi sudionici u gradnji u svom podrucju nadleznosti moraju osigurati ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu;

- mehanicka otpornost i stabilnost

- sigurnost u sluc¢aju pozara

- higijena, zdravlje i okolis

- sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe
- zastita od buke

- gospodarenje energijom i oCuvanje topline
- odrziva uporaba prirodnih izvora

DuZnosti investitora u procesu gradenja

- Projektiranje, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja pismenim ugovorom povijeriti osobama
koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu

- Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju prije pocetka gradenja (izvrdnu Gradevinsku dozvolu,
Iskol€enje gradevine ) i osigurati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji (NN
153/15) te svim sudionicima u gradnji.

- Osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine

- Nakon zavrSetka gradnje, ispuniti sve duznosti u postupku pregleda gradevine

- Ispunjavati sve odredbe Zakonom o gradnji (NN 153/15) tokom cijelog procesa gradnje

- Sukladno Clanku 64. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13) investitor je duzan projektantu
pravodobno omoguditi pregled radova koji je projektant zatraZio u glavhom projektu, a projektant
potvrduje provedbu pregleda radova upisom u gradevinski dnevnik.

Projektant:
Natalija Impri¢, dipl.ing.arh.

Zagreb, STUDENI 2022. Stranica 25 od 46




NAZIV GRABPEVINE:
I KO N I_I R T PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

VRSTA PROJEKTA:

d.o.o., Impri¢eva ulica 10, Zagreb ARHITEKTONSKI PROJEKT
MAPA: KNJIGA: REVIZIJA: | RAZINA RAZRADE PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
1 1 0 GLAVNI PROJEKT 11/22-GP-ARH

Duznosti izvodaca u procesu gradenja

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini moze osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje
djelatnosti gradenja prema posebnom zakonu.

Graditi u skladu s Gradevinskom dozvolom, Glavnim i Izvedbenim projektom i drugom
dokumentacijom i pri tome:

- povijeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu

- ugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13)

- osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne
znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze
kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je
obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove
gradevine i za radove koji su u tijeku a sve prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) i posebnim
propisima.

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine

- voditi gradevinski dnevnik

- propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu

Izvodac je duzan u svim fazama gradenja, za sve procese, opremu, gradevne proizvode osigurati
sve isprave o sukladnosti, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s
vazeéim propisima i zakonima, te ih prije poCetka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati
nadzornog inZzenjera.

Za vrijeme izgradnje predmetne gradevine potrebno je osigurati uvjete za nesmetano odvijanje
cestovnog prometa. Takoder za vrijeme gradnje treba sprijeciti upustanje otpadnih voda i ulja u
teren kao i odlaganje otpada bilo koje vrste. Po zavrSetku gradevinskih i drugih radova potrebno
je izvrsiti uredenje i sanaciju gradilista i okolia.

Izvoda€ je duzan prije poCetka radova prouditi projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uoCenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inzenjera.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili
njegovim izmjenama, izvodac¢ je duzan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog
inZenjera. lzvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od
projekta, a po dovrSenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.
Izvodac€ je duzan prije poCetka svakog od radova iz projekta izvrsiti provjeru na licu mjesta te o
eventualnim odstupanjima od projekta upoznati nadzornog inzenjera i projektanta koji daje
rieSenje.

Duznosti nadzornog inZenjera u procesu gradenja

- nadzirati gradenje tako da bude u skladu s dokumentacijom kojom se prema zakonu
omogucava gradenje (Gradevinska dozvola, Glavni projekt i Izvedbeni projekt)

- utvrditi je li Glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene
gradevine izraden u skladu s Gradevinskom dozvolom

Projektant:
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- utvrditi je li iskolCenje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

- utvrditi ispunjava li izvodac uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja propisane posebnim
zakonom

- odrediti provedbe kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno
dokazivanja kvalitete odredenih dijelova gradevine putem ovlastene osobe za sve izvedene
dijelove gradevine

- bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje
uodi tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim
mjerama

- sastaviti zavrSno izvjeS¢e o izvedbi gradevine

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inZenjer duzan je
odrediti nacin na koji ¢e se otkloniti nedostaci, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. Nacin
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u gradevinski dnevnik.

Dokumentacija na gradilistu
Izvodaé na gradiliStu mora imati:

- RjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti
gradenja sukladno posebnom propisu

- Ugovor o gradenju sklopljen izmedu Investitora i Izvodaca

- Akt o imenovanju glavnog inZenjera gradilista, inZenjera gradiliSta, odnosno voditelja
radova

- Ugovor o struénom nadzoru gradenja sklopljen izmedu Investitora i Nadzornog inzenjera
- Akt o imenovanju nadzornog inZzenjera, odnosno glavnog nadzornog inZenjera

- Gradevinsku dozvolu s pripadajuéim suglasnostima te Glavnim projektom

- Izvedbeni projekt

- Izvje$ce o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano

- Uredno vodeni gradevinski dnevnik i gradevinska knjiga

- Dokaze o sukladnosti za ugradene gradevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema
posebnom zakonu za ugradenu opremu, isprave o sukladnosti odredenog dijela gradevine bitnim
zahtjevima  prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je Zakonom o gradnji (NN
153/13), posebnim propisom ili projektom odredena obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada izveden dio
gradevine i gradevinske i druge radove koji su u tijeku

- Elaborat iskolCenja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog
projekta

- Propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadnom sukladno posebnim propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

- Drugu dokumentaciju, dozvole i dopustenja za koje je posebnim propisima propisana
obveza da je izvoda¢ nakon pocCetka gradenja gradevine mora imati na gradilistu (elaborat o
organizaciji gradilidta s mjerama zastite na radu i zastite od poZzara)

Dokazivanje sukladnosti i uporabljivosti

Neophodno je provoditi kontrolne postupke u pogledu ocjenjivanja sukladnostisvpjstava, odnosno
dokazivanja kvalitete odredenih dijelova gradevine putem ovlastene osobe za sve izvedene
dijelove gradevine. O izvr§enim kontrolnim ispitivanjima gradevinskih proizvoda koji se ugraduju u
gradevinu mora se cijelo vrijeme gradenja voditi evidencija sukladno projektu, ovom programu ili
vazecim pravilnicima, propisima i normama.
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Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju biti dokumentirani u gradevinskom
dnevniku. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvodac je duzan priloZiti dokaze o
kvaliteti. Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati isprava o sukladnosti u
skladu s propisima i normama.Sva izvjeS¢a, isprave o sukladnosti i drugi dokazi kvalitete moraju
se odmah po dostavi materijala ili opreme na gradilistu a obavezno prije ugradnje dostaviti i
nadzornom inZenjeru.

U procesu gradenja nuzno je provoditi slijedece kontrolne postupke:

- kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, uz evidenciju eventualnih
izmjena i odstupanja od projekta uz dopustenje nadzornog inzenjera

- kontrola izvodenja radova

- kontrola kakvocée gradevinskih proizvoda i tehnologije izvedbe

- medufazno preuzimanje elemenata prije ugradnje uz evidenciju zapisnikom o preuzimanju
- Cuvanje svih dokumenata tehni¢ke dokumentacije i izvedbe

PROJEKTANT :

Natalija Impri¢ dipl.ing.arh.

4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM
Posebni tehnicki uvjeti

Kod realizacije projekta izvodac je duzan u svemu pridrzavati se odobrenog projekta. Izvodac¢
treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilistu, te eventualne
nejasnoce raspraviti sa nadzornim inzenjerom. Izmjene i dopune mogu se izvrSiti prema
mogucnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera.

Prije poCetka radova trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u vezi s
polozajem i stanjem postojecih i potrebama izgradnje buduéih podzemnih i nadzemnih instalacija,
gradevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila i sinkronizirala izgradnja, a radovi izvodili
sigurno bez nepotrebnog ostecenja i zastoja. Prije poCetka radova potrebno je uspostaviti sve
poloZajne i visinske tocke te ih stabilizirati i pribaviti elaborat o iskol¢enju gradevine. Uspostavom
projektiranih veliina na terenu utvrduju se i eventualne promjene stanja terena u odnosu na
stanje iskazano u projektu, te se isto zapisni¢ki utvrduje od strane izvodaca i nadzornog
inZenjera. Prije poCetka zemljanih radova potrebno je izvrSiti uredenje radilidta i osigurati radni
prostor odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda, gradevina te
premjestiti stupove i vodove. Tijekom izvodenja radova potrebno je predvidjeti mjere zastite voda
od oneciS¢enja (spreavanje curenja goriva i/ili maziva iz strojeva, prihvat i zbrinjavanje istih u
slu¢ajevima izlijevanja.

Obzirom na postojece stanje te neposrednu organizaciju gradilidta, potrebno je osigurati siguran
pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi oStetile instalacije, uredene ili izgradene povrsine.
S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radiliSte prometnim oznakama, znakovima, branicima,
rampama i svjetlosnim signalima nocu.
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Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je ocistiti podlogu te ju po potrebi Strcati bitumenskom
emulzijom narocito kod presvlaCenja postojec¢eg asfalta. Za fazu zemljanih radova prilikom iskopa
rova ili u Sirokom otkopu treba osigurati odvodnju tla u toku izvodenja radova. Trajno treba izvesti
zastitu od djelovanja voda izvedenih slojeva konstrukcije. Ako nije moguce osigurati odvodnju u
toku izvodenja radova, vodu je potrebno ispumpavati.

Odvodnjavanje oborinske i podzemne vode u toku izvodenja radova vrSi se nagibima ploha
konstrukcije, drenaznim i procjednim kanalima te kanalizacijom zatvorenog ili otvorenog tipa.

Gospodarenje otpadom

U pripremnim radovima i izvodenjem radova dolazi do stvaranja gradevinskog otpada.Dijelom se
pojedini materijal moze koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara odredenim
zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja troSkova i racionalnije gradnje (kako je dano u projektu).

Gradevinski otpad sortira se na gradiliStu, utovaruje i odvozi na poznato odlagaliSte otpada koje je
odredeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava sto ima
svoju ekonomsku cijenu. Visak otkopanog zdravog ili podatnog tla ,A*, ,B* ili "C" kategorije moze
se zbrinuti nezavisno ili zavisno od sustava zbrinjavanja komunalnog i gradevinskog otpada.
Nezavisno od sustava zbrinjavanja, viSak tla koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i
uredenje terena, ali i u slojevima konstrukcija za koje je materijal odgovarajuci.

Zavisno od sustava zbrinjavanja, viSak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za
kompostiranje deponiranje i slicno. RuSeni asfalt kao gradevinski otpad odredenom tehnologijom
se reciklira za ponovno koristenje u pojedine svrhe. Isto se provodi kod veéih zahvata sukladno
ekonomskoj opravdanosti glede tehniCko-tehnoloskog rieSenja i dosizanja potrebnog stupnja
ucinkovitosti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nac¢in degradirane gradevinskim
otpadom kao posljedicom izvodenja radova, izvoda¢ radova duZan je dovesti u uredno stanje.
Nastala oSte¢enja na asfaltu, uredenim povrSinama, travnjaku, ogradama, instalacijamaiili
objektima, izvodaC radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu Stetu
nov¢ano namiriti. Prije izlaska gradevinskih vozila i strojeva izvan gradilista obavezno je
otklanjanje zemlje i blata, da se ne oneciste prometnice i ne narusi sigurnost prometa.
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S - STROP
- OSB ploc¢e 2cm
- drvene gredice 5cm

- drveni grednik / mineralna vuna 20cm
-mineralna vuna / CD profil 5cm
-vatrootporna gips kartonska plo€a 2x1,5cm

S1-STROP

- paropropusna vodonepropusna

folija
-mineralna vuna / drvo 16cm
-parna brana

P3- POD PRIZEMLJA
- ker. plocice u ljepilu 1,5cm
- suhi estrih 2x1,25cm
-suhi nasip granulama

ekspandirane gline 3,0cm

: | 1 CD orofil 5 - vatrootporna gipsana ploca 2x1.5cm  -pl folija
-mineralna vun rofi n
arr(?aabraanau ° i ’ - Xps 10+1em
" ipskartonska plo¢a 1,5cm \ " gsotexstl
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P1- POD PRIZEMLJA

- vinil pod 0,3cm

-zavrsni premaz za
zagladivanje 0,1cm

- suhi estrih 2x1,25¢cm

-suhi nasip granulama
ekspandirane gline 4,0cm

-pl folija

- Xps 10cm

- geotekstil

- hi na bazi bitumenske trake

P2- POD PRIZEMLJA

- ker. plocCice u ljepilu 1,5cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama
ekspandirane gline 3,0cm

-pl folija

- Xps 10cm

- geotekstil

- hi na bazi bitumenske trake

- sloj za izravnanje podne ploCe 1 cm

- betonska ploCa-postojeca

- sloj za izravnanje podne ploCe 1 cm

- betonska ploCa-postojeca

PRESJEK A-A M 1:50

Nagib vanjskog oplocenja
povezati sa podom u zgradi i
vanjskim ulaznim terenom
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ZABATNE ZIDOVE SA TAVANSKE STRANE
OBLOZITI KAMENOM VUNOM DEBLJINE 10cm
U VISINI CCA 1,0m OD PODA TAVANA

P4 - POD TERASE
- kulir plocCe u ljepilu
-cementna glazura u padu 3-5cm
- hi na bazi bitumenske trake

-postojecCa

podna plocCa
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P1- POD PRIZEMLJA

- vinil pod 0,3cm

-zavrsni premaz za
zagladivanje 0,1cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama
ekspandirane gline 4,0cm

-pl folija

- Xps 10cm

- geotekstil

- hi na bazi bitumenske trake

S - STROP

- OSB ploc¢e 2cm

- drvene gredice 5cm

- drveni grednik / mineralna vuna 20cm
-mineralna vuna / CD profil 5cm
-vatrootporna gips kartonska ploCa 2x1,5cm
-mineralna vuna/ CD profil 5cm

-parna brana

- gipskartonska plo€a 1,5cm

- sloj za izravnanje podne ploCe 1 cm

- betonska ploCa-postojeca

2+1cm

P4

PRESJEK B-B M 1:50

KOTA POSTOJECE PODNE
PLOCE TERASE = -0.05
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ZIDARSKI OTVOR PRILAGODITI ZA UGRADNJU

KLIZNOG PROZORA VEL. 150X80cm. VISINA

PARAPETA OD BETONSKE PLOCE MIN. 113 c¢m,

ODNOSNO OD GOTOV PODA 95cm.

0.00

P2- POD PRIZEMLJA

- ker. plocice u ljepilu 1,5cm

- suhi estrih 2x1,25cm

-suhi nasip granulama
ekspandirane gline 3,0cm

-pl folija

- Xps 10cm

- geotekstil

- hi na bazi bitumenske trake

-mineralna vuna/ CD profil 5cm
-parna brana
- gipskartonska plo€a 1,5cm

- sloj za izravnanje podne ploCe 1 cm

- betonska ploCa-postojeca
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S - STROP
- OSB ploc¢e 2cm
- drvene gredice 5cm
- drveni grednik / mineralna vuna 20cm
-mineralna vuna / CD profil 5cm PRESJEK C-C M 1:50
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| kota postojeceg nadvoja

JUGOZAPADNO PROCELJE

zazidavanje
otvora

M 1:100

REVIZIONA VRATA
TAVANA

kota ¢eg nadvoja

zazidavanje
otvora
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6. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu

6.1. Opis zgrade

Zgrada je katnosti prizemlje sa kosim dvostreSnim krovom. Ispod krova je tavan . Postojeca
zgrada nema fasadu niti je toplinski izolirana. Na zgradi su ugradeni noviji prozori iz pvc profila i
izo staklom . Pretpostavljena U vrijednost je 1,4W/m2K ( investitor ne posjeduje nikakvu
dokumentaciju za prozore i vrata ).

Prizemlje koje je u funkciji preurediti ¢e se u prostor dje¢jeg vrti¢a. Da bi zgrada bila prikladna za
novu namjenu izvesti ¢e se radovi na poboljSanju vanjske ovojnice. Pod &e se toplinski izolirati.
Na stopu ¢e se dodati novi sloj izolacije. Svi novi otvori biti ¢e u skladu sa tehni¢kim propisom.
Vanjski zidovi toplinski ¢e se izolirati ETICS sustavom.

Grijati e se svi zatvoreni prostori. Grijanje je radijatorsko. Kotao je na plin . Koristi se postojeci
priklju€ak plina ( sada je grijanje pojedinacnim pec¢ima na plin).

6.2. lzracun povrsina i obujma

Bruto povrsina grijanog prostora Af : 9,41x14,40= 135,50 m2

Obujam grijanog dijela zgrade Ve : Af xh = 135,50x3,64= 493,22 m3
Neto povrSina A =110,20 m2
Neto obujam V = Ax h =110,20x3,13 = 344,90 m3

6.3. Proracun

Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Suncevog zraenja sa srednjom mjeseénom

temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade O pjmin < 3°C i unutarnjom
temperaturom ©, = 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:
Lokacija : Klostar Ivani¢ Referentna postaja : Zagreb Maksimir

6.4. Postojece stanje

Zgrada
Namjena zgrade Nestambena zgrada
Podjela zgrade u toplinske zone ne
Toplinska zona 1
Naziv zone Zona 1
Namjena zone Nestambeni dio
Vrsta zgrade Ostale nestambene zgrade
Vrsta prostora Ostalo (ru€ni unos)
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja O intsetH [°C] 20,00
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hladenja O intsetc [°C] 22,00
Natali Projektant. Zagreb, STUDENI 2022. Stranica 31 od 46
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Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na |[© emjmax [°C] 22,10
lokaciji zgrade
Srednja mjeseCna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca |O emjmin [°C] -1,20
na lokaciji zgrade
Srednja godis$nja vlaznost zraka izvan zone Qe [%] 74,00
Relativna unutarnja vlaznost zraka ©i[%] 50,00
Vrijeme rada sustava Ostalo (ruéni unos)
Period koriStenja sustava za grijanje/hladenje 08:00 - 18:00
Period koriStenja sustava za mehani¢ku ventilaciju 07:00 - 18:00
Broj dana koriStenja sustava grijanja/hladenja u tjednu d usefj [dan/tj] 5,00
Broj sati rada sustava grijanja/hladenja ta[h] 12,00
Broj sati koriStenja prostora za mehanicku ventilaciju t kor [h] 11,00
Broj sati rada sustava mehanicke ventilacije/klimatizacije t v.mech [h] 13,00
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici povrSine Va[m?3/m?2h] 4,00
Geometrijske karakteristike zgrade
Potrebni podaci Zona 1
Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 393,33
Obujam grijanog dijela zgrade — V ¢ [m 3 ] 453,43
Obujam grijanog zraka — V [m 3 ] 344,20
Faktor oblika zgrade - fo [m '] 0,87
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade — A k [m 2] 109,27
Proradunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade — A k ' [m 2 109,27
Ukupna plostina procelja — A w [m 2] 170,87
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 17,85
Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada
Vanjski zidovi 1 - VZ1
R.b. [|Materijal d [cm] | A [W/mK] M[-1 sd [m] |p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 25,000 0,680 7,00 1,75 1600,00
Definirane plostine [m 2 ]: Sjeveroistok 50,11
Jugoistok 27,80
Jugozapad 41,14
Sjeverozapad 33,97
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Podovi na tlu 1 - P1

R.b. [Materijal d [cm] | A [W/mK] HI-1 sd [m] |p [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke plocice 0,700 1,300 200,00 1,40 | 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 1,000 0,900 14,00 0,14 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 | 2000,00
4 Bitumenska ljepenka (traka) 0,200 0,230 50000,00 100,00 1100,00
5 2.04 Beton 10,000 1,650 80,00 8,00 | 2200,00
Definirana plostina [m 2 ]: 111,23
Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - S
R.b. [Materijal d [cm] | A [W/mK] HI-1 sd [m] | p [kg/m 3
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
Knauf Insulation viSenamjenska
2 ploga NaturBoard FORTE 10,000 0,035 1,10 0,11 100,00
4.09 Drvene plo¢e od usmjerenog
3 iverja (OSB) 2,000 0,130 50,00 1,00 650,00
Definirana plostina [m 2 ]: 111,23
Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade
Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
P1_230X125 1,40 Jugo-istok 2,87 1,00
1,40 Jugo-zapad 2,87 3,00
V1_130X210 1,40 Jugo-istok 2,73 1,00
V2_95X210 1,40 Jugo-zapad 2,00 1,00
V3_80X205 2,00 Sjevero-istok 1,64 1,00
Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Lokalno
Vrijeme rada sustava: Ostalo (ruéni unos)
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom 0,36
— f Hhr
Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 0,71
temperaturom (za hladenje) — f c,day :
Vrsta energenta za grijanje:
Vrsta i nacin koridtenja obnovljivih izvora energije:
Udio obnovljive energije u isporucenoj energiji [%]: 0,00

Projektant:
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Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

Proracun gradevnih dijelova zgrade

Prorac¢un potrebne energije za grijanje i hladenje

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mijerna jedinica
Oplosje grijanog dijela zgrade A 393,33 [m 2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 453,43 [m?3]
o 2 P o ustedt enerie v ez | )
Faktor oblika zgrade fo 0,87 [m-1]
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ak 109,27 [m2]
Proragunska plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax' 109,27 [m2]
e e e 0o zne N e | me)
Ukupna plostina procelja A u 170,87 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 17,85 [m2]

2.A.5.4. Rezultati prorac¢una

Rezultati proracuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema
poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaétiti u zgradama, za zgradu

grijanu na temperaturu 18°C ili viSu

OploS$je grijanog dijela zgrade

A=39333[m2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve =453,43 [m 3]

Faktor oblika zgrade

fo=0,87[m"]

Plostina korisne povrsine grijanog dijela

Ak=109,27 [m2]

ProraCunska plostina korisne povrsine grijanog dijela

Akx'=109,27 [m?]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje

Q Hna = 15277,80 [kWh/a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine
korisne povrSine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" Hpng = 139,82 (max = 67,59) [kWh/m 2
aJ

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma

grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosjecne visine

Q' Hind = - (max = -) [kWh/m 3 a]

Godi$nja potrebna energija za hladenje

Q cnd = 1289,26 [kKWh/a]

Ukupna isporu€ena energija

E et = 0,00 [kWh/a]

GodiSnja isporuena energija po jedinici plostine korisne

E" get = [kWh/m 2 ]

Ukupna primarna energija

E pim = 0,00 [kWh/a]

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrsine [E" prim = 0,00 (max = 150,00) [kWh/m 2 a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja

grijanog dijela zgrade

H' traq = 1,28 (max = 0,47) [W/m 2 K]

Projektant:
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6.5. Nakon preuredenja

Zgrada

Namjena zgrade Nestambena zgrada
Podjela zgrade u toplinske zone ne
Toplinska zona 1

Naziv zone Zona 1

Namjena zone Nestambeni dio

Vrsta zgrade Zgrade za obrazovanje

Vrsta prostora Djedji vrtidi

Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja O intsetH [°C] 22,00
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hladenja O intsetc [°C] 22,00
Srednja mjese€na temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na |© emjmax [°C] 22,10
lokaciji zgrade

Srednja mjeseCna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca |O emjmin [°C] -1,20
na lokaciji zgrade

Srednja godis$nja vlaznost zraka izvan zone Qe [%] 74,00
Relativna unutarnja vlaznost zraka ©i[%] 50,00
Vrijeme rada sustava Ostalo (ruéni unos)

Period koriStenja sustava za grijanje/hladenje 08:00 - 18:00

Period koriStenja sustava za mehani¢ku ventilaciju 07:00 - 18:00

Broj dana koriStenja sustava grijanja/hladenja u tjednu d usef [dan/tj] 5,00
Broj sati rada sustava grijanja/hladenja ta[h] 12,00
Broj sati koriStenja prostora za mehanicku ventilaciju t kor [h] 11,00
Broj sati rada sustava mehanicke ventilacije/klimatizacije t v.mech [h] 13,00
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine Va[m?3/m?2h] 4,00
Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 406,00
Obujam grijanog dijela zgrade — V e [m 3 ] 493,22
Obujam grijanog zraka — V [m 3 ] 344,90
Faktor oblika zgrade - f o [m -'] 0,82
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade — A k [m 2] 110,20
Proracunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade — A « ' [m 2 110,20
Ukupna plostina procelja — A w [m 2] 173,60
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 21,41
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Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada
Vanijski zidovi 1 - VZ1

R.b. |Materijal d [cm] |A [W/mK] MH-1] sd [m] |p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.02 Puna opeka od gline 25,000 0,680 7,00 1,75 | 1600,00
3 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
Knauf Insulation plo¢a za
4 kontaktne fasade FKD-S Thermal 15,000 0,035 1,10 0.17 100,00
5 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
6 Impregnacijski predpremaz 0,002 1,600 30,00 0,00 1100,00
7 3.16 Silikatna zbuka 0,200 0,900 60,00 0,12 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Sjeveroistok 46,58
Jugoistok 30,84
Jugozapad 41,06
Sjeverozapad 33,71
Podovina tlu 1 - P1
R.b. |Materijal d [cm] [A [W/mK] M[-1 sd [m] |p [kg/m 3]
1 Linoleum 0,300 0,170 1000,00 3,00 | 1200,00
o  |Glps-kartonska podna ploca F145| 5 505 | 539 4,00 0,10 | 800,00
suhi estrih
3 7.09 Ekspandirani perlit (EPB) 3,000 0,053 5,00 0,15 190,00
4 Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 0,500 334000,00 15,00 980,00
5 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 10,000 0,035 200,00 20,00 35,00
6 Geotekstil 150-200 g/m2 0,200 0,200 1000,00 2,00 900,00
7 Bitumenska ljepenka (traka) 0,200 0,230 50000,00 100,00 | 1100,00
8 2.04 Beton 10,000 1,650 80,00 8,00 | 2200,00
Definirana plostina [m 2 ]: 116,20
Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 — S
R.b. |Materijal d [cm] |A [W/mK] HI-1 sd [m] | p [kg/m 3
1 4.01 Gipskartonske ploce 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
o |HOMESEALLDS 100 AluPlus 0,020 | 0500 | 350000,00 | 20,00 | 450,00
parna brana
Knauf Insulation viSenamjenska
3 plo¢a NaturBoard FORTE 30,000 0,035 1,10 0,33 100,00
4 |+09Drvene ploce od usmjerenog | 5 555 [ g 439 50,00 1,00 | 650,00
iverja (OSB)
Definirana plostina [m 2 ]: 116,20
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Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz b

ilo kojeg razloga mijenjati projektirani

toplinsko izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od
projektom predvidenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodiljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko
izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne
odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne
narusavaju proracéunom dokazane vrijednosti

Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
P1_230X125 1,40 Jugo-istok 2,87 1,00
1,40 Jugo-zapad 2,87 3,00
V1_130X210 1,40 Jugo-zapad 2,73 1,00
P2_90X60 1,20 Sjevero-istok 0,54 1,00
1,20 Sjevero-zapad 0,54 1,00
1,20 Jugo-istok 0,54 1,00
P3_50X50 1,20 Sjevero-istok 0,54 1,00
V2_140X210 1,20 Sjevero-istok 2,94 1,00
V3_100X210 1,20 Sjevero-istok 2,10 1,00

Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Centralno
Vrijeme rada sustava: Ostalo (ru¢ni unos)
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom 0,36
— fHhr

Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 0,71
temperaturom (za hladenje) — f c,day :

Vrsta energenta za grijanje: Zemni plin

Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporu¢enoj energiji [%]: 0,00

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 22,00 °C

Proracun gradevnih dijelova

Naziv gradevnog dijela A[m?2] U[Wm?2K] |U max [W/m 2 K] OK
VZ1 152,19 0,21 0,30
P1 116,20 0,27 0,40
S 116,20 0,11 0,25
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Proradun potrebne energije za grijanje i hladenje

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mijerna jedinica

Oplo$je grijanog dijela zgrade A 406,00 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 493,22 [m?3]
o e 2k (el o usted enerle v a0 | )
Faktor oblika zgrade fo 0,82 [m-1]
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ak 110,20 [m2]
ProraCunska plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax' 110,20 [m2]
Povvréina kondipio_nirar;e (griJ:_ane i hladene) zone A 135,50 [m2]
racunate s vanjskim dimenzijama

Ukupna plostina procelja A uk 173,60 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 21,41 [m2]

Rezultati proracduna

Rezultati proracuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema
poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu
grijanu na temperaturu 18°C ili viSu

OploS$je grijanog dijela zgrade A =406,00 [m 2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve =493,22[m 3]
Faktor oblika zgrade fo=0,82[m]

Plostina korisne povrSine grijanog dijela Ax=110,20[m 2]
Proragunska plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax'=110,20 [m 2]
Godisnja potrebna toplina za grijanje Q Hna = 4903,51 [kWh/a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne

" — = 2
povrsine (za stambene i nestambene zgrade) e N e S B I e

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma

' = - = . 3
grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosjecne visine Q' tng (max = -) [kWh/m * a]

GodiSnja potrebna energija za hladenje Q cnd = 4147,93 [kKWh/a]
Ukupna isporu€ena energija E 4e1 = 0,00 [kKWh/a]
Godisnja isporuc¢ena energija po jedinici plostine korisne E" ge = [KWh/m 2 @]
Ukupna primarna energija E prim = 0,00 [kWh/a]

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrsine [E" prim = 0,00 (max = 55,00) [kWh/m 2 a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja

grijanog dijela zgrade H' wag = 0,27 (max = 0,48) [W/m * K]

Prema navedenim izraCunima godiSnja potrebna toplina za grijanje postojece zgrade druStvenog
doma je Q nnd = 15277,80 [kKWh/a], odnosno godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine Q" Hnd = 139,82 (max = 67,59) [kWh/m 2 a]. Odgovara energetskom razredu D.

Nakon prenamjene i uredenja i izvedbe vanjske ovojnice zgrade izraCunata godiSnja potrebna toplina za
grijanje zgrade ( nova namjena je vrti¢) je Q und = 4903,51 [kWh/a], odnosno godiSnja potrebna toplina za
grijanje po jedinici plostine korisne povrsine Q" Hnd = 44,50 (max = 37,26) [kWh/m 2 a]. Odgovara
energetskom razredu B.
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6.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19),
Zakona o gradevnim proizvodima (,Narodne novine® broj 76/13, 30/14, 130/17), Tehni€kog propisa o
gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 35/18.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne
proizvode.

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako
imaju takva svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

1. mehanicka otpornost i

stabilnost 2. sigurnost u

slu¢aju pozara

3. higijena, zdravlje i okoli$

4. sigurnost i pristupacnost tijekom
uporabe 5. zastita od buke

6. gospodarenje energijom i
ocuvanje topline 7. odrziva uporaba
prirodnih izvora.

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne znacajke sukladne svojstvima i bitnim
znacajkama propisanim tehni¢kim propisom, normom na koju upucuje tehnic¢ki propis i dokumentom za
ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta gradevine.

Izvodag gradevine duZan je poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju odrzavanja svojstava i bitnih znac¢ajki
gradevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladistenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

Odrzavanje svojstava i bitnih znac¢ajki gradevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehni¢kom
uputom proizvodaca ili prema glavnom projektu gradevine.

Gradevni proizvod proizveden u tvornici moze se ugraditi u gradevinu ako:

— je osiguran nacin ugradnje u svrhu o€uvanja objavljenih svojstava i bitnih zna€ajki gradevnog proizvoda
sukladno uputi odnosno tehni¢koj uputi

— rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi nije istekao i

— je proizvod na gradilistu bio odloZen odnosno skladiSten, u svrhu o€uvanja objavljenih svojstava i bitnih
znaCajki gradevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehni¢koj uputi.

Gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u
konkretnu gradevinu te gradevni proizvod u neuskladenom podrucju koji se prodaje u drugoj drzavi ¢lanici
Europske unije u skladu s njezinim propisima, moZe se ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana
uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu moze se
ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.
Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom
materijalu ili elektroni¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehni¢ke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke zna€ajne za Cuvanje, transport,
ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latini€¢nim pismom.

- U tehni¢kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj
rok nije ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- TehniCke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporuc€uje. Kada se dva ili viSe istih
gradevnih proizvoda isporucuju odjednom, tehniCke upute moraju slijediti svako pojedinacno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehniCke upute moraju slijediti svaku pojedinacnu
isporuku.
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Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-
izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala,
zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u klju€u za obiljezavanje
projektom predvidenih toplinsko-izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaéa i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih
radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim
normama.

TehniCka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i
toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja
donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:
- toplinsko-izolacijski materijali
- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim
metalnim slojem - zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz
tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora
difuziji vodene pare p (-)) u Tehni€kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (NN 128/2015).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve€a od vrijednosti utvrdenih
normom HRN EN 1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski
materijali zadovoljavaju minimalnu ¢vrstocu za prohodne krovove.

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju:
Zidovi:

ETICS sustavi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku
izolaciju) s toplinskom izolacijom od plo¢a ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete
ETAGA-004. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodacda (distributera) sustava i
pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a plo&e linijski po rubovima i to¢kasto po sredini
(ca. 40% povrsine ploce), polimerno -cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune
(paropropusnost!), debljine ne veée od 0,5 cm. U slu€aju postojanja neravnina zidova vecéih od normama
dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne Zbuke. Lamele se ne trebaju dodatno
pricvrstiti pri€vrsnicama, osim u iznimnim slu€ajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna
podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena,
alkalno-otporna mreZica. Sistemom ,mokro na suho® nanosi se sljededi sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon
minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se sloj za izjednaCavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz)
preko kojeg se nanosi zavr3ni sloj na osnovu silikata ili silikona. Plo€e kamene vune lijepe se linijski po
rubovima i tockasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice
proizvodaca!).

NAPOMENA: preporuka je izvodenje upustenih pri€vrsnica koje se pokrivaju toplinskom izolacijom kao na
slici, ¢ime se prakti¢ki u potpunosti eliminiraju to¢kasti toplinski gubici na tom mjestu.
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- primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvucne zastite,
protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica),
dugovje€nosti, zanemarivog toplinskog rada, vec¢e otpornosti na udar (udar tuce), te mogucnosti lakSeg
izlaska vlage iz AB-konstrukcije, Cime se spre€ava pojava preuranjene korozije armature i betona

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj suncevih zracenja, kiSa, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojaanja po uglovima
kako bi se izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojaanja po uglovima
kako bi se izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i
toCkasto lijepi o podlogu, te jos ispod razine tla dodatno mehanicki zasti¢uje Cepi¢astim trakama. Iznad
razine tla kao zavrsni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama
proizvodaca). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanije ili tankim
slojem cementne Zbuke.

Ventilirane fasade — toplinska izolacija

Izolacijske plo€e na nosivni zid mehaniko se pri€vrSéuju bez potrebe lijeplienja s namjenskim fasdanim
pricvrsnicama, kao npr. vij€ana pricvrsnica Knauf Insulation PSV. Broj i raspored sidrenja vijaka ovisi o visini
i obliku objekta, nosivnosti podloge, vrste i debeljine izolacijskih plo¢a i sustava potkonstrukcije za zavrSnu
fasadnu oblogu. Uobi¢ajena koli€ina je 2-5 pri€vrsnice po ploci ili 4 do 8 po m2 fasade, odnosno treba se
drzati koli€ine propisane u projektom. Njemacka norma DIN 18516-1 zahtjeva u rasporedu 5 pri€vrsnica na
m2 fasade. Preporucaju se vij¢ana sidra s pocin¢anim metalnim klinom. Efektivha dubina sidrenja
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priCvrsnice PSV kod busenja u beton, punu i blok opeku iznosi 30 mm, dok kod buSenja u beton od laganog
agregata i porobeton iznosi 50 mm. Ako je na zidu prethodno izvedena Zbuka, duzZinu sidra moramo
prilagoditi njenoj debljini. Potrebnu duljinu priévrsnica ovisno o debljini toplinske izolacije te nacinu
priévrséenja istih, potrebno je prouditi u posebnim uputama proizvodaca. Sidra se obi¢no pozicioniraju u
blizini kuteva — 10 do 15 cm dijagonalno unutar svakog kuta izolacijske ploge (za opciju 4 kom sidra po
ploci) ili lijevo i desno od sredine plo¢e (za opciju 2 kom sidra po plodi). Kod rasporeda pri€vrsnica 3
kom/plo¢a moguce ih je postaviti u svim kutevima ploc¢a, ali tada obvezno koristimo dodatni PSV naglavak
promjera 100mm uz priévr§¢éenje u sredinu ploce.

Kod fasadnih izolacijskih plo¢a kasiranim sa staklenim voalom (NaturBoard VENTI GVB i TP 435 B) u
kombinaciji s pri¢vrsnicom PSV koristi se dodatni polimerni prilagodlijivi pritisni naglavak-Sesir Knauf
Insulation PSV @100 promjera 100mm, koji povecava nosivu povrsino pri€vrsnice te smanjuje moguénost
oStecenja voala. Naglavak @100 djeluje kao podmetac, stoga razmjerno potisne stakleni voal na vecoj
povrsini, Cime spreCavamo kidanje i stvaranje neravnina na staklenom voalu.

Moguce opcije rasporeda fasadnih pri€vrsnica na izolacijske plo¢e Knauf Insulation NaturBoard VENTI
(GVB), NATURBOARD 035, TP 435 B (izracun koli¢ine pri¢vrsnica kom/m2 vrijedi za dimenziju plo¢a
1000 x 600 mm);

2 pricvrsnice, ploci ili 3 pricvrsniceplodi il 3 pricwrsnice/ploda
3-4 kom/m’ fasade 5 kom/m’ fasade ili 5 kom/m® fasade - W shema
# # # - # # ]
POOMOLIE GBIEXTA .Pﬂﬂ;uzu,:““ : " " 4 FODHOLIE SBIERTA
2 pricwrsnice/ phodi ili 3 pricvrsnicef ploci ili 3 pricvrsnice/ploca
3-4 kom/m’ fasade & kom/m’ fasade il 5 komy/m’ fasade = W shemna
POOMGLIE OBIERTA .mm;,_,, u,:“u : " : 4 PODHCLIE DRIEXTA
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4 pricvrsnice/ploca ili § pricvrsnica/ploda ili
6 kom/m’ fasade 8 kom/m* fasade
POCNOLIE OBJEXTA POCNOLIE OBJEXTA

Dvoslojno polaganje izolacijskih ploca:

Ako Zelimo ugraditi debljine izolacije vece od 20 cm, moramo Kkoristiti plo€e u dva sloja. Pri tome prvi sloj
izolacijskih plo¢a pri€vrstimo s 1-2 sidra po plo¢i za trenutnu nosivost i stabilizaciju u fazi ugradnje. Drugi sloj
izolacijskih plo¢a polazemo s 25 cm vodoravnnog i okomitog zamaka rubova plo¢e u odnosu na na prvi sloj.
Drugi sloj pri€vrS¢ujemo kroz oba sloja plo¢a u nosivu podlogu uz pridrzavanje uputa o prikladnim duljinama,
broja i rasporeda vijaka koji je spomenut kod jednoslojnog polaganja ploca.

Ako se izolacijske plo¢e naslanjaju na horizontalno orijentiranu linijsku potkonstrukciju, moze se koristiti
i manja koli€ina pri€vrsnica.

Podovi:

- kod plivajuéih podova voditi racuna o tome da se plo&e toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u
najvecoj mogucoj mjeri umanjili utjecaji zracnih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvu€na izolacija
(medukatne konstrukcije) koriste plo¢e od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije.
U slucaju primjene plo¢a od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-
izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih
konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je spre¢avanje prodora zaostale
vlage iz AB-stropova, odnosno vlage iz svjezeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha
armaturnim mrezama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili €elicnim vlaknima, ali uz
kvalitetno umjeSavanje i po to€no odredenim ,recepturama“ proizvodaca i/ili dobavljaca vlakana. Ukoliko se
kao izolacija koriste ploCe polistirena, voditi raCuna da se prilikom ugradnje ugraduju isklju¢ivo plo¢e
samogasivog elastificiranog polistirena gustoée 15 kg/m3. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC
hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene ulo8kom neutralnog sloja PES-filc i sl.

Kod primjene podnog grijanja debljina izolacije ispod sloja u kojem se nalaze cijevi grijanja mora biti ve¢a
od 10,00 cm. U tom slucaju preporuka je koristenje proizvoda KNAUF INSULATION podnih plo¢a TPT ili
plo¢a SmartRoof THERMAL (ukoliko se radi o podu na tlu) koje mogu biti u kombinaciji s ploéama TPT

(npr. TPT u donjem sloju u debljini 5,00 cm i iznad Smartroof THERMAL u gornjem sloju sloju u debljini 5,00
ili viSse cm).

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivajuéeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u
pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema

stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom
hodanja i koriStenja loda i terasa.

- u slu€aju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele
kamene vune punoplos$no, uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i
podupiraima kako bi se osigurala Sto kvalitetnija penetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neostec¢en
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proizvod. - proizvod se polaze na

pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeCiti moguce oStecenje uslijed djelovanja
atmosferilija (kiSa, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se
postavlja ISKLJUCIVO ispod proizvoda TOP, pri Eemu debljina proizvoda TOP ne smije biti
manja od 5,00 cm.

- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasi¢nih, ravnih neprohodnih
krovova. Isti se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sliedec¢e napomene: a) obavezna
primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih
mreZa nosivih u oba smjera u vlacnoj zoni armirano-betonske plo&e (ili estriha), kao nosivih slojeva zavrsne
obloge; c) ne preporuca se postava predgotovljenih plo€a preko podmetaca (podloznih plo€ica) koji su
oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slu€aju, preporu¢a se postava podmetaca povrsine ca.
50% povrsine zavrsnih plo€a, ili oslanjanje podmetada na armirano-betonsku plocu ili estrih preko toplinske
izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije
danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te
prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.

- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloZiti direktno na plo¢e
toplinske izolacije (i hidroizolaciju), veé¢ ISKLJUCIVO na prethodno polozenu podlogu (daske, ploge od
iverice i sl.) preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je
postava hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP,

THERMAL ili HARD, odnosno Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za
sprieCavanje oStecenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih puteva).

Kod vidljivih zavrénih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake,
minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehani€kom zastitom hidroizolacijskih traka.

Hidroizolacija ima zadatak sprijediti prodiranje oborinske vode u slojeve krova, a time i u unutradnjost
zgrade. Mora odoljeti brojnim nepovoljnim utjecajima kao $to su: UV-zragenje, visoka i niska
temperatura, snijeg, tu€a, vjetar, atmosferska oneciSéenja, dim, lete€a vatra, zraCenje topline,
mehanicko opterecenje kod koristenja. Uglavnom se koriste krovhe membrane na osnovi:

- EPDM (EtilenPropilenDienMonomer),

- VAE (VinilAcetatEtilen),

- CSM (CustomerSatisfactionMembrane-Poliamid), - -
-PIB (PolilzoButilen),

- PVC (PoliVinilClorid),

- ECB (EtilenCopolimerBitumen), -

-TPO (ThermoplasticPoliolefin),

- BITUMEN.

PREPORUKA: postava odzracnika koji sluze kao dodatna sigurnost prilikom nekontroliranog ulaska vode
i/ili vlage u sloj izmedu parne brane i zavrdne hidroizolacijske folije (nenadan pljusak prilikom izvedbe
krova, oStecenje hidroizolacijske folije i/ili parne brane i sl.). Preporu¢ena koli¢ina je 1 odzra¢nik na 20-40
m2 povrsine krova, ali ve¢ i manja koli¢ina, posebno u predjelu uvala omogucava rjeSavanje vigae iz
krovne konstrukcije i dugotrajnu uporabu toplinske izolacije bez naru$avanja toplinskih i mehanickih
karakteristika.

Parna brana (HOMESEAL LDS 200 AluPlus)

Debljina 0,2 mm, sd = 200 m. Zadatak joj je sprijeCiti ulazak vodene pare iz unutradnjosti zgrade u sloj
toplinske izolacije gdje mozZe kondenzirati. Sloj takoder moze vrSiti funkciju priviemene hidroizolacije za
vrijeme gradenja. Trake parne brane moraju biti medusobno nepropusno zabrtvljene. Za uobi€ajene uvjete
koriStenja zgrade, mehani¢ko u¢vrscéenje slojeva kroz sloj parne brane obi¢no ne Steti njenoj funkciji. Kod
svih priklju€aka, prodora i zavrSetaka radova parna brana se podiZe u vertikalu do gornje povrsine sloja
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toplinske izolacije i nepropusno spaja na vertikalne gradevne elemente. Ovisno o fizikalnom proradunu
koriste se polietilenske folije ili jate parne brane tipa bitumenskih traka s uloSkom od aluminijske folije.

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015,
70/2018, 73/2018, 86/18) odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu
mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi
odredeni projektom zgrade i Tehni¢kim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu
s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradniji.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nagin, ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i
ispunjavanje zahtjeva za zgradu propisanih Tehni¢kim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u
zgradama.

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u
odnosu na ustedu energije i toplinsku za$titu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na
nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA
GODISNJE, u proljeée i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci ogistili od li§¢a, te na taj nagin
sprijecilo procurivanje, odnosno zac&epljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedece gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguée sekundarnog pokrova. Tu provjeru
izvrsiti obavezno prije zime, ali i tijekom Citave godine kako bi se sprije€io prodor oborinskih voda u
konstrukciju krovista i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio
prodor vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te kona¢an prodor vode unutar toplinske izolacije i
konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oStecenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-
izolacijski materijal, ugradeni materijal NE_ SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE_OD PROJEKTOM
PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodijivosti,
paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale
moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve
potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju proradunom dokazane vrijednosti.
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