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1.2 Popis projekata i mapa glavnog projekta
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PROJEKTANT:

Natalija Impri¢, dipl.ing.arh., A3121
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MJERA ZASTITE OD POZARA

PROJEKTANTSKI URED:

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb .
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PROJEKTANT:

Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

8/11/2022

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKTANTSKI URED:

EKSPERTERM d.o.o., Zagreb

PROJEKTANT:
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj., S1236

312/2022

PROJEKT VATRODOJAVE
PROJEKTANTSKI URED:
ELARH PROJEKT d.o.0., Zagreb
PROJEKTANT:

Milan Hrsak dipl.ing. el., E2152

9/11/2022

Projektant:
Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.
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1.4. Imenovanje projektanta

Temeljem Clanka 51 stavak 1 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), ovim aktom
se donosi

IMENOVANJE PROJEKTANTA

za izradu

GRADEVINSKOG PROJEKTA VODOVODA | ODVODNJE

IME | PREZIME:

ZANIMANJE:

ZA GRADEVINU:

LOKA

CIJA:

ZA INVESTITORA:

SLAVEN IMPRIC

diplomirani inzenjer gradevinarstva

PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U

DJECJI VRTIC,

KOLSTAR IVANIC
Séapovec
k.c.br.803 k.o. Klostar Ilvani¢

OPCINA KLOSTAR IVANIC, Klostar Ivanié, Skolska 22

Imenovana je upisana u imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem G3340.

DIREKTOR:

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Projektant:
Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, studeni 2022.
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1.5. R jeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva

v ﬁ',

= | |

"

nr
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-360-01/03-01/ 3340
Urbroj: 314-02-03-1
Zagreb, 24. rujna 2003.

Na temelju Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99),
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu, te na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva od 23.09.2003. godine, koji je riesavao po Zahtjevu za upis IMPRIC
SLAVEN, dipl.ing.grad., ZAGREB , IMPRICEVA 15. Odbor za upis donosi, a
predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se IMPRIC
SLAVEN , dipl.ing.grad., ZAGREB, pod rednim brojem 3340, s danom
upisa 23.09.2003. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, IMPRIC
SLAVEN, dipling.grad., stiete pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva stjede pravo na "“inzZenjersku
"n.mn

iskaznicu" i "pecéat".

4. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz totke 2. ovoga rieSenja
duZan je obavljati stvarno i stalno.

5. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu élanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.

Projektant: Zagreb, studeni 2022. Stranica 5 od 30
Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.
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~ 2

Obrazlozenje

IMPRIC SLAVEN, dipl.ing.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je na sjednici
odrzanoj 23.09.2003. godine postupak u povodu dostavlenog Zahtjeva, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva. Predmetna Odluka
dostavljena je struénoj sluzbi Komore na dovr$etak postupka i na potpis predsjedniku
Komore.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva moze obavijati poslove projektiranja
i/ili stuénog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili struénog nadzora.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je poslove projektiranja ifili
struénog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno ¢lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani je
stekao pravo na "pecat" i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju Clanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

PRED/}l NIK MORE
1IN cet/ Ui e

Davor Pavlovi¢, dipl.ing.el.

Dostaviti:

1. SLAVEN IMPRIC, 10000 ZAGREB, IMPRICEVA 15
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Projektant: Zagreb, studeni 2022. Stranica 6 od 30
Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.
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1.6. Izjava projektanta da je glavni projekt izraden u skladu s

prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti

izraden

IZJAVA PROJEKTANTA

Ime ovlastenog inzenjera gradevinarstva, tvrtka i adresa :

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb, Impri¢eva 10

Oznaka rjesenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-360-01/03-01/3340, Urbroj: 314-02-03-1 od 24.09.2003., redni broj upisa 3340

Oznaka projekta :

ZA GRADEVINU: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U
DJECJI VRTIC,

LOKACIJA: KOLSTAR IVANIC
Séapovec

k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

ZA INVESTITORA: OPCINA KLOSTAR IVANIC, Klostar Ivanié, Skolska 22

BROJ PROJEKTA : 11/2-GP-GRVIO

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 , 39/19 | 125/19) ¢lanak 70 stavak 1 podstavak 2
izjavljujem da je glavni projekt izradenu skladu sa odredbama Prostornog plana uredenja Opcine
Klostar Ivani¢ ( Glasnik Zagrebalke Zupanije 19/06, 01/09, 26712, 21/14, 42/16) i drugim
propisima, uvjetima i pravilima iz ¢l.68st.3 zakona o gradniji.

Zagreb, studeni, 2022.

PROJEKTANT :

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Projektant:
Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, studeni 2022.
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1.7. Izjava projektanta o primjenjenim pravilima zastite na radu

IZJAVA PROJEKTANTA

Ime ovlastenog arhitekta, tvrtka i adresa :

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb, Impri¢eva 10

Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-360-01/03-01/3340, Urbroj: 314-02-03-1 od 24.09.2003., redni broj upisa 3340

Oznaka projekta :

ZA GRADEVINU: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U
DJECJI VRTIC,

LOKACIJA: KOLSTAR IVANIC
Séapovec

k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

ZA INVESTITORA: OPCINA KLOSTAR IVANIC, Klostar Ivanié, Skolska 22

BROJ PROJEKTA : 11/22-GP-GRVIO

izjavljujem da je glavni projekt izraden u skladu sa odredbama Zakona o zastiti na radu NN 71/14,
118/14,154/14, 94/18, 96/18.

Zagreb, studeni, 2022.
PROJEKTANT :

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Projektant:
Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, studeni 2022. Stranica 8 od 30
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1.8. Izjava projektanta o primjenjenim pravila zastite od pozara

IZJAVA PROJEKTANTA

Ime ovlastenog arhitekta, tvrtka i adresa :

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva

IKONART KONSTRUKCIJE d.o.0., Zagreb, Impri¢eva 10

Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-360-01/03-01/3340, Urbroj: 314-02-03-1 od 24.09.2003., redni broj upisa 3340

Oznaka projekta :

ZA GRADEVINU: PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U
DJECJI VRTIC,

LOKACIJA: KOLSTAR IVANIC
Séapovec

k.¢.br.803 k.o. Klostar Ivani¢

ZA INVESTITORA: OPCINA KLOSTAR IVANIC, Klostar Ivanié, Skolska 22

BROJ PROJEKTA : 11/22-GP-GRVIO

Izjavljujem da je glavni projekt izraden u skladu sa odredbama Zakonu o zastiti od poZzara (NN
92/10). Predvidene mjere zastite od pozZara sadrZzane su u Prikazu mjera zastite od pozara,
oznaka 11/22-GP-ARH, Mapa 1, Knjiga 2.

Zagreb, studeni, 2022.
PROJEKTANT :

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Projektant:
Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, studeni 2022. Stranica 9 od 30
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2. TEHNICKIDIO
21. Tehnicki opis
2.1.1. Opéenito
2.1.1.1. Lokacija zgrade

Zgrada drustvenog doma nalazi se u mjestu Séapovec -Klostar lvanié, na k.&.br. 803 k.o.
Klostar Ivani¢. Zgrada je smjeStena centralno u odnosu na parcelu. Do zgrade je izveden kolni i
pjesacki pristup.

21.1.2. Opis postojece zgrade

Na predmetnoj parceli k.&.br. 803 k.o. Klostar Ivanié koja se nalazi u naselju Séapovec, nalazi
se zgrada drustvenog doma. Za zgradu je izdano rjeSenje o izvedenom stanju klasa : UP/I-361-
06/13-02/5548, urbroj: 238-18-04/2-22-10 od 05.10.2022. RjeSenje je izdao Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava

Ivani¢-Grad. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

2.1.1.3. Namjena zgrade

Za potrebe mati¢nog djecjeg vrtica Proljece iz KloStar lvani¢a, zgrada drustvenog doma ¢e se
preurediti u prostor djecjeg vrti¢a. U velikoj dvorani formirati e se soba za boravak djece, djec;ji
sanitarni ¢vor, sanitarni ¢vor za odgajatelje i dje€ja garderoba koja je ujedno i ulazni prostor. Na
mjestu postojeceg wc-a, koji nije u funkciji , urediti ¢e se ulaz za djecu i roditelje, te ¢e se
iskoristiti postoje¢a veza izmedu dvorane i wc-a kao pristup u zgradu. Prostor postojec¢e kuhinje
podijeliti e se na tri dijela : prostoriju za grijanje, kuhinju i hodnik . Predmetni novoformirani
hodnik sastavljen je od dijela kuhinje i ulaznog trijema koji se zatvara. Terasa ostaje iste
namjene. Pristup na terasu je iz ulaznog dijela — vjetrobrana i iz sobe boravka. Na vanjskim
zidovima izvesti Ce se tri manja otvora i jedan veci otvor za vrata. lzvedba ovih otvora necée
ugroziti stabilnost gradevine. Sve pregrade unutar zgrade su suhomontazne iz gipskartonskih
plo€a debljine pregrade 10cm.

Postoje¢a zgrada nema fasade te je planirana izvedba fasadne obloge EICS sustavom.
Takoder je predvideno poboljSanje toplinske izolacije stropa i izvedba toplinske izolacije poda.

Postojece instalacije vodovoda i odvodnje u kuhinji prilagoditi ¢e se novim potrebama, a u
novoformiranim sanitarijama izvesti ¢e se nove instalacije.

U zgradi je grijanje pojedinacnim pec¢ima na plin. Obzirom da je zgrada priklju¢ena na zemni
plin izvesti ¢e se centralno radijatorsko grijanje.

Izvesti ¢e se i nove elektroinstalacije.

Projektom se nece mijenjati veli€ina zgrade niti udaljenosti od meda. Svi radovi predvideni su
unutar postojeci gabarita zgrade.

Projektant:
Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, studeni 2022. Stranica 10 od 30




NAZIV GRADEVINE:
I KO N I_I R T PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

VRSTA PROJEKTA:

d.o.0., Impriceva ulica 10, Zagreb GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
MAPA: SVEZAK: | REVIZIJA. | RAZINA RAZRADE PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
2 11 0 GLAVNI PROJEKT 11/22-GP-GRVIO

2.1.2. Vodovod i odvodnja

Temeljem zahtijeva investitora Opcine KlosStar Ivani¢ potrebno je izraditi glavni projekt za
Preuredenje zgrade drustvenog doma u djecji vrti¢, na parceli k.C.br. 803 k.o. Klostar Ivani¢, u
naselju Séapovec.

Predmet ovog projekta su instalacija vodovoda i odvodnje za preuredenje zgrade.
Projektom vodovoda i odvodnje obuhvacéeno je slijedece:

e Instalacija vodovoda
hladna i topla sanitarna potro$na voda

e Instalacija odvodnje
sanitarna odvodnja i oborinska odvodnja s krova

e |zbor sanitarne opreme i pribora
Napomena: PostojeCe vanjske povrSine s parkiralistem i odvodnja s parkiraliSta nisu predmet
projekta, ve¢ se zadrzava postojece stanje.

2.1.3. Instalacija vodovoda
Priklju¢ak na gradsku vodovodnu mrezu
Postoje¢a zgrada drustvenog doma priklju€ena je na vodoopskrbnu mrezu.
Postojeci priklju¢ak na gradsku vodovodnu mrezu je izveden cjevovodom, & 25mm (DN 32).
Instalacija sanitarne potrosne vode
Vanjski vodovi predvidaju se izvesti iz PEHD vodovodnih cijevi poloZenih kroz teren u zastitnom
sloju pijeska, a unutarnji vodovi od troslojnih cijevi (PE-AI-PE) sa zastitnim izolacionim plastom,
prema uputi proizvodaca cijevi.
Unutarnji vodovi se izvode kroz slojeve poda, usjeke u zidanim zidovima ili kroz suhomontazne
pregrade.

Razvod i dimenzije vodovodne instalacije prikazan je u nacrtima.

Priprema tople potroSne vode predvidjeti centralno plinskim bojlerom smjestenim u kotlovnici.
Projektom vodovoda definirat ¢e se razvod instalacije tople i hladne potroSne vode.

Po zavrSetku montaze izvesti tlacnu probu, dezinficirati i isprati instalaciju, te pribaviti atest o
zdravstvenoj ispravnosti vode iz instalacije za pice.

2.1.4. Instalacija odvodnje

Odvodnju dijelimo na:
- sanitarna odvodnja
- oborinska odvodnja s krovova.

Projektant:
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Postojece asfaltirane povrSine s parkiraliStem i odvodnja s parkiraliSta nisu predmet projekta,
vecC se zadrzava postojece stanje.

Sanitarna odvodnja

Zgrada ima jednu etazu - prizemlje. Predviden je sustav s izvodima za sanitarije spojenim na
temeljnu odvodnju najkra¢im putem izvan zgrade te dalje sustavom revizijskih okana preko
kontrolnog okna u javnu odvodnju.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda je izvedena preko odvodnih cijevi pojedinih uredaja i podnih
sifona, horizontalnim cjevovodima, montiranim u slojevima poda van gabarita gradevine, u
reviziona okna vanjske sanitarne odvodnje.

Kompletna instalacija odvodnje odzraciti e se u razini tavana ugradnjom automatskih dozra¢nih
ventila kao tip STUDOR ili sl.

Oborniska odvodnja
Oborinske vode s krova zgrade sakupiti putem krovnih slivnika i kiSnih vertikala i spojiti na vanjsku

odvodnju horizontalnim cijevima preko revizionih okana do kontrolnog okna i dalje u gradsku
odvodnju.

Prikljuéak na uliéni kanal javne odvodnje i kanal oborinske odvodnje

U naselju je izvedena javna odvodnja otpadnih voda.
Postoje¢a odvodnja zgrade drustvenog doma spojena je na javnu odvodnju

2.1.5. Sanitarni uredaji

Sve sanitarne uredaje predvidjeti kvalitete | klase. Polozaj pojedinih uredaja predvidjeti na
mjestima odredenim arhitektonskim projektom. Predvidjeti slijedeée sanitarne uredaje i opremu:

- tu$ kade predvidjeti s kabinom i jednoru¢nom mjesalicom i sifonom
- umivaonike s jednoru¢nom mjeSalicom i sifonom
- WC s vodokotlicem, daskom i poklopcem
- drza¢ WC papira metalni kromirani
U kuhinji predviden je sudoper s jednoru¢nom mjesSalicom.

Odvodnju svih sanitarnih uredaja predvidjeti preko sifona.

Projektant:
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2.2, Popis primijenjenih propisa

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o arh. i inZ. poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji NN 152/08
Zakon o zastiti na radu, NN br. 71/14, 118/14, 154/14.

Zakon o zastiti od pozara NN 92/10

Zakon o zastiti od buke, NN 30/09; 55/13; 153/13

Zakon o vodama, NN 153/09; 63/11; 130/11; 53/13; 14/14

Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN 113/08; 88/10

Zakon o predmetima opce uporabe, NN 39/13; 47/14

Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti, NN 79/07, 113/08, 43/09

Zakon o kom. gospodarstvu, NN36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,

110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15

Zakon o normizaciji NN 80/2013; 163/03

Zakon o vodi za ljudsku potroSnju, NN 56/13

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloSkim kriterijima hrane, NN 81/13
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o vodama (NN 153/09)

Zakon o gradevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14)
Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

DRUGI PROPISI

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN 08/06

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada, NN 29/13

Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11; 74/13

Pravilnik o najviS§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, NN 145/04; 46/08
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e, NN 47/08

Pravilnik o zdr. ispr. mat. i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom NN125/09, 31/11.
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15).

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljud potr.; NN 125/13; 141/13

Drzavni plan za zas$titu voda NN 8/99.
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2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.3.1. Opéenito
U stvaranju i provodenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uklju¢eni:

- Investitor

- Dobavljai proizvoda i/ili usluga (projektant, 1zvoda¢ radova, isporucitelj opreme, montazer i
dr.)

- struéni nadzor nad gradenjem / montaZzom

- Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Program osiguranja kvalitete ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete
materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e lzvodac primijeniti. 1zvodac
svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe
pojedinih radova. Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a
mogu se suglasno izmijeniti, ako se u meduvremenu promijene tehni¢ka rjeSenja ili dode do
izmjene vazecih propisa i normi.

Obveze Investitora

e  osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
e osigurati izvjeSc¢a o kontroli projekta
e osigurati stalni stru¢ni nadzor nad gradenjem

Obveze lzvodaca radova

e radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke,
tehni¢kim normativima i projektnom dokumentacijom
imenovati inZenjera gradilista

e organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala, poluproizvoda
i gotovih proizvoda i opreme.

e provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem
izvedenih radova "in situ".

e pribaviti odgovarajuce dokaze kvalitete za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu se
ugraduju.

e radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrdenju pojedinih
faza na vrijeme obavjeStavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete

e  ponuditi /posti¢i garantni rok za radove i opreme
izraditi i/ili osigurati na gradili$tu svu dokumentaciju u smislu odredbi Zakona o gradnji NN
153/13.

Obveze Nadzora
e  Struéni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje u smislu odredbi Zakona o

gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju 78/15, Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
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gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog
izvjeS¢a nadzornog inZenjera NN 111/14, 107/15.

U tu svrhu imenuje se Nadzorni inZenjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je duzan:

e pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom o gradnji
voditi rauna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

e U koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog
Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta,

e svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevni dnevnik na gradilistu.

Nakon izvodenja radova po ovom projektu trebaju se ispuniti slijedece obveze:

- obveze investitora: izdati pismeno rjeSenje osobi/ama koje ¢e primiti izvedene radove s obvezom
obuke prilikom primanja radova, osim ukoliko to nije on sam

- Obveze izvodaca: izvrsiti provjeru ispravnosti instalacije kako je navedeno, te napisati zavrsno
izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine

- Obveze stru¢nog nadzora: ustanoviti sukladnost izvedenog stanja sa projektom, sukladnost svih
pripadajucih atesta, certifikata i potvrda sa ugradenom opremom, prisustvovati svim segmentima
provjere ispravnosti instalacije do njihove uspjesnosti, te 0 svemu navedenom napraviti zavrSno
izvieSce

2.3.2. Zahtjevi kvalitete
Projektna dokumentacija

Prije uvodenja u posao Investitor je duZan predati lzvodadu svu potrebnu projektnu
dokumentaciju. Nacrtima i/ili tekstualnim opisom treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje.
Izvodac je duZan detaljno pregledati i prouciti projektnu dokumentaciju te pravovremeno upozoriti
nadzornog inZzenjera na eventualne nedostatke, nejasnoce i odstupanja u mjerama, podlogama
ili druge manje neuskladenosti u dokumentaciji.

Ako Izvodag, prije pocetka ili tijekom gradenja, ustanovi bitne nedostatke u tehnickim rjeSenjima
ili raunskoj to€nosti, koje bi mogle prouzrociti nefunkcionalnost gradevine, slabiju kvalitetu i
postojanost ugradenih elemenata ili druge Stete, duZan je o tome pismeno i na vrijeme obavijestiti
nadzornog inZenjera te zatraZiti razjaSnjenja odnosno odgovarajuce ispravke i/ili izmjene projekta.
U protivhom, bit ¢e duzan ovakve Stete sanirati o svom trosku.

Kvaliteta radova i materijala

O pocetku radova Izvodac je duzan obavijestiti nadlezno tijelo. Za sve radove treba primjenijivati
vazece tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba radova treba biti prema projektu, opéim i
posebnim tehnickim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.
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Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta
izvedbe. O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera radi
utvrdivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim tockama").

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba
u pravilu izvoditi na osnovi stati¢kih prorauna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti
na vrijeme postavljene, kako ne bi doSlo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a
u skladu s tehni¢kim propisima u gradevinarstvu i uzancama struke. Sva odstupanja od utvrdenih
tolerantnih mjera duzan je Izvodac otkloniti o svom troSku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvoda¢ mora predociti odgovaraju¢e potvrde odnosno
izjave o sukladnosti. Po svojim fizickim, kemijskim i mehani¢kim osobinama moraju odgovarati
hrvatskim normama (HRN), opéim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u
troSkovni¢kom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali
iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, certificirati kod organizacije koja
je registrirana i kvalificirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani. Gotovi, tvornicki
proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvodaca.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da je osiguran od osteéenja (lomova, vlazenja i dr.),
jer se smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove
prefabrikate, obrtni¢ke proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiSe ili ljetnih vruéina, lzvodac treba osigurati
konstrukcije od ostecenja. U slu€aju da dode do ostecenja uslijed atmosferskih utjecaja, lzvodac
Ce izvrsiti popravke o svom troSku.

Izvodac je duzan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoc¢ u
pomagalima i ljudima, pri obilasku gradiliSta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrsetka svih radova lzvodac treba, zajedno s nadzornim inzenjerom, izvrsiti pregled i o
tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju

2.3.3. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje gradevinski radova
Pripremni radovi i uredenje gradilista

Prije davanja ponude, lzvodaC treba pregledati uzu i Siru lokaciju gradevine te provjeriti
mogucnosti i uvjete pristupa gradilistu i prijevoza na deponiju, privremenih prikljuc¢ka na instalacije
i dr. Takoder, Izvoda¢ svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih
radova, radi optimalne organizacije gradenja, nabave materijala, kalkulacije i sl. Pripremni radovi
ne mogu zapoceti prije nego Investitor odabranog Izvodaca ne "uvede u posao".

IzvodaC je duzan redovito odrzavati i Cistiti gradiliSste na svim prostorijama i cijelokupnim
inventarom te odstranjivati svu povrSinsku vodu u granicama gradilista odnosno nasipavati
ugrozene povrSine. Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, ambalaza i sl.) treba odmah odvesti.
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Ukoliko se ovo nece izvrSavati, investitor ima pravo ove poslove povijeriti drugome, a na teret
glavnog ugovaratelja radova.

Geodetski radovi

Izvodac radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskolenje, osiguranje svih to¢aka,
postavljenih profila trupa ceste, repera i poligonskih to€aka. Ako za vrijeme rada dode do
nestanka ili oStecenja pojedinih to€aka, izvadac€ ih je duzan obnoviti o svom troSku. Ispravnost
obnovljenih to¢aka provjerava nadzorni inZenjer.

Zemljani radovi

Prije poCetka zemljanih radova potrebno je izvrsiti prethodne radove na pripremi i uredenju
gradilista tj. CiS¢enje terena, prilaze i organizaciju gradilista. Pripremni radovi i radovi na
organizaciji gradilista nece biti obracunati posebno. Obavezno iskol€iti gabarite objekta, te po
potrebi postaviti druge potrebne oznake

U jedini¢nim cijenama ukljucen je sav rad oko iskopa (ruénog ili mehanickog) i to do bilo koje
potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoénim radovima, kao Sto je niveliranje i planiranje,

nabijanje povrSine, obrubljivanje stranica, osiguranje od uruSavanja, postava potrebne ograde,
crplienje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.

Betonski, armiranobetonski i armiracki radovi

Proizvodac betona duZan je provoditi kontrolu proizvodnje i sukladnosti betona s propisanim
specifikacijama u skladu sa HRN EN 206-1:2006.

Sukladnost tlacne &vrstoée betona ispituje se na uzorcima starim 28 dana. Uzorak mozZze biti oblika
kocke stranica 150 mm ili valjka promjera 150 mm i visine 300 mm.

Sukladnost je potvrdena ako su oba kriterija za po€etnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.

Tekuca kontrola sukladnosti betona (in situ)

Izvodac radova mora prije poCetka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima projekta,
te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na
tehnicka svojstva.

Kod svake dopremljene koli€ine betona nadzorni inZzenjer gradiliSta obavezno odreduje,
neposredno prije njegove ugradnje, provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg
betona prema programu. Ovi postupci provode se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije
ugradnje betona u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1.

Uzorci za ispitivanje tlaCne ¢vrstoce uzimaju se neposredno prije ugradnje betona.
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Potrebno je uzeti po jedan uzorak (kocku ili valjak) za svaku isporuku betona (svaki mikser).

Kontrolni postupak utvrdivanja tlatne ¢&vrstoée ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanja betona i dokazivanjem karakteristiCne tlatne &vrstoée (f«) provodi se primjenom
kriterija norme HRN EN 206-1 "“ispitivanje identi¢nosti tlacne ¢vrstoce".

Specifikacija projektiranog betona

Osnovni zahtjevi
Zahtijevana svojstva betona odredena su imajuc¢i u vidu tip i dimenzije betonske konstrukcije,
armaturu, trajnost, razred izlozenosti, nacin transporta betona i tehnologiju ugradnje.

Osnovni zahtjevi koje mora zadovoljiti beton:

- Odabir sastava, proizvodnja, kontrola, isporuka, ugradnja i njega betona moraju u svim
aspektima biti u skladu sa odredbama norme EN 206-1:2006.

- Beton mora zadovoljiti razred tlacne ¢vrstoée C 30/37.

- Sastav betona za revizijska okna oborinske i zauljene odvodnje mora zadovoljavati uvjete
razreda izloZzenosti XD1 te mora biti vodonepropusan.

- Maksimalna nominalna gornja veliina zrna agregata je 32 mm (Dmax32).

2.3.4. Tehnicki uvjeti izvodenja instalacija vodovoda i odvodnje, mjerenja i
ispitivanja instalacije

Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to¢no prema
projektu. Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troSkovnika treba provijeriti. Ukoliko ne
odgovara inzenjer gradiliSta i nadzorni inZenjer trebaju konstatirati zateCenu kategoriju prema
opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju€ak upisati u gradevinski dnevnik. Nakon zavrSetka
gradnje treba izvrsiti uredenje gradiliSta te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedini€nom cijenom za svaku pojedinu stavku trodkovnika treba predvidjeti:

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,

e sva potrebna razupiranja podupiranja i slicno,

¢ kontrolno iskol&enje gradevine

e sve ostale potrebne radove (kao planiranje, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa
i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slu€ajni prekopi neée priznati, a njihova
sanacija ¢e se vrsiti stru¢no uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe te ispitivanjem projektom
predvidene nosivosti na teret izvoditelja. Ako je potrebno, treba predvidjeti sanaciju
temelja mrSavim betonom i osiguranje permanentnog otjecanja oborinske vode s dna
iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehnicke moguénosti i crpljenje
atmosferske vode).

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.
Transport preostalog materijala na deponiju obraCunava se po kubi€énom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Opé¢i uvjeti

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su
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sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvoditelja.

2. Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehni€kom opisu i troSkovniku iz projekta, vaze¢im
hrvatskim propisima, tehnic¢kim propisima i pravilima struke.

3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inzenjera odnosno projektanta.

4. lzvoditelj je duzan prije izvodenja prouditi projekt te provjeriti postoje€e stanje. Za sva
eventualna odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inZenjera ili projektanta.

Tehnicki uvjeti izvodenja

1. Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti propisane kvalitete i posjedovati dokaze
kvalitete, te odgovarati standardima vaze¢em u Hrvatskoj. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za
koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili trazenim tehnic¢kim karakteristikama, na zahtjev
nadzornog inzenjera mora se demontirati i postaviti onaj koje odgovara trazenim uvjetima.

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se tokom rada a i kasnije
pokazalo nekvalitetno, izvoditelj je duZzan o svom trodku otkloniti.

3. Sva armatura, mjerni instrumenti, a narocito sigurnosni uredaji moraju ispravno funkcionirati i
u djelovaniju biti sigurni.

4. Po zavrSetku montaze vrsi se tlacna proba cjevovoda vode, odnosno ispitivanje kanalizacije
na vodo nepropusnost i proto¢nost, odnosno funkcionalnost.

5. Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti :
a) radi li instalacija bez Sumova i udaraca
b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna
c¢) da li protoka cirkulacije tople vode ispravno funkcionira
d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podeSavati
e) da li se instalacija pravilno ventilira

6. Nakon uspjeSno obavljenih ispitivanja vrsi se CiScenje, postavljanje izolacija i eventualno li¢enje
instalacije.

7. TehniCka primopredaja instalacija nakon zavrsSetka svih radova vrsi uz nazo¢nost nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled
u svrhu ishodenja uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje
uporabne dozvole.

8. Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja teCe od dana tehni¢kog prijema, odnosno
predaje instalacije investitoru na koristenje.

9. Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje izvoditelj na rok od dvije godine, odnosno
isklju€¢ivo prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvoda¢ prema svojim
uvjetima.

10. Izvodac se prilikom izvedbe osim projekine dokumentacije mora drzati uputa proizvodaca
opreme i materijala.
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11. Izvoda¢ u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje ¢e ugraditi
ili dati precizne podatke o istim, kako bi se u toku izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih
materijala i ostale opreme (ukoliko Investitor trazi)

12. Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvoditelj. U protivhom svu eventualno nastalu Stetu
snosi onaj tko je angazirao nestru¢nog izvoditelja.

13. Izvodac je duzan voditi montazni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inzenjer.

14. Jedini¢ne cijene pojedinih stavaka troSkovnika moraju sadrzavati svu odstetu i pripomo¢ za
obavljeni rad, osnovni i pomo¢éni materijal tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni prijenos
u gradevini, te pomocne skele i zastitu, tako da se na pogodenu stavku troSkovnika ne moze
traziti nikakva daljnja odSteta osim pogodene cijene.

U jedini€nim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi koji se posebno ne zaraCunavaju

a) izmjere ugradenog materijala potrebno za konaéni obracun.

b) sav potreban alat kao i zastitne naprave kao, skele, ograde i sli¢no.

c) troSkovi ispitivanja materijala.

d) €iS¢enje gradilista od otpadaka i smeca nastalog radovima na instalacijama vode i kanalizacije.
e) predoCenje uzoraka sanitarnih uredaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog
inzenjera.

f) popravak Steta pocinjenih nepaznjom na tudim ili vlastitim radovima.

15. Izvodac¢ se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugradeni predmeti odnosno cjevovodi, a
narocito sanitarni uredaji i hidranti zastite do primopredaje gradevine. Izvoditelj je duzan Cuvati
kompletni ugradeni materijal od krade.

16. Razli¢ite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava medusobno zavaruju ne smiju se
medusobno dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medu komadi sa neutralnim djelovanjem.

17. Sva uévrséenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i to€no izvedena.
18. Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspjesno provedenih proba.

19. Sanitarne predmete i uredaje dobaviti i montirati prema opisu iz troSkovnika odnosno odabiru
projektanta ili investitora, Sto treba biti odredeno vec¢ prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako
izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarac.

20. Prije montaZe sanitarnih predmeta izvodac treba dati na uvid investitoru predmete armature i
tek nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi.

21. Za sve ostalo drzati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.

22. Skrece se paznja izvodacu radova da za vrijeme realizacije gradevine ne upusta u odvodnju
neciste Stetne otpadne vode, jer ¢e eventualno nastale troSkove popravka i sanacije snositi sam.

Dokazi kvalitete ugradenih materijala i proizvoda

Prije, tijekom i nakon zavrSetka radova izvodac je duzan pribaviti dokaze o svojstvima ugradenih
gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne zna€ajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme
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i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s
temeljnim zahtjevima za gradevinu, dokaze kvalitete (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) i druge dokaze uporabljivosti u skladu s posebnim propisom,
odnosno drugu odgovaraju¢u dokumentaciju predvidenu gradevinskom dozvolom odnosno
posebnim propisom.

Ispitivanja

Ispitivanje ispravnosti instalacije je postupak koji uklju€uje slijedece:
- Vizualni pregled predmetne instalacije

- Ispitivanje &vrstoce i nepropusnosti

- Provjeru ispravnosti cjevovoda u radu

Prije ispitivanja instalacije potrebno je izvrSiti slijedece:

- Osigurati pristup i dobru osvijetljenost predmeta ispitivanja
- Osigurati sve elemente od pomicanja

- Cijevni sistem odistiti od eventualnih stranih tijela

Postupak ispitivanja mora biti sposoban medusobno odijeliti pojedina mjesta propustanja na
pojedinom odsjeku (sekciji) cjevovoda koji se ispituje te treba biti izabran uzimajuci u obzir
obujam( volumen) ispitnog odsjeka i njegov polozaj.

Dozvoljava se ispitivanje sustava cjevovoda kao cjelovite jedinice ili po odsjecima, dionicama. Ni
u kojem slucaju ne dozvoljava se uporaba ventila (zapornog elementa) koji sluzi istovremeno za
zatvaranje u jednom odsjeku i odvajanje ispithog medija u susjednom odsjeku osim ako nije
posebno za to predviden par u seriju povezanih ventila s pripadaju¢im dijelom cjevovoda za
medusobno odvajanje radnog i ispitnog odsjeka plinskog cjevovoda.

Ventil se smije podvrci tlaCnoj probi samo ako je potvrdeno da je ventil zajedno sa pripadajuéim
mehanizmom za zatvaranje predviden da sigurno izdrZi ispitni tlak.

Za regulatore i sklopove sastavljene od ventila i drugih uredaja koji se proizvode izdvojeno i u
postupku gradenja se ugraduju u sustav cjevovoda dozvoljava se ugradnja na temelju ispitivanja
koja su izvrSena u postupku proizvodnje.

Kao ispitni medij u postupku provjere tlanom probom dopusteno je rabiti vodu.

Uredaiji i oprema koji nisu predvideni za ispitivanje moraju biti izdvojeni od sustava cjevovoda i
njihova mjesta u cjevovodu zatvorena pomoc¢u odgovarajuéeg dijela cijevi za njihov nadomjestak,
slijepom prirubnicom ili kapom. U tom slu€aju ne zahtjeva se posebno provjeravanje prirubnickih
spojeva kojim se na taj nacin odvajaju uredaiji i dijelovi sustava koji nisu uklju€eni u provjeru.
Sve provjere i ispitivanja na sustavu cjevovoda moraju biti izvodene uz poduzimanje mjera za
osiguranje sigurnosti djelatnika i javnosti tijekom provjere. Pri tom treba koristiti zastitne i
nepropusne pregrade, dodatna ucévrscenja i prikladno izvedene podupirace, ako je to potrebno
za izdrzavanje ispitnog tlaka tijekom provjere.

Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim &epovima, kapama ili
slijepim prirubnicama.

1. Vizualna kontrola

Vizualna kontrola sustava se vrsi tijekom izvodenja radova (prije zatvaranja za to predvidenih
dijelova instalacije) i kada je instalacija kompletirana.

Vizualnom kontrolom se ispituje:

- uskladenost opreme sa pripadaju¢om dokumentacijom

- kompletnost i ispravnost opreme i materijala nakon montazZe (da nema osteéenja)

Ispitivanje mora biti dokumentirano kroz zapisnik ili gradevinski dnevnik.
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2. Tlacna proba instalacije

Vodovodna instalacija i instalacija hidrantske mreze se podvrgava istovremeno provjeri ¢vrstoce
i nepropusnosti (strenght & tightness test) tlakom vode.

Ispitni tlak vodovodne instalacije je Piv=10 bar.

Ispitni tlak instalacije hidrantske mreze je Pihm=24 bar.

Trajanje ispitivanja ovisi o obujmu ispitane instalacije.

Tijek ispitivanja je slijedeci:

1. Ispitnim medijem se puni instalacija do radnog tlaka slobodno, zatim se kontroliranom brzinom
dizanja tlaka (maks. 2 bar/min) dize tlak do ispitnog Pi.

2. Nastupa vrijeme ispitivanja. Uvjet prihvatljivosti instalacije je da u vremenu ispitivanja od 2
satane dode do zamjetnog pada tlaka.

U ovom periodu se tlak o€itava na mjernom instrumentu svakih 10 min i taj podatak se unosi u
ispitni dokument — izvjestaj o ispitivanju.

Mijerenje se vr$i manometrom razreda to¢nosti 0,6; promjera ljestvice najmanje 150mm i mjernog
podrucja veceg od ispitnog tlaka za najmanje 50%.

Tijekom ispitivanja prati se termometrima izjednaCenje temperature instalacije sa temperaturom
okoline i eventualne promjene temperature okoline.

Rezultati ispitivanja moraju biti dokumentirani kroz zapisnik ili izvjeSc¢e o izvrSenoj tlaénoj probi.
Nakon pustanja u rad instalacija je podloZna periodi¢kim pregledima, te izvanrednim pregledima
u slu€aju preinakama sustava.

Svaki izvodac¢ radova je odgovoran za izvodenje potrebnih ispitivanja nakon bilo kakve dodatne

aktivnosti na instalaciji.

3.Proba nepropusnosti

Vodovodna mreza

Ispitivanje nepropusnosti se vrSi na maksimalnom radnom tlaku instalacije, kada je instalacija
kompletirana skupa sa svom opremom.

Procedura ispitivanja je identi¢na tlacnoj probi bez dizanja tlaka iznad maksimalnog radnog tlaka
instalacije.

Ispitivanje mora biti dokumentirano.

Hidrantska mreza

Ispitivanje nepropusnosti se vrsi na tlaku od 16 bar, kada je instalacija kompletirana skupa sa
svom opremom.

Procedura ispitivanja je identi¢na tlacnoj probi bez dizanja tlaka iznad maksimalnog radnog tlaka
instalacije.

Ispitivanje mora biti dokumentirano.

Odvodnja
Prije zatvaranja odvodnje, ista se podvrgava testu potpune vodonepropustosti od strane
ovlastenog tijela koje izdaje atest o vodonepropusnost odvodnje.

4.Funkcionalna proba

Vodovodna instalacija

Funkcionalna proba se izvodi na izljevnim mjestima gdje se mora osigurati na svakom izljevnom
mjestu minimalni hidrauli¢ki tlak od 0,5 bara.

Funkcionalna proba mora biti dokumentirana zapisnikom o ispitivanju:

Zapisnik o ispitivanju treba potvrditi:

- da li sistem ravnomjerno radi bez udaraca i jacih Sumova,
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- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno rade i pravodobno reagiraju, te mogu li se lagano
podesavati

- da li se postizu trazene temperature tople vode

- da li su postignuti deklarirani kapaciteti opreme ugradene u instalaciju.

Zapisnik se sa svim primjedbama predaje investitoru.

TroSkovi probnog rada idu na racun izvodaca radova ukoliko drukcije nije dogovoreno.

Hidrantska mreza

Funkcionalno ispitivanje hidrantske mreZe vrSi ovlasteno tijelo, a provodi se prema uvjetima
pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara:

- Uvjeti za unutarnju hidrantsku mrezu:

- Na najnepovoljnijem mjestu svakog pozarnog sektora unutarnja hidrantska mreza za
gaSenje pozara mora imati proto€nu koli¢inu vode najmanje 7,5 dm3/s, a najnizi tlak na
mlaznici kod minimalne protoc¢ne koli€ine ne smije biti manji od 2,5 bar.

- Uvjeti za vanjsku hidrantsku mrezu:

- Staticki tlak ne smije prelaziti 12 bar

- Minimalni tlak na svakom hidrantu ne smije biti manji od 2,5 bar pri ukupnoj proto¢noj
koli€ini na svakom pojedinom hidrant od 20dm3/s.

Ispitno tijelo o ispitivanju izdaje atest hidrantske mrezZe koji se prilaze dokumentaciji za tehnicki
pregled gradevine.

Odvodnja

Funkcionalnom probom odvodnje se kontrolira da ima zastoja u otjecanju vode, da li se voda
zadrzava unutar cijevne instalacije.

Funkcionalna proba mora biti dokumentirana zapisnikom o ispitivanju:

Zapisnik o ispitivanju treba potvrditi:

- da li sistem ravnomjerno radi bez udaraca i jacih Sumova,

- da nema smetnji u otjecanju i zadrzavanja vode u cijevnoj instalaciji

- da li su postignuti deklarirani kapaciteti opreme ugradene u instalaciju

Rezultati mjerenja moraju biti dokumentirani.

Certifikati, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloZiti zahtjevu za tehnicki pregled i uporabnu
dozvolu:

1. 1zvje&ce o ispitivanju instalacija vodovoda i hidrantske mreze ( tlacna proba )

2. lzvjeSce o kvaliteti vode (mikrobioloSka analiza i prisutnost mineralnog ulja)

3. IzvjeSce o funkcionalnom ispitivanju hidrantske mreze

4. |1zvjesce o izvrSenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije

5. I1zvjeSCe o provedenom ispitivanju strukturalne stabilnosti vanjske i temeljne odvodnje
(snimanje CCTV kamerom.

6. Geodetsku snimku vanjskih instalacija s prikazanim mjestom priklju¢ka
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24. Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

Projektom su predvidena takova tehnicka rieSenja, u kojima su postivana osnovna pravila zastite
na radu, te su izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastati:

- opasnost od uruSavanja

- opasnost od buke

- opasnost od oneciSc¢enja

- opasnost od nekontroliranog izlijevanja vode

- opasnost od opeklina

- opasnost od pozara

- opasnost od loSih mikroklimatskih uvjeta

- pristup u betonske gradevine

Mjere za sprijeCavanje uruSavanja

Prilikom izvedbe odnosno postavljanja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradiu potpunosti se
pridrzavati odgovarajucih mjera i propisa zastite na radu, odnosno pravila struke, te u potpunosti
koristiti svu zastitnu opremu.

Instalaciju postaviti samo prema shemama montaze u usjeke i kanale predvidene projektom.
Opasnost od uruSavanja konstrukcija u tom slu€aju ne postoji posto elementi instalacija prolaze
kroz za to predvidena mjesta kojima se ne naruSava stabilnost konstruktivnih elemenata.

Opasnost od buke
Dimenzioniranje instalacija provedeno je tako da se u potpunosti sprije¢i moguci izvor nastajanja
buke uslijed brzine protoka vode u cijevima ili na izljevu (Sustanje ili piStanje).

Opasnost od onecis¢enja

Sav materijal koji se upotrebljava izvodi se od kvalitetnih materijala, a spojevi instalacija izvode
se kao nepropusni, te je time sprije€ena moguénost onecis¢avanja prostora stana (od otpadnih
voda kanalizacije), odnosno prodora necisto¢e u vodovodnu instalaciju.

Opasnost od nekontroliranog izlijevanja

Sanitarni prostori izvode se u pravilu denivelirano od ostalih dijelova stambenih prostora, a u
konstrukciju poda ugradeni su podni sifoni kojima se omoguéava odvodenje prolivene vode.
Finalni sloj podnih konstrukcija izvodi se u blagom padu prema sifonu, a otporan je na vodu
(keramika ili sl.).

Opasnost od opeklina
Topla voda priprema se u elektricnom bojleru, a temperatura vode koja se zagrijava ne prelazi
temperaturu 60°C, Sto je osigurano automatskom regulacijom — termostatom.

Opasnost od pozara
Opasnost od poZara izbjegnuta je samim odabirom materijala i nainom ugradnje, te predvidenim
mjerama protupozarne zastite same gradevine.

Opasanost o loSih mikroklimatskih uvjeta
Opasnost je svedena na najmanju moguc¢u mjeru tehnickim rieSenjima same zgrade , te izvedbom
odzrac¢nih vertikala.

Pristup u betonske gradevine

Pristup u betonsko okno vodomjera, u komoru separatora i u betonska reviziona okna mogu¢ je
preko lijevano Zeljeznih poklopaca dim 60 x 60 cm i lijevano zeljeznih penjalica montiranih na
medusobnom razmaku od 30 cm.
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2.5. Prikaz tehnic¢kih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara

Projektom su predvidena takova tehnicka rjeSenja, u kojima su postivana osnovna pravila zastite
od pozara, te su izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti:

- opasnosti u toku izvedbe

- opasnosti u toku koristenja

Mjere u toku izvodenja radova

Za vrileme gradnje objekta, odnosno izvodenja montaze i ugradnje elemenata instalacija
vodovoda i kanalizacije, potrebno je osigurati odgovarajuce koli¢ine vode i/ili prijenosne aparate
za gaSenje pozara.

Sva radna mjesta koja koriste otvoreni plamen potrebno je udaljiti od zapaljivog materijala, a
varenje i sli¢ne radnje vrsiti pod nadzorom lica koje je obuceno za tu svrhu.

Mijere u toku koristenja zgrade

U vrijeme koriStenja nema posebnih opasnosti od nastanka poZara na instalacijama vodovoda i
odvodnje.

2.6. Hidrauli€ki proracun

2.6.1. Vodovod

Projektant: Zagreb, studeni 2022. Stranica 25 od 30
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2.6.1.1. Sanitarna voda

Koli¢ina hladne sanitarne vode izvedena je prema tablicama BRIX-a i to za opterecenje prema
pojedinim izljevnim mjestima.
Izljevna jedinica I.J.

B — broj izljevnih jedinica
q — protok u [I/s]

q=0,25x VB [lIs]

h — gubitak pritiska [dbar]

d — nazivni promjer cijevifcm]
a — za PE cijevi (bakar) 3,74
b — za PE cijevi (bakar) 5,412

b
h=Bxald

v — brzina vode [m/s]
F — povrsina presjeka cijevi

v=qlF
BROJ SANITARNIH | JEDINICNO UKUPNO PROTOK Q
SANITARIJE PREDMETA (kom) J0. J0. Ws)
WC 3 0,25 0,75
UMIVAONIK 4 0,50 2
TUS KADA 1 1,50 1,5
PERILICA SUDPA 1 0,50 0,5
SUDOPER 1 1,00 1
UKUPNO: 5,75 0,60
UKUPNA POTROSNJA Q (I/s): 0,60
UKUPNA POTROSNJA Q (m3/h): 2,16

Proracun gubitaka pritiska i potrebnog tlaka na mjestu prikljucka dat ¢e se u sljedecoj tablici.

Dimenzioniranje cjevovoda za najudaljenije izljevno mjesto:

od do broj I.J. profil @ duzina q[l/s] brzina vode | gubitak po ukupni
dionice metru [bar] gubitak
[mm] [m] [m/s] [bar]
wc tete wc djeca 0,25 15 2,00 0,125 0,707 0,010 0,021
do prostorije
wcdjeca grijanja 3,75 20 9,50 0,484 1,541 0,033 0,313
od prostorije do kuhinje
grijanja 4,25 25 3,00 0,515 1,050 0,011 0,033
od kuhinje vodomjer 5,75 25 9,00 0,599 1,221 0,015 0,136
ukupno 23,50 0,503
Ukupna potrosSnja vode 2,16 m3/h
Ukupni gubitak u cjevovodu je 0,508 bara.
Gubitak na vodomijeru je 0,500 bara.
Projektant:
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Visina najviseg izljevnog mjesta u odnosu na vodomijer je 3,0 m 0,300 bara

Minimalan tlak na izljevnom mjestu 0,500 bara.
Minimalan potreban tlak na mjestu priklju¢enja je: 1,808 bara.
Profil prikljucka: 25mm cijev P100 SDR11 DN32

Vodomijer tip: VM; 25mm; Qn=3,5m3/h

Kompletna ostala instalacija dimenzionirana je po tablicama BRIX-a prema jedinicama
opterecenja za pojedina potroSna mjesta.

2.6.2. Odvodnja

Otpadne vode iz zgrade spojiti Ce se na sustav javne odvodnje u prometnici.

2.6.2.1. Sanitarna odvodnja

Projektirani profili kanalizacije unutar objekta zadovoljavaju odredbe Opdih i tehnickih uvjeta
isporuke vodnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje d.o.0., a u priloZzenom proracunu izraunati ¢e
se ukupne koli¢ine pojedinih otpadnih voda za dimenzioniranje uredaja i glavnih kanala.

Qs - koli¢ina otjecanja sanitarne vode [I/s]

Qs=NxPxqo/100l/s

N — broj sanitarnih predmeta iste vrste
P — postotak istovremenog izljevanja iz sanitarnih predmeta iste vrste (%)
qo — koli¢ina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta (I/s)

F — ekvivalent faktor

SANITARNI PREDMET N __F NxF a0 P Qs
kom jediniéno ukupno (I/s) (%) (IIs)
WC 3 70 30 2,00 76 0,46
UMIVAONIK 2 2 8 0,17 100 0,68
TUS KADA 1 2 Z 0,17 8.2 0,01
PERILICA SUDA 1 2 2 0,22 12,9 0,03
SUDOPER 1 6 6 0,67 100 0,67
UKUPNO: 50 7,85

Ukupna maksimalni protok za sanitarnu otpadnu vodu iznosi Qs=1,85 I/s

2.6.2.2. Krovna odvodnja
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Za grad Zagreb intenzitet kiSe

Qi = 140,00 l/s/ha

qi = 0,0140 I/s/m2

y - koeficijent otjecanja za krovne plohe

A — slivna povrSina — horizontalna projekcija krova

Povrsina krovne plohe:
A =165,00 + 52,00 = 217,00 m2

Dimenzioniranje promjera vertikalne i horizontalne odvodne cijevi do revizionog okna:

Za povrsinu A:
Qo =217,00 x 0,0140 x 1,00 = 3,038 I/s
Odabrana vertikalna 2 x @75mm, horizontala @100mm, nagib do 2%

2.6.2.3. Dimenzioniranje vanjske odvodnje do priklju¢ka na javnu odvodnju

Skupni odvodi grupe sanitarnih predmeta do prvog revizionog okna izvode se cijevima @150mm,
nagib do 2%. Odvodi su predvideni ve¢eg promjera od minimalnog (ili proraunom) potrebnog
zbog lakSeg odrzavanja.

Horizontalni odvodi krovnih voda do prvog revizionog okna izvode se cijevima @100mm, nagib
do 2%.

Dimenzioniranje priklju€nog voda na javnu odvodnju:

Ukupna koli€ina vode koja se ispusta u sustav javne odvodnje je:
Qu=Qs+Qo=1,85+3,04=4,891/s

Postojeca cijev promjera @160mm, nagib minimalno 1,0%, punjenje do 0,5d, kapacitet 6,10 I/s —
zadovoljava.

2.7. Iskaz procijenjenih troskova gradenja
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TroSkovi projektiranih radova vodovoda i odvodnje procjenjuju se na iznos 68.000,00 kn +

PDV.

U ovoj cijeni sadrzani su svi radovi na vodovodu i odvodnji koji se odnose na
predmetni projekt.

PROJEKTANT :

Slaven Impri¢, dipl.ing.grad.
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PREUREDENJE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

CESTA NAPOMENA:
Pozicija zgrade na parceli je priblizna, a ne
stvarna. Za stvarnu poziciju zgrade potrebna
je geodetska snimka zgrade i parcele.

NAPOMENA:

VODOVOD

Za sanitarne prostore izvodi se nova unutarnja instalacija prema ovom nacrtu -
horizontalni razvod izvesti u razini toplinske izolacije u podu

ODVODNJA

Za sanitarne prostore izvodi se nova unutarnja instalacija prema ovom nacrtu -

horizontalni razvod izvesti u padu minimalno 1% u razini toplinske izolacije u podu,
za glavni horizontalni odvod @100mm izrezati i iStemati kanal u podnoj ploci i
probusiti otvor u temelju prema novom revizionom oknu

'51 Na poziciji sabirne jame izvodi se reviziono okno

koje se spaja na postojecu vanjsku odvodnju
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NAPOMENA:

VODOVOD

Za sanitarne prostore izvodi se nova unutarnja instalacija prema ovom nacrtu -
horizontalni razvod izvesti u razini toplinske izolacije u podu

ODVODNJA

Za sanitarne prostore izvodi se nova unutarnja instalacija prema ovom nacrtu -
horizontalni razvod izvesti u padu minimalno 1% u razini toplinske izolacije u podu,
za glavni horizontalni odvod @100mm izrezati i iStemati kanal u podnoj ploci i
probusiti otvor u temelju prema novom revizionom oknu

HV - VODOVOD (HLADNA VODA)

TV - TOPLA VODA

SANITARNA ODVODNJA

IKONFIRT

NSTRUKCIJE

NAZIV GRAPEVINE:
PREUREDENJE ZGRADE DRUSTVENOG DOMA U DJECJI VRTIC

IKONART KONSTRUKCIJE d.0.0.,
ZAGREB, IMPRICEVA ULICA 10

INVESTITOR:
OPCINA KLOSTAR IVANIC
KLOSTAR IVANIC, SKOLSKA 22

GLAVNI PROJEKTANT: NATALIJA IMPRIC, dipl.ing.arh.

PROJEKTANT: SLAVEN IMPRIC, dipl.ing.grad.

LOKACIJA GRADEVINE: LIST: 1/1

KLOSTAR IVANIC, SCAPOVEC

k.6.br. 803 k.o. Klostar Ivani¢ M 1:50

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2022

VRSTA PROJEKTA: VODOVOD | ODVODNJA
ZOP: 11/22

SADRZAJ: TLOCRT PRIZEMLJA - WC DJECA | TETE

BROJ PROJEKTA: 11/22-GP-GRVIO BROJ CRTEZA: 003
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