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za geomehanicka ispitivanja

07.03.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

tel: 3838797, fax: 3838798

geo-lab@geo-lab.hr

SUBJEKT UPISA

MBS:

080267503
OIB:

82949039044
TVRTKA:

1 GEO-LAB, drustvo s ogranic¢enom odgovorno3céu za geomehanicka

ispitivanja

1 GEO-LAB, d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

2 Zagreb (Grad Zagreb)
C¢ire Truhelke 49

PRAVNI OBLIK:

1 dru3tvo s ogranicenom odgovornos$éu

PREDMET POSLOVANJA:

¥

e

* - zastupanje stranih tvrtki

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 1Iv8a Pevec, OIB: 57215870448
Zagreb, Kucerina 74
3 - ¢lan drustva

3 Silvio Supraha, OIB: 66956978757
Zagreb, Trnjanska c. 66/a
3 - Clan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 1IvsSa Pevec, OIB: 57215870448
Zagreb, Petrova 102
1 - direktor
1 - zastupa pojedinacno i samostalno

1 41.000,00 kuna

1 Akt o osnivanju drustva od 10.12.1992.

74.30 - Tehnic¢ko ispitivanje i analiza

45.12 - Pokusno buSenje, sondiranje terena za gradnju
45.25 - Ostali grad. radovi (spec. izvod. i oprema)

*

- projektiranje, graditeljstvo i nadzor
- izvodenje investicijskih radova u graditeljstvu

D004,

2016-05-18 08:44:21
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za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacdki akt:
uskladen sa ZTD-om DrusStvenim ugovorom od 02.12.1995.
2 Odlukom ¢lanova drustva od 01.03.2002.god. izmjenjen je
¢l.3. DrusStvenog ugovora koji se odnosi na sjedidte druitva.
Pro¢isc¢eni tekst dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Temeljni kapital drustva uskladen je tako da je iznos od
39,281.000.- HRD prerac¢unat u DEM na dan unosa 28.09.1993. i
iznosi 11.000 DEM (1 DEM = 3571 HRD). Nakon toga iznos DEM
preracunat je u kune na dan 02.12.1995.i iznosi 41.000,00
kuna (1DEM=3, 7272kn) .

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu pod reg.
uloskom br. 1-32542.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja

eu 04.05.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/17594-3 01.02.1899 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-02/2345-4 07.06.2002 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-10/13765-2 23.11.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
eu 74 30.06.2008 elektronidki upis

eu / 30.06.2010 elektronicki upis

eu / 27.05.2011 elektronicki upis

eu 4 14.06.2012 elektroni&ki upis

eu / 23.05.2013 elektroni&ki upis

eu / 07.05.2014 elektronicki upis

eu / 22.05.2015 elektroni&ki upis

eu / 04.05.2016 elektronicki upis

U Zagrebu, 18. svibnja 2016.

D004, 2016-05-18 08:44:21 Stranical
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@ GEO-LAB d.o.0.

: ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/ 2264
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 27. listopada 1999.

Na temelju ¢lanaka 24, i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,

rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio PEVEC IVSA dipling.grad, ZAGREB , PETROVA
102, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva upisuje se¢ PEVEC IVSA,

(JMBG 0807958330031), dipl.ing.grad., ZAGREB , pod rednim brojem 2264,
s danom upisa 21.10.1999.godine.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gardevinarstva, PEVEC IVSA,
ing.grad. stjece pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni infenjer
gradevinarstva’ i pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa €lankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovladtenom inZenjeru izdaje se "inZenjerska iskaznica' i stjete pravo na
uporabu "pecata”

ObrazloZenje

PEVEC IVSA dipling.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovladtenih
inZenjera gradevinarstva.

07.03.2017. GLAVNI PROJEKT SANACIJE KLIZISTA
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: ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢&lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i €lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovla$tenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjee pravo na
izradu i uporabu pedata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju €lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rije§en po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$enja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog

RjeSenja.

Dostaviti:

1. PEVEC IVSA

ZAGREB, PETROVA 102

uz povrat potvrde o izvr§enoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

07.03.2017. GLAVNI PROJEKT SANACIJE KLIZISTA str 6.



¢ GEO-LAB d.0.0.

ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

Temeljem Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju (N.N. 153/13) donosi se:

RJESENJE

kojim se

IVSA PEVEC, dipl.ing.grad.

imenuje projektantnom za izradu strukovne odrednice projekta,

GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZISTA ,,VINOGRADSKI ODVODJAK I.”

Djelatnik Iv3a Pevec, dipl.ing.grad. postavlja se za projektanta na izradi navedene strukovne odrednice projekta.
Djelatnik IvSa Pevec zavrSio je Gradevinski fakultet u Zagrebu, sto se utvrduje uvidom u diplomu broj 8384 iz
1985. godine i ima odgovarajuce radno iskustvo nakon stecene struéne spreme, te polozen strucni ispit (rjeSenje
br. 531-02-90-1, red. broj evidencije 494 od 10.07.90.), te na temelju citiranog Zakona ispunjava uvjete za
navedeno imenovanje.

Djelatnik je upisan u Imenik ovlastenih inzZinjera gradevinarstva.

u Zagrebu, 07. 03. 2017.

direktor: Iv3a Pevec, dipl.ing.grad.
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GEO-LAB d.o.o.

ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

Na temelju clanka 108, stavak 3, podstavak 2, Zakona o gradnji ( Narodne novine RH, broj 153/2013) projektant
mape PROJEKT SANACIJE KLIZISTA, glavnog projekta koja se odnosi na gradevinski projekt daje sljedec¢u

1ZJ AV U

O USKLADENOSTI PROJEKTA S
PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA

PROJEKTANTSKI URED: GEO-LAB d.o.0.,

C. Truhelke 49, 10000 ZAGREB
OIB: 82949039044

INVESTITOR: OPCINA KLOSTAR IVANIC

Skolska 22, 10312 Kloétar Ivanié
OIB: 18133797436

GRADEVINA: Sanacija klizista ,Vinogradski odvojak I.”
LOKACIJA GRADEVINE: k.o.KloStar lvani¢ i k.o. BeSlinec, Op¢ina KloStar lvanié¢
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRABEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE KLIZISTA

BROJ MAPE: 001/017

Izjavljujem da je gore navedeni dio Glavnhog projekta, projekt sanacije kliziSta na lokaciji Jazvine , opéina Radoboj
izraden u skladu s prostornim planom za predmetno podrudje, te slijede¢im vazecim zakonima, propisima i
normama za gradevine ove vrste

Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(Narodne novine, br. 152/08, 49/11 i 25/1

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (Narodne novine, br. 64/14)
Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i

nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvje§¢a nadzornog inZenjera (Narodne
novine, br. 111/14)

Pravilnik o kontroli projekata (Narodne novine, br. 32/14)

Pravilnik o sadrZaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
(Narodne novine, br. 43/14)

Pravilnik o nacinu zatvaranja i ozna€avanja zatvorenog gradili§ta (Narodne novine, br. 42/14)
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@ GEO-LAB d.o.0.

: ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (Narodne novine, br. 79/14)

Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (Narodne novine, br. 43/09)

Pravilnik o sadrzaju i izgledu plo¢e kojom se oznacava gradiliSte (Narodne novine, br. 42/14)

Zakon o normizaciji (Narodne novine, br. 80/13)

Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05 i 41/08)

Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine, br. 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (Narodne novine, br. 108/95 i 56/10)

Zakon o eksplozivnim tvarima (Narodne novine, br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10)

Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladistenja

eksplozivnih tvari (Narodne novine, br. 26/09, 41/09-ispravak i 66/10)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (Narodne novine, br. 93/08)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (Narodne novine, br. 141/11)

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine, br. 71/14)

Zakon o inspektoratu rada (Narodne novine, br. 19/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, br. 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (Narodne novine, br. 51/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (Narodne novine br. 21/08)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (Narodne novine, br. 39/06)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (Narodne novine, br. 42/05)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, br. 29/05)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (Narodne novine, br. 49/86)

Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (Narodne novine br. 56/83)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sluzbeni list, br. 42/68 i 45/68)

Zakon o zastiti okoliSa (Narodne novine, br. 80/13)

Zakon o zaétiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine, br.

145/04)

Zakon o gradevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14)

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine, br. 30/09, 139/10 i 14/14)

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine, br. 80/13 i
14/14)

e Zakon o akreditaciji (Narodne novine, br. 158/03, 75/09 i 56/13)

e Zakon o mijeriteljstvu (Narodne novine, br. 74/14)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12 i 81/13)

e Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03 — ispravak,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13)

e Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)

e Zakon o cestama (Narodne novine, br. 84/11, 22/13, 54/13 , 148/13 i 92/14)

e Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03 — ispravak,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13)

e Statut hrvatske komore inzenjera gradevinarstva (NN 52/09, 4/12)

e Tehnicki propis za betonske konstrukcije (Narodne novine, br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od &elika i betona (Narodne novine, br. 119/09, 125/10 i

136/12)

Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (Narodne novine, br. 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (Narodne novine, br. 80/13)

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (Narodne novine, br. 01/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (Narodne novine, br. 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)

HRN EN 1990:2011

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)
¢ HRN EN 1990:2011/NA:2011

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak
e HRN EN 1991-1-1:2008
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@ GEO-LAB d.o.0.

: ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opc¢a djelovanja -- Prostorne tezine, vlastita tezina i
uporabna opterecenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002)

e HRN EN 1991-1-2:2008
Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Op¢a djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije
izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002)

e HRN EN 1991-1-6:2008
Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Op¢a djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe (EN
1991-1-6:2005+AC:2008)

e HRN EN 1991-1-7:2008
Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opc¢a djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN 1991-
1-7:2006)

e HRN EN 1992-1-1:2008
Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade (EN 1992-
1-1:2004+AC:2008)

e HRN EN 1992-1-2:2008
Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila -- Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008)

e HRN EN 1997-1:2012
Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 1. dio: Op¢a pravila (EN 1997-1:2004+AC:2009)

e HRN EN 1997-1:2012/NA:2012
Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje -- 1. dio: Opca pravila -- Nacionalni dodatak

e HRN EN 1997-2:2012
Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 2. dio: Istrazivanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-
2:2007+AC:2010)

e HRN EN 1998-1:2011/NA:2011
dio: Opé¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade —Nacionalni dodatak

e HRN EN 1998-3:2011
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN
1998-3:2005+AC:2010)

e HRN EN 1998-3:2011/NA:2011
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada --
Nacionalni dodatak

¢ HRN EN 1998-5:2011
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i
geotehnicka pitanja (EN 1998-5:2004)

e HRN EN 1998-5:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i

geotehnic¢ka pitanja -- Nacionalni dodatak

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom ( NN RH 38/08 )

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN SI.1. 6/84)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 64/08 i 67/09)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

(NN151/05 i 61/07)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)

e Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara
(NN 62/94, 1zmjene 32/97)

e Pravilnik o tehn. normativima za zastitu visokih objekata od pozara NN 7/84, 21/90, 55/96 i 158/03),

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, Ispravak 55/94, 142/03)

e Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od pozZara
(NN 35/94)

e HRN EN 206-1:2006 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva,proizvodnja i sukladnost (uklj. amandmane
A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005), Hrvatski zavod za norme, Zagreb, 2006.
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@ GEO-LAB d.o.0.

: ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

Pravilnik o standardima za nosive €eli¢ne konstrukcije (SI. list 21/86.).

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive Celi€ne konstrukcije (Sl.list 61/86.).

Tehnicki propisi za zavarene celi¢ne konstrukcije kod nosecih &eliénih konstrukcija (Sl.list 9/80.).
Tehnicki propisi o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive ¢elicne konstrukcije (Sl.list 41/64.).
Tehnicki propisi za nosive Celitne konstrukcije spojene zakovicama i vijcima (Sl.list 41/64.).
Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, matica i podloZaka za spojeve Celi¢nih konstr. (Sl.list 61/85.)
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eliénih konstrukcija (Sl.list 29/70.)
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu €eli¢nih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70.)
Tehnicki propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih Celi€nih konstrukcija (Sl.list 41/64.)
Tehnicki propisi za odrzavanje ¢eli¢nih konstrukcija za vrijeme eksploatacije (Sl.list 6/65.)
Tehnicki propisi za pregled i ispitivanje €eli¢nih konstrukcija (Sl.list 6/65.).

HRN C.B0.002. - Sistemi oznaCavanja vrsta Celika i ¢eliCnog lima

HRN C.B0.500. - Op¢i konstrukcioni &elici.

HRN U.E7.010. - Izbor osnovnog €eli€nog materijala.

HRN U.E7.081. - Provjera stabilnosti nosivih ¢eli¢nih konstrukcija.

HRN U.E7.086. - Odredivanje duzine izvijanja Stapova.

HRN U.E7.091. - Centri¢no pritisnuti Stapovi konstantnog viSedjelnog presjeka.

HRN U.E7.096. - Stapovi izloZeni pritisku i savijanju.

HRN U.E7.101. - Bo¢no izvijanje nosaca.

HRN U.E7.111. - Stabilnost okvirnih nosaca.

HRN U.E7.131. - LezZista i zglobovi nosivih Celi¢nih konstrukcija.

HRN U.E7.150. - Zavarene nosive ¢eli¢ne konstrukcije.

HRN M.B2.012; M.B2.110; M.B2.032. — Podlozne plo€ice s propisanim osobinama.

HRN C.T3.011. - Zavarivanje i srodni postupci.

HRN C.T3.013. - OznaCavanje postupaka zavarivanja na crtezima.

HRN C.T3.035. - Postupci kontrole kvalitete zavarenih spojeva.

HRN C.T7.100. - Zastita od korozije.

U Zagreb, ozujak, 2017

projektant:
IVSA PEVEC, dipl.ing.grad.
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¢ GEO-LAB d.0.0.

ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

POPIS MAPA | ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA

1. Glavni projekt sanacije klizista ,VINOGRADSKI ODVODJAK 1.”; 001/2017
odgovorini projektant: lv§a Pevec dipl.ing.grad.
GEO-LAB d.o.o.
C.Truhelke 49
10 000 Zagreb

2. Geomehanicki izvjestaj istraznih radova ,VINOGRADSKI ODVODJAK 17; 114/2016
odgovorini projektant: lvSa Pevec dipl.ing.grad.
GEO-LAB d.o.0.
C.Truhelke 49
10 000 Zagreb

3. Geodetska detaljna situacija stvarnog stanja klizista ,VINOGRADSKI ODVODJAK I”
odgovorini geodeta: Sanja Kauri¢ Brkovi¢, dipl.ing.geod.
LE-GRAD d.o.o.
Zagrebacka 30
10313 Graberje lvani¢ko
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¢ GEO-LAB d.0.0.

ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

Temeljem Zakona o zastiti na radu (N.N. broj 71/14) izdaje se:

IZJAVA BR. 001/2017 - ZR

kojom se potvrduje da su primjenjene mjere zastite na radu u ovom projektu (GLAVNI PROJEKT SANACIJE
KLIZISTA ,VINOGRADSKI ODVOJAK I.”):

PROJEKTANTSKI URED: GEO-LAB D.O.O,,
C.TRUHELKE 49, 10000 ZAGREB
OIB: 82949039044

INVESTITOR: OPCINA KLOSTAR IVANIC
SKOLSKA 22, 10312 KLOSTAR IVANIC
OIB: 18133797436
GRADEVINA: SANACIJA KLIZISTA ,,VINOGRADSKI ODVOJAK 1.”

LOKACIJA GRADEVINE: K.O.KLOSTAR IVANIC | K.O.BESLINEC
OPCINA KLOSTAR IVANIC

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRABEVINSKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE KLIZISTA

BROJ MAPE: 001-2017

izradene sukladno Zakonu o zastiti na radu (N.N. broj 71/14), tehnickim standardima i normama.

Projektant: IvSa PEVEC, dipl.ing.grad.

Direktor: IvSa PEVEC, dipl.ing.grad.

U Zagrebu, oZujak, 2017. godine
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¢ GEO-LAB d.0.0.

ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (broj 92/10) izdaje se:

ISPRAVA BR. 001/2017 - PZ

kojom se potvrduje da su mjere za$tite od poZara u ovom projektu (DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE
KLIZISTA ,VINOGRADSKI ODVOJAK L.”):

PROJEKTANTSKI URED: GEO-LAB D.O.O,,
C.TRUHELKE 49, 10000 ZAGREB
OIB: 82949039044

INVESTITOR: OPCINA KLOSTAR IVANIC
SKOLSKA 22, 10312 KLOSTAR IVANIC
OIB: 18133797436
GRADEVINA: SANACIJA KLIZISTA ,,VINOGRADSKI ODVOJAK 1.”

LOKACIJA GRADEVINE: K.O.KLOSTAR IVANIC | K.O.BESLINEC
OPCINA KLOSTAR IVANIC

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRABEVINSKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT SANACIJE KLIZISTA

BROJ MAPE: 001-2017

izradene sukladno s odredbama Zakona o zaS$titi od poZara, te tehniCkim normativima i normama.

Projektant: IvSa PEVEC, dipl.ing.grad.

Direktor: IvSa PEVEC, dipl.ing.grad.

U Zagrebu, ozujak, 2017. godine
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@ GEO-LAB d.o.0.

: ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

1.1 PRIKAZ MJERA ZA PRIMJENU ZASTITE NA RADU

Prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14) odabrana su tehni¢ka rijeSenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu
primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlej
ljudi.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazeéom zakonskom regulativom
predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebno odnose na:

e Organizaciju i uredenje samog gradilista,

e Organizaciju prostora za skladisStenje materijala, opreme i strojeva,

e Organizaciju i lokaciju objekata namjenjenih boravku ljudi,

e Organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

¢ Organizaciju pruzanja prve pomoc¢i u slu¢aju povrede radnika na radu i sl.,
e Ispravnosti pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika,

e Sanaciju okoliSa gradevine i gradiliSta te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Za provedbu svih mjera nadlezna je i odgovorna Uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradilita, nadzorni inZenjer i ovlasteni predstavnici nadleznih DrZavnih tijela.

Tehnicke mjere zastite za vrijeme uporabe odnose se na sigurnost predmetne gradevine. Sve ove mjere dane su
projektom, a zasnovane su na propisima koji se odnose na tip i namjenu gradevine kao i na opotrebljene
materijale u samoj konstrukciji gradevine.

U Zagrebu, ozujak, 2017. godine
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¢ GEO-LAB d.0.0.

ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

1.2 PRIKAZ MJERA ZA PRIMJENU ZASTITE OD POZARA

Prema Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10) ovdje su dane protupozarne mjere koje treba primjenjivati tijekom
izvedbe gradevine:

e Uskladistenja lakozapaljivih materijala, zapaljivih tekucina, strojeva i opreme,
e Transporta materijala, strojeva i opreme,
¢ Organizaciju i lokaciju objekata namjenjenih boravku ljudi,
e Montaze i ugradnje opreme,
Protupozarne mjere su slijedece:
e Zabrana prilazenja vatrom upaljivim materijalima i opremi,
e Zabrana pristupa nepoznatim osobama,
¢ Vidljivo ozna€avanje lakozapaljivih materijala,

e Prilikom organizacije gradiliSta potrebno je predvidjeti aparate za gasenje pozara.

Prethodne mjere primjenjuju se tijekom radova na sanaciji klizista.

U Zagrebu, oZujak, 2017. godine
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za geomehanicka ispitivanja

tel: 3838797, fax: 3838798
geo-lab@geo-lab.hr

2. TEHNICKI OPIS

2.1 OPCENITO

Na lokaciji op¢ine Klostar Ivani¢, na predjelu k.o. Klostar Ivani¢ i k.o. BeSlinec, prema potrebama Narucitelja
potrebno izraditi glavni projekt sanacije predmetnog klizista. Za potrebe izrade ove dopune glavnom projektu
koristiti e se podaci prethodno provedenih istraznih radova na navedenoj lokaciji pod brojem tehni¢kog dnevnika
114/2016, u prosincu 2016, izvedeno od strane firme Geo-lab d.o.o0., Zagreb. U nastavku je dan osvrt na
geotehnicke istrazne radove provedene na predmetnoj lokaciji.

2.2 OSVRT NA GEOTEHNICKE ISTRAZNE RADOVE

Za dobivanje osnovnih podataka o geoloSkom sastavu tla s geomehani¢kim karakteristikama na predjelu terena
zahvacenog klizanjem, provedeni su istrazni radovi koji su obuhvacali buSenje 10 sondaznih bu$otina, svaka
duzine 7 m', motornom busilicom. Izdvojene su dvije geotehnic¢ke sredine, iako su karakteristike materijala,
laboratorijskih rezultata te terenskih zapazanja duz promatranih sondaznih profila vrlo slicne. Rezultati dobiveni
buSenjem i laboratorijskim analizama iz navedenih sondi, koristiti Ce se za daljnje analize i proracune.

GEOTEHNICKA SREDINA 1

CI/CH Sloj gline srednje do visoke plasti¢nosti, generalno krute konzistencije, svijetlo do tamno smede boje,
registriran sve do dubine 3.0 m od povrsine postoje¢eg terena. Terenskim klasifikacijskim pokusima su
dobivene slijedeée karakteristike: qep = 180 do 600 kPa.

Laboratorijskim ispitivanjima su dobivene slijedece vrijednosti opéih i mehani¢kih svojstava tla:

lc=0.74do1.23 ; qu =82do 258 kPa ; ® =21, 23,24,25i30°; c=5,8, 10, 11, 19i 35 kPa kPa.

GEOTEHNICKA SREDINA 2

CI/CH Sloj gline srednje do visoke plasti¢nosti, krute do vrlo krute konzistencije, s mjestimiénim primjesama
sitnog praha, te konkrecijama Fe oksida, zuto smede boje, registriran je do dna busenja. Terenskim
klasifikacijskim pokusima su dobivene slijede¢e karakteristike: qep = 280 do 600 kPa, N=6 do 16
udaraca/stopi.

Laboratorijskim ispitivanjima su dobivene slijedece vrijednosti op¢ih i mehani¢kih svojstava tla:
lc =0.58 do 1.08; gu. =69do 166 kPa; @ =24°i29°; c =35i42kPa.

Karakteristi¢ni parametri mehanickih svojstava tla za provodenje geostati¢kih proracuna su vidljivi u donjoj tabeli:

Kut unutrasnjeg Kohezija Zapreminska Modul stisljivosti
trenja teZina
SLOJ @ c ¥ My
[ [kPa] [kN/m3] [MPa]
GEOTEHNICKA SREDINA 1/ CI/CH 21 14 19 7
GEOTEHNICKA SREDINA 2 / CI/CH 24 38 19 9

GLAVNI PROJEKT SANACIJE KLIZISTA
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@ GEO-LAB d.o.0.

ZAGREB, C. Truhelke 49

za geomehanicka ispitivanja

2.3. POJAVA VODE

Za trajanja terenskih istraznih radova podzemna voda je registrirana kao aktivna pojava vode. Pojava vode tokom
busenja registrirana je na svim sondama osim na sondi B-5. U slijedecoj tablici dati su nivoi podzemnih busotina

tel: 3838797, fax: 3838798
geo-lab@geo-lab.hr

na dan buSenja, kao i podaci mjerenja okolnih bunara. Mjerenje je provedeno

. RELATIVNI NIVO
NAZIV BUSOTINE APSOLUTNA VISINA BUSOTINE PODZEMNE VODE
(mn.v.) (NA DAN BUSENJA, MJERENO OD
VRHA BUSOTINE)

B-1 162.07 m.n.v. 20m
B-2 161.23 m.n.v. 54 m
B-3 160.40 m.n.v. 50m
B-4 159.23 m.n.v. 3.0m
B-5 152.57 m.n.v. 39m
B-6 155.28 m.n.v. 3.0m
B-7 145.40 m.n.v. 6.5m
B-8 148.10 m.n.v. 3.8m
B-9 154.51 m.n.v. 3.8m
B-10 145.97 m.n.v. 14m

2.5.1. tablica nivoa podzemnih voda na pojedinoj busotini u fazi busenja

RELATIVNI NIVO

NAZIV BUNARA APSOLUTNA VISINA BUNARA PODZEMNE VODE
(m.n.v.) (NA DAN BUSENJA, MJERENO DO
OKOLNOG TERENA)
BP-1 159.45 m.n.v. 1.3 m
BP-2 147.55 m.n.v. 3.0m
BP-3 155.05 m.n.v. 1.6m

Preciznije podatke o fluktuaciji
(minimum jedan ciklus).

07.03.2017.

2.5.2. tablica nivoa podzemnih voda okolnih bunara

NPV-e je moguce dati tek na osnovi dugotrajnog piezometarskog pracenja

GLAVNI PROJEKT SANACIJE KLIZISTA
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: ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

2.4. OPIS SANACIJE KLIZISTA

Predmetno kliziSte nalazi se na ravnoj blagoj padini, Sirine oko 60 m i duljine oko 140 m. Prosjecni nagib terena
na predjelu Cela i tijela klizista je oko 10°, dok se u nozici klizista isti kre¢e oko 12°. Na navedenom predjelu nalazi
se lokalni odvojak prometnice naziva Vinogradski odvojak 1., koji je formiran kao tamponski nabacaj, povrSinski
zbijen, bez predvidene oborinske odvodnje. Odvojak se proteze od sjevero istoka prema sjevero zapadu, u smjeru
pruzanja dijela padine zahvaéene klizanjem. Na povrsini prometnici vidljive su manje visinske denivelacije |
neravnine koje se protezu i po okolnom uredenom poljopriviednom terenu. Uz prometnicu vidljiv je kanal
oborinske odvodnje prirodno formiran, pliceg profila. Predmetno kliziSte translacijskog je te viSestruko
translacijskog tipa, te relativno spore brzine pomaka. U trenutku istraznih radova te prospekcije terena, padina se
nalazi u stanju prividnog mirovanja ili procesu sporog puzanja koje nije vidljivo prema vanjskim parametrima.
DosadasSnja brzina, moze uslijed odredenih karakteristika padine kao $to su promijene vodnih rezima,
preslagivanja masa, te ubrzanog smanjenja kohezionih sila, preéi u bitno brzi proces preraspodijele zemljanih
masa.

Koncepcija tehnic¢kog rijeSenja sanacije kliziSta temelji se na izvedbi opseznog sustava drenaza koje se sastoji
od glavnog drena te viSe drenaznih pera koja ¢e na predvidenom razmaku imati funkciju kontrolirane odvodnje
prikupljenih drenaznih i oborinskih procjednih voda. Drenaza ¢e biti izvedena do dubine 3.0 m gdje je registrirana
promjena slojeva. PovrSinski sloj, naziva geotehni¢ka sredina 1, procjedan je za prikupljenu oborinsku vodu, te
se na kontaktu sa geotehni¢kom sredinom 2 ista zadrzava. Drenazni sistem sastojati ¢e se od glavnog drena
pozicioniranom u srediSte padine, prema kojem ¢ée biti usmjerena drenazna pera razliCitih duzina. Na svakom
drugom drenaznom peru predvida se sabirno reviziono okno za kontrolu i regulaciju protoka prikupljenih voda.

Tehnicko rijeSenje drenaznog sistema podrazumijeva iskop glavnog drena i drenaznih pera do dubine 3.0 m od
razine postojeceg terena. Drenazni rov i pera Sirine su 1.25 m, u koji se polaze krings razupiraju¢u opatu
odgovarajuce Sirine. Na dnu drenaZnog iskopa formira se glinena podloga u padu prema srediStu cijevi u
popreénom nagibu ne manjem od 5%. U sredidnju os drenaznog iskopa polaze se drenazni kameni materijal
frakcije 32-63 mm, u visini 2.0 m. Materijal se ugraduje bez zbijanja. Na kontakt drenaznog zasipa sa glinenim
¢epom, samo po njegovoj gornjoj povrsini ugraduje se geotekstil 300 grama/ m2. Na polozZen drenazni materijal i
geotekstil polaze se glineni €ep u visini 1.0 m koji se zbija u slojevima visine 0.3 m. Drenazne cijevi za glavni
drena su DN 250 mm, dok su cijevi za drenazna pera DN 160 mm. Pri ugradnji potrebno je obratiti paznju da se
zasipavanjem kamenog materijala sa visine ne oStete prethodno postavljene cijevi. Po osi glavnog drena
predvidena su 4 sabirna reviziona okna promjera 800 mm, koja se ugraduju kao tipski pvc elementi sa
vodonepropusnim dnom u visini 3.0 m. Pri dnu drenaznog sistema prikupliena voda otpustiti ¢e se u obliznji
postojeci vodotok. Na kraju drenaZnog sistema izvodi se ispusna gradevina. Nakon sanacije provesti ¢e se
uredenje padine na &itavom podrucdju zahvaéenom sanacijom.

07.03.2017. GLAVNI PROJEKT SANACIJE KLIZISTA str. 19



e GEO-LAB d.o.0.

: ZAGREB, C. Truhelke 49 tel: 3838797, fax: 3838798
za geomehanicka ispitivanja geo-lab@geo-lab.hr

3. GEOSTATICKI PRORACUN

Geostatickim proraCunom analizirana su tri karakteristi¢na presjeka padine okomita na smjer pruzanja, za stanje
padine prije sanacije te stanje padine nakon sanacije. Sama sanacija padine, prethodno objasnjena u 2.4. opisu
sanacije klizista, predvidena je izradom opseznog drenaznog sistema koje se sastoji od glavnog drena, te
drenaznih pera.

Analize stabilnosti provedene su programom SLOPE/W, uz usvajanje metode Spencera (1967). Analize se u
metodi Spencera (1967) provode u okviru graniéne ravnoteze stvarnog kliznog tijela koje je u sucelju s okolnim
tlom preko klizne plohe. Klizno se tijelo razdijeli na niz od n vertikalnih lamela. Analizom uvjeta ravnoteze sila
koje djeluju na svaku od lamela te uvodenjem pretpostavki radi uklanjanja staticke neodredenosti sustava,
utvrduje se veli€ina posmicnog i normalnog naprezanja na kliznoj plohi u dnu svake lamele. Stupanj stabilnosti u
metodama se grani¢ne ravnoteze utvrduje usporedbom posmicne €vrstoCe i posmicnog naprezanja duz klizne
plohe. Za mjeru stupnja stabilnosti uobiajeno se uvodi pojam faktora sigurnosti, koji se definira kao odnos
posmicne ¢vrstoce i posmiCnog naprezanja.

Odredivanjem faktora sigurnosti utvrduje se stabilnost kliznog tijela. ProraCunske analize stabilnosti padine
provedene su u programskom paketu SLOPE/W za razli€ita stanja (stanje klizanja i sanirano stanje).

GeostatiCkim analizama razmatrani su slijedeci karakteristi¢ni profili:
1. PRESJECNI PROFIL 1-1
2. PRESJECNI PROFIL 2-2
3. PRESJECNI PROFIL 3-3

Za proraCune stabilnosti temeljno tlo podjelieno u dva generalna sloja, kako je to predvideno i prema
geomehani¢kom izvjeStaju. Parametri Cvrstoée slojeva tla su usvojeni prema rezultatima laboratorijskih
ispitivanja i iskustveno. Usvaja se da se klizanje najveé¢im dijelom odvija kroz geotehnitku sredinu 1 koja je
registrirana do dubine 3.0 m od postojece povrSine terena. Geotehnitka sredina 2, kvalitetnijih je geomehanickih
karakteristika te predstavlja svojevrsnu vodonepropusnu barijeru.

3.1. GEOTEHNICKI PARAMETRI TLA

Za predmetnu lokaciju provedena su geomehanicka terenska ispitivanja, laboratorijska analiza uzoraka
referentnih slojeva, uz pracenje pojave i nivoa pojave vode u buSotinama i okolnim bunarima. Navedena
ispitivanja provedena su od firme Geo-lab d.0.0., Zagreb, a rezultati ispitivanja su dani elaboratom broj 114/2016.
IstraZni radovi, obuhvacali su Sondazno busenje (10%x7 m’) i pokusi SPP za ocjenu mehanickih svojstva tla (N60
), laboratorijsku anlaizu uzoraka na kojima su provedeni pripadajuci identifikacijski pokusi te pokusi odredivanje
mehanickih svojstava tla.

Na temelju provedenih terenskih i laboratorijskih istraZivanja, od strane firme GEO-LAB, Zagreb, usvajaju se
slijedeci geotehnicki parametri za provedbu geostati¢kih analiza prikazani u tablici u prilogu.

GEOTEHNICKA SREDINA 1

CI/CH Sloj gline srednje do visoke plasti¢nosti, generalno krute konzistencije, svijetlo do tamno smede boje,
registriran sve do dubine 3.0 m od povrsine postojeceg terena. Terenskim klasifikacijskim pokusima su dobivene
slijedece karakteristike: gqep = 180 do 600 kPa.

Laboratorijskim ispitivanjima su dobivene slijedece vrijednosti op¢ih i mehanickih svojstava tla:
lc=0.74do 1.23 ; qu.=82do 258 kPa ; ® =21, 23, 24,25i30°; c =5, 8,10, 11, 19i 35 kPa kPa.
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GEOTEHNICKA SREDINA 2

CI/CH Sloj gline srednje do visoke plasti¢nosti, krute do vrlo krute konzistencije, s mjestimi€nim primjesama
sithog praha, te konkrecijama Fe oksida, Zzuto smede boje, registriran je do dna busSenja. Terenskim
klasifikacijskim pokusima su dobivene slijedec¢e karakteristike: qpp = 280 do 600 kPa, N=6 do 16 udaraca/stopi.

Laboratorijskim ispitivanjima su dobivene slijedece vrijednosti op¢ih i mehanickih svojstava tla:
lc =0.58 do 1.08 ; Ju. =69do 166 kPa; ® =24°i29°; c =35i42kPa.

Karakteristi¢ni parametri mehanickih svojstava tla za provodenje geostati¢kih proracuna su vidljivi u donjoj tabeli:

Kut Kohezi Zapre Modul
unutra$ ja minskal stisljivosti
njeg tezina
SLOJ (0] C Y My
M [kPa] [kN/m [MPa]
GEOTEHNICKA SREDINA 1 / 21 14 19 7
CI/CH
GEOTEHNICKA SREDINA 2 / 24 38 19 9
CI/CH

3.2. USVOJENI GEOTEHNICKI PARAMETRI TLA ZA GEOSTATICKE ANALIZE

Analiza stabilnosti padine Proradunske vrijednosti geotehni¢kih parametara za analizu stabilnosti su izvedene iz
karakteristi€nih vrijednosti pomoc¢u jednadzbe 2.2 iz Eurokod 7 : GeotehniCko projektiranje, HRN EN 1997-
1:2012, prema PPP 3, a prikazani su u slijedecoj tablici:eurocodeom, projektnim pristupom 3, koji podrazumijeva
koeficijente svojstva materijala ¢ i ¢ 1.25 Parcijalni koeficjenti otpora i povoljna djelovanja su jednaka 1, dok su
koeficjenti trajnih nepovoljnih djelovanja 1.35.

Tablica 3.2.1. Parametri tla za geotehni¢ku sredinu, karakteristi€ni presjeéni profil

KARAKTERISTICNE P\'}}%‘J‘ég#ggﬁlf
SIMBOL OPIS TLA VRIJEDNOSTI
PARAMETARA TLA | PARAMETARATLA
y=19.0 kN/m?
. . .v . c=11.2 kPa
GEOTEHNICKA Glina srednje plasti¢na do visoko c=14.0 kPa
ic i j =16.8°
SREDINA 1 plastiCna, krute konzistencije o= 21.0° ®
- . . y=19.0 KN/m?
Sloj gline srednje do visoke 380 kP c=30.4 kPa
GEOTEHNICKA plasti€nosti, kr_ute dq_ poluévrste c=se. a 0=192°
SREDINA 2 konzistencije o= 24.0°
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3.3. ANALIZA POPRECNOG PROFILA 1-1

Prema provedenim geotehnickim istraznim radovima i stanju na terenu zakljuc¢eno je da je uzrok deformiranja
povrsinskog sloja do dubine 3.0 m visoka razina podzemne vode u nepovoljnim hidrogeoloskim momentima, te
smanjenje parametara ¢vrstoce uslijed povremenih znatnijih padalina pri saturaciji tla vodom. Analizirani model
padine izraden je na osnovi podloge geodetske situacije izradene od firme Le-grad d.o.o., Graberje Ivanic¢ko.
Prema rezultatima istraznih radova tlo je razdijeljeno u dvije geotehnitke sredine, navedenih geomehanickih
karakteristika.

Analiza stanja padine u predjelu profila 1-1 u fazi klizanja prikazana je na slici 3.3.1. kojom ¢e se provijeriti
pretpostavka da je prije klizanja nivo podzemne vode bio visok te da je pri tome dos$lo do promjene parametara
¢vrstoce tla , te koji su faktori sigurnosti u tim uvjetima.

Slika 3.3.1. Analiza stabilnosti padine prije klizanja-zadane klizne plohe

Model analiziranog popre€nog presjeka vidljiv na prethodnoj slici postavljen je u trenutku vrSnog stanja u
trenutku klizanja, gdje su parametri povrinskog sloja, oznagenog kao geotehnitka sredina 1, bitho smanjenih
karakteristika kohezije. Nivo podzemne vode takoder je u vrnoj nepovoljoj poziciji, postavljen na zavrsnu kotu
terena. Geometrija padine prenesena je iz geodetske situacije, dok su pozicije slojeva dane prema rezultatima
istraznih radova.
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Slika 3.3.2. Analiza stabilnosti padine u fazi klizanja za viSe naj kritiCnijih kliznih ploha. Parametar kohezije je smanjen na rezidualnu vrijednost, dok je kut unutarnjeg trenja materijala zadrzan u istom iznosu prema tablici “usvojenih
geotehnickih parametara”. Klizne plohe se javijaju na viSe razli¢itih pozicija, te ¢e njihov raspored na padini biti pokazatelj za postavijanje pozicije drenaznog sustava. Minimalni faktor sigurnosti iznosi Fs=0.76
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GEOTEHNICKI PROFIL 1-1
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) ' ’ " 160.40 mnv Cohesion: 11.2 kPa
Phi: 16.8 °

. - " R ® R o R 5-6 *
= . . . . ' . 155.28,mnv Name: GEOTEHNICKA SREDINA 2
* Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m?
Cohesion: 30.4 kPa

Phi: 19.2 ©

Elevation

o o e oty e §
L s 25

| | | | |
] 10 20 an an B0 L] ] 80 80 ] 10 120 130 140

Distance

Slika 3.3.3. Analiza stabilnosti padine, nakon sanacije klizista izradom drenaZnog sustava, za vise naj kriticnijih kliznih ploha. Vodno lice, nakon izvedenih drenaZa pretpostavijeno je na kontaktu dva sloja. Smanjenjem nivoa vode,
kohezone sile ¢e se vratiti u prvobitne vrijednosti dane tablicom “usvojenih geotehnickih parametara”. Minimalni faktor sigurnosti padine nakon izvedbe drenaznog sustava je Fs=2.02.
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3.4. ANALIZA POPRECNOG PROFILA 2-2

Model analize stanja padine u fazi klizanja, na profilu 2-2, prikazan je na slici 3.4.1. kojom ¢e se provjeriti
pretpostavka da je prije klizanja nivo podzemne vode bio visok te da je pri tome doSlo do promjene

parametara Cvrstoce tla, te koji su faktori sigurnosti u tim uvjetima.

GEOTEHNICKI PROFIL 2-2

Slika 3.4.1. Analiza stabilnosti padine prije klizanja-zadane klizne plohe

Model analiziranog popre€nog presjeka vidljiv na prethodnoj slici postavljen je u trenutku vrSnog stanja u
trenutku klizanja, gdje su parametri povrinskog sloja, oznagenog kao geotehnitka sredina 2, bitno
smanjenih karakteristika kohezije. Vrijednost kohezije u rezidualnim uvijetima je 3 kPa. Nivo podzemne
vode takoder je u vrinoj nepovoljoj poziciji, postavljen na zavrdnu kotu terena. Geometrija padine
prenedena je iz geodetske situacije, dok su pozicije slojeva dane prema rezultatima istraznih radova.
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Slika 3.4.2. Analiza stabilnosti padine u fazi klizanja za vise naj kriticnijih kliznih ploha. Parametar kohezije je smanjen na rezidualnu vrijednost, dok je kut unutarnjeg trenja materijala zadrZzan u istom iznosu prema tablici
“usvojenih geotehnickih parametara”. Klizne plohe se javijaju na vise razlicitih pozicija, te ¢e njihov raspored na padini biti pokazatelj za postavljanje pozicije drenaznog sustava. Naj kriticnija klizna ploha javlja se u sredistu
kliznog tijela, dok su ostale klizne plohe rasporedene na pozicijama gdje su i na terenu uoceni visinski skokovi uzrokovani deformacijom tla. Minimalni faktor sigurnosti iznosi Fs=0.87
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GEOTEHNICKI PROFIL 2-2

Name: GEOTEHNICKA SREDINA 1
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 19 kN/m?®

Cohesion: 11.2 kPa

Phi: 16.8 ©

Name: GEOTEHNICKA SREDINA 2
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 19 kN/m*

Cohesion: 30.4 kPa

Phi:19.2°

140

Slika 3.4.3. Analiza stabilnosti padine nakon sanacije klizista, za vise naj kriticnijih kliznih ploha. Vodno lice, nakon izvedenog drenaznog sustava pretpostavljeno je na kontaktu dva sloja. Smanjenjem nivoa vode, kohezone sile
Ce se vratiti u prvobitne vrijednosti dane tablicom “usvojenih geotehnickih parametara”. Kriticna klizna ploha je u sredistu kliznog tijela, te je njen minimalni faktor sigurnosti Fs=2.85. Preostale klizne plohe su smjestene su
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vecinom noZici klizista i bitno su vecih faktora sigurnosti.
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3.5. ANALIZA POPRECNOG PROFILA 3-3

Model analize stanja padine u fazi klizanja za profil 3-3 prikazana je na slici 3.5.1. kojom ¢e se provjeriti
pretpostavka da je prije klizanja nivo podzemne vode bio visok te da je pri tome doSlo do promjene
parametara ¢vrstoce tla , te koji su faktori sigurnosti u tim uvjetima.

GEOTEHNICKI PROFIL 3-3

Slika 3.5.1. Analiza stabilnosti padine prije klizanja-zadane klizne plohe

Model analiziranog poprecnog presjeka vidljiv na prethodnoj slici postavljen je u trenutku vrdnog stanja u
trenutku klizanja, gdje su parametri povrinskog sloja, oznagenog kao geotehni¢ka sredina 1, bitno
smanjenih karakteristika kohezije. Nivo podzemne vode takoder je u vrSnoj nepovoljoj poziciji, postavljen
na zavrdnu kotu terena. Geometrija padine prenesena je iz geodetske situacije, dok su pozicije slojeva
dane prema rezultatima istraznih radova.
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Slika 3.5.2. Analiza stabilnosti padine u fazi klizanja za viSe naj kritiCnijih kliznih ploha. Parametar kohezije je smanjen na rezidualnu vrijednost te iznosi c=2 kPa, dok je kut unutarnjeg trenja materijala zadrzan u istom iznosu
prema tablici “usvojenih geotehnickih parametara”. Klizne plohe se vecinom javljaju u noziécnom dijelu klizista, te u manjem broju na visiniskoj denivelaciji pri vrhu kliziSta. Raspored pojave nestabilnsoti na padini biti pokazatelj za
postavljanje pozicije drenaznih pera drenaznog sustava. Minimalni faktor sigurnosti iznosi Fs=0.96
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Slika 3.5.3. Analiza stabilnosti padine nakon sanacije klizista izradom drenaznog sustava, za vise naj kritiCnijih kliznih ploha. Vodno lice, nakon izvedenih drenazZa pretpostavijeno je na kontaktu dva sloja. Smanjenjem nivoa vode,
kohezone sile ¢e se vratiti u prvobitne vrijednosti dane tablicom “usvojenih geotehnickih parametara”. Minimalni faktor sigurnosti za kriticnu lomnu plohu pri dnu padine nakon izvedbe drenaznog sustava je Fs=2.94. Na

07.03.2017.

navedenom podrucju nalazi se i niz analiziranih kliznih ploha bitno veceg faktora sigurnosti.
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4.0 TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

4.1 UVODNE NAPOMENE

Dani tehnicki uvjeti izvodenja u skladu su sa:

¢ uobi¢ajenim principima projektiranja i izvodenja navedenih radova,
e vazec¢im normativima koji se odnose na ovu problematiku,
e Tehnicki propis za betonske konstrukcije (Narodne novine, br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)

Predmetni tehnicki uvjeti mogu se nadopuniti ili izmjeniti u toku samih radova, ali u okvirima predvidenim ovim
projektom i u suglasnosti s projektantom i investitorom.

Takove dopune tehni¢kih uvjeta obavezuju izvodaca radova, te ako znace promjenu uvjeta fiksiranih ugovorom
predvidaju se dopune ugovora.

Prilikom izvedbe radova izvoda¢ je duzan pridrzavati se u svemu tehniCke dokumentacije, nacrta, uputa i
proracuna, a radove izvoditi prema opisu troSkovnickih stavki, tehni¢kim propisima i normativima, te vaze¢im
standardima.

4.2 OPIS | REDOSLIJED RADOVA

Predmetni radovi sastoje se iz slijedecih aktivnosti:

B Pripremnih radova:
B izrada plana rada;
B organizacija gradilista;
B geodetski radovi iskol€enja pozicije elemenata sanacije klizista-drenaza;
B priprema pozicija za izvodenje drenaznih rovova

B Zemljanih radova:

Iskop tla za izvodenje razupiranja krings oplatom glavnog drenaznog rova
Iskop tla za izvodenje razupiranja krings oplatom drenaznih pera

iskop za izvodenje sabirnih okna 4 pozicije

iskop za gradevinu ispusta u potok

B Izvedbe drenaZnog sustava:
B [zvedba podloge od glinene tajae u padu 5%
B |zvedba drenaZnog zasipa Sljunkom granulata 32-63 mm
B Polaganje pletiva geotekstila gusto¢e 300 grama/m?
B [zvedba glinenog ¢epa drenaznom rovu

B [zvedba kontrolnih gradevina:
B |zvedba sabirnih kontrolnih okna na 4 pozicije
B |zvedba gradevine ispusta u okolni vodotok

B Kontrole kvalitete i uspjednosti mjera;
B Nadzora i izvjeS¢a o izvedenim radovima.

Sve radove treba izvesti u skladu s projektom te uputama nadzornog inZenjera i projektanta.
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4.3. PLAN IZVODENJA RADOVA

U pripremne radove ubraja se i izrada plana rada, kao jedan od preduvjeta za izvrSenje radova planiranom
dinamikom. Plan rada treba sadrzavati slijedece:

e organizaciju i opremu gradilista,

e dinamiku izvodenja,

e popis mehanizacije i tehnickih karakteristika opreme.

Plan rada daje se na uvid Nadzornom inZenjeru koji mozZe traziti njegovu izmjenu uz pismeno
obrazloZenje.

Izvoditelj radova je obavezan da prije poCetka radova odredi odgovornu osobu za njihovo izvodenje.
Dopremi strojeva, opreme i ostalog moze pristupiti tek po odobrenju predloZzenog plana rada od strane
Nadzornog inZenjera.

Izvoditelj radova moze zapoceti s radovima na izvedbi zastite tek po zavrSetku svih pripremnih radova i
po pismenom odobrenju Nadzorne sluzbe.

4.3.1 PRIPREMNI RADOVI

4.3.1.1.

Pripremni radovi obuhvacaju slijedece:

e lzrada plana rada;

¢ Organizacija gradilista;

e Geodetski radovi iskol€enja osnovnih to¢aka elemenata sanacije-drenaznih rovova;

e Uredenje postojec¢e padine, uz skidanje postojecih stupova vinograda, te ostalih ogradnih elemenata
kako bi se omogucio pristup strojeva poziciji izvodenja iskopa drenaznih jaraka

Organizacija gradilista

Obzirom da je predmetna lokacija kliziste, posebnu paznju lzvoditelj treba posvetiti Cinjenici da pristup
lokaciji, kretanje po samom radilidtu kao i odvijanje radova uredi na siguran nacin, uz potpunu primjenu
odgovaraju¢ih HTZ mjera i opreme kako ne bi do8lo do dovodenja u opasnost ljudi i strojeva.

Glavni izvoditelj je duzan pripremiti lokaciju za izvedbu uzevsi u obzirom eventualno postojanje instalacija
na na gradiliStu i u neposrednoj blizini. Predstavnici Investitora i Glavnog izvodac¢a radova trebaju prema
raspolozivim podacima iz katastra komunalnih instalacija i ostalih izvora podataka evidentirati postoje¢e
instalacije kako ne bi doslo do njihovog ostec¢enja prilikom izvodenja zastitne konstrukcije. Ukoliko fond
podataka o instalacijama na gradiliStu nije dovoljan, a na zahtjev Nadzornog inZenjera, prije izvodenja
zastitne konstrukcije Glavni izvodac ¢e provjeriti ru¢nim iskopom probnih Sliceva duz i popre¢no na
polozaj pretpostavljenog smjera pruzanja.

Da bi se upoznali uvjeti na predmetnoj lokaciji, Izvoditelj radova je treba obici. Pitanju pristupa lokaciji,
uredenju radiliSta, kao i kretanju po samom radiliSta, treba posvetiti naro€itu paznju, posebno u pogledu
zastite na radu, zbog sku&enosti i nedostupnosti prostora.

Pogodnom orgnizacijom rada treba omoguciti nesmetani pristup predvidene mehanizacije kao i dopremu
odnosno odvoz odgovaraju¢eg materijala i opreme.
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4.3.1.2.

4.3.1.3.

4.3.2.

Geodetski radovi

Geodetski radovi obuhvacéaju iskol¢enje svih relevantnih podataka kojima se podaci iz ovog projekta
prenose na teren:

e iskolCenje drenaznog sustava na terenu

e kontrolu radova na izvedbi drenaznog sustava

Iskol€enje treba izvrsiti s to¢nosc¢u +£5.0 cm visinski i polozajno. Potrebno je osigurati osnovne elemente
iskol€enja u vidu pozicija glavnog drena te drenaznih pera, te pozicije sabirnih kontrolnih okna. Nacrti koji
su sastavni dio ovog projekta, a odnose se na iskol¢enje, samo su orijentacioni. Prije poCetka radova na
izvodenju prema ovom projektu potrebno je izvrsiti verifikaciju podataka o polozaju i iskoléenje uskladiti s
projektom sanacije klizista.

Prije poCetka radova, Narucitelj zapisniCki predaje IzvodacCu elaborat iskol€enja upisom u gradevinski
dnevnik. 1zvoda¢ radova obavezan je da za vrijeme gradenja kontinuirano prati ispravnost iskolCenih osi
i toCaka drenaznog sustava i njegovih dijelova.

Uredenje prilaznog puta na padinu te privremeno uklanjanje postojecih zapreka izvodenju

Prije samog pocetka predmetnih radova potrebno je osigurati prostor za kretanje ljudi i mehanizacije.
Prilazni putevi za izvodenje elemenata sanacije kliziSta izvest ¢e se prema uvijetima izvodaca te njegove
mehanizacije. Podloga treba biti takva da omoguci kretanje strojeva i ljudi bez obzira na vremenske
uvjete. Na predmetnoj poziciji potrebno je ukloniti sve postojeée elemente koji bi mogli ometati izvodenje
sanacije klizidta, kako 5to su pregradne ograde, vinogradarski stupovi , Zice i mreZze. Nakon sanacije
potrebno je iste elemente vratiti u stanje Sto je viSe moguée zateeenom prije same sanacije.

ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi obradeni ovim projektom obuhvacaju slijedec¢e aktivnosti:
iskop, i uredenje radnog prilaza za izvodenje drenaznog sistema
iskop drenaznih rovova uz upotrebu krings razupiraju¢e oplate
formiranje glinene podloge tajace, u padu 5 %

izrada glinenog ¢epa nakon ugradnje drenaznog materijala

Iskopom i uredenjem radnog prilaza pozicijama glavhom drenaZznom rovu te drenaznim perima, treba
paziti da se postojeci teren Sto je manje moguce oStecuje. Na pozicijama glavnog drenaznog rova i
drenaznih pera, zbog visine izvodenja te zaruSavanja bo¢nih iskopa, nuzno je izvodenje drenaznih rovova
razupirajuéom kanalnom krings oplatom, maksimalne Sirine 1.15 m (Sirina 1.25 m predvidena
tro8kovnikom zbog lakSeg vadenja oplate nakon ugradnje). Oplata se ugraduje u kampadama ne duzZim
od 5 m. Ugradnja oplate po visini je u segmentima, kako bi se omogucilo $to lak3e vadenije iste te smanijilo
zaruSavanije okolnog tla prilikom vadenja. Nakon postavljanja segmenta krings oplate, provjere sigurnosti,
pristupa se formiranju glinene tajace od prirodnog zate¢enog materijala. Glinena tajaca se formira u padu
5% prema polozenoj drenaznoj cijevi u sredini rova. Nakon polozenog drenaznog kamenog materijala te
geotekstilnog pletiva izvodi se glineni Cep koji se sabija strojno u slojevima od 30 cm.

Tijekom iskopa tla treba voditi rauna da se radovi obavezno organiziraju uz sve potrebne HTZ mijere te
prema uputama Nadzornog inZenjera i Projektanta. Pojedine detalje treba prilagoditi uvjetima i
karakteristikama tla na mjestu iskopa.
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4.3.3 IZVEDBA GLAVNOG DRENA | DRENAZNIH PERA

4.3.3.1.

4.3.3.2.

Prije izvedbe glavnog drena i drenaZnih pera potrebno je iskolCiti njihov poloZaj, kako i poloZaj sabirnih
kontrolnih okana prema dispoziciji danoj ha nacrtima u prilogu ovog projekta.

Drenazne cijevi

Na predjelu izvedbe drenaznih kanala u prethodno formiranu glinenu podlogu — tajau polazu se drenazne
PEHD cijevi DN160/250 mm koje su perforirane u 220°. Prilikom formiranja glinene podloge potrebno je
osigurati 5% popre¢nog pada prema osi cijevi. Drenazne cijevi glavnog drenaznog rova spajati ¢e se sa
drenaznim perima sa 4 sabirna koljena na pozicijama naznaenim u nacrtima u prilogu, te sabirnim
kontrolnim oknima na 4 pozicije takoder naznacenima u prilozenim nacrtima. Navedeni elementi izvode
se kao tipski pvc elementi, te je potrebno osigurati dobro brtvljenje navedenih spojeva.

Drenazni zasip kamenim drenaznim materijalom 32-63 mm

Nakon ugradenih drenaznih cijevi pristupa se ugradnji kamenog granulata veli€¢ine zrna 32 do 63 mm.
Materijal mora biti separiran od prirodnog $ljunka (zaobljene valutice). Visina ugradnje je 1.9 m, a
Sirina ugradnje 1.15 (1.25 nakon odizanja krings oplate). Potrebno je kontrolirati da materijal ne sadrzi
sitnijih ni krupnijih zrna od propisanih, te da se zasipavanje izvodi s male visine kako nebi dolazilo do
ostecivanja prethodno ugradenih drenaznih cijevi.

Prije dopreme kamene drobine izvodac je duzan pribaviti rezultate prethodnih ispitivanja kojima se
dokazuje pogodnost sastava. Prilikom dopreme kamenog drenaznog materijala za ugradnju treba na
svakih 100m3 uzeti uzorak za ispitivanje granulometrijskog sastava.

4.3.4 IZVEDBA SABIRNIH OKNA | ODVODNE GRABDEVINE UZ POTOK

4.3.4.1.

4.3.4.2.

Sabirna kontrolna okna

Navedena sabirna kontrolna okna izvode se kao predgotovljeni elementi pvc cijevi promjera 800 mm. Isti
se izvode sa vodonepropusnim tipskim dnom, te sa pripadaju¢im poklopcem. Sabirna kontrolna okna se
izvode do dubine 3 m, na 4 pozicije kako je to naznaceno u tlocrtnom prilogu ovog projekta. U sabirno
okno se spajaju drenazne cijevi drenznih pera od kojih se prikupljena voda glavnim drenaznim kanalom
kontrolirano odvodi do obliznjeg potoka.

Odvodna gradevina

Odvodna gradevina izvodi se kao zasebni betonski element od betona klase C20/25 kojim se drenazna
cijev obavija i osigurava njena pozicija za ispustanje u vodotok. Ista se izvodi prema nacrtu u prilogu ovog
projekta.

MATERIJALI
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Kontrola kvalitete svih vrsta ugradenih materijala mora se provoditi u skladu sa vazec¢im standardima i
propisima.

B Kamen

Za izvedbu kameno betonskog potpornog zida upotrijebit ¢e se prirodni lomljeni kamen promjera 10-50
(60) cm. Navedeni materijal prilikom ugradnje mora biti o€i§¢en od glinovitih ¢estica kako bi ostvario dobru
vezu sa betonom koji ga povezuje.

B Agregat

Za pripremanje betona upotrijebit ¢e se prirodni agregat dobiven drobljenjem kamena za koji je atestom
potvrdeno da ispunjava sva propisana svojstva prema Pravilniku za beton. Za pripremu betona treba
koristiti agregat u frakcijama. Maksimalna veli¢ina zrna iznosi dmax = 16 mm.

Granulometrijski sastav mjeSavine agregata se utvrduje eksperimentalno, obzirom na nacin i uvjet
ugradivanja i transport betona, kao i ostale faktore koji mogu utjecati na kvalitetu betona. Granulometrijska
krivulja mjeSavine agregata treba zadovoljiti standardne krivulje.

Proizvoda¢ betona je obavezan tijekom izvodenja radova redovno kontrolirati sadrzaj praSinastih i
glinovitih Cestica i granulometrijski sastav agregata. Ujedno je potrebna i povremena kontrola eventualnog
prisustva organskih materijala u agregatu.

B Cement

Za spravljanje betona treba koristiti cement Cija je aktivnost 45. Treba nastojati dobaviti cijelu koli¢inu
cementa od istog Proizvodaga. O ispitivanju cementa treba posjedovati ateste, a cement treba biti
standardne kvalitete.

B Voda

Voda za pripremu betona treba biti Cista i bez Stetnih sastojaka Sto se potvrduje atestom. Ako se
upotrebljava obi¢na voda za piée nije potreban atest.

B Priprema betona

Prije poCetka betoniranja Proizvoda¢ betona treba osigurati dovoljnu koli¢inu agregata po frakcijama,
cementa iste vrste i klase te vode. Za proizvodnju betona se dozvoljava samo mehanic¢ko mjeSanje
prisilnim mjeSalicama. Posebnu paznju treba posvetiti koordinaciji pripreme, transporta i ugradnji betona
ako se beton ne priprema na gradiliStu. Treba voditi raCuna da se u nekom momentu ugraduje relativno
mala koli¢ina betona koja mora biti pravovremeno pripremljena i dopremljena na mjesto ugradnje.
Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradnje treba prilagoditi lokalnim uvjetima.

Prije poCetka betoniranja Nadzorni inZzenjer treba pregledati ugradenu armaturu te upisom u gradevinski
dnevnik potvrditi da u svemu odgovara projektu. Prilikom betoniranja treba paziti da se armatura ne
pomakne iz postavljenog poloZaja.

Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj smjesi! Betonska smjesa mora imati prije samog
ugradivanja konzistenciju u propisanim granicama. a ugraduje se tehnologijom prskanog betona. Svjezi
beton treba zastititi od potresanja, a oCvrsli od preranog opterec¢enja. Ovakvu betonsku konstrukciju treba
odrzavati vlaznom najmanje 7 dana, a slijedec¢ih 14 dana Stititi od jaceg suSenja.

Betoniranje kod temperature ispod +5 C° je dopusteno samo uz pridzavanje mjera za zimsko betoniranje.
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4.4.

44.1.

4.4.2.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

KONTROLA KVALITETE | USPJESNOSTI TEHNICKOG RJESENJA

Kontrola kvalitete

Kontrolu kvalitete materijala treba provesti u skladu s vazeéim propisima i normama. lIzvoditelj treba
posjedovati ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala. Kvaliteta betona, te predgotovljenih elemenata i
njegovih komponenti materijala treba odgovarati Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za beton i za
navedene poslove.

Kontrola uspjesnosti tehni¢kog rieSenja

Kontrolu tehnickog rijeSenja vrsiti e se kontrolom deformacije geodetskih repera postavljenih napoziciji
glavnog drena, na Cetiri pozicije sabirnih okna. Mjerenja navedenih to€aka mora obaviti ovlasteni geodeta.

NADZOR | IZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Nadzor
Stalni nadzor

Stalni Nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja osoba ovlasStena za navedene poslove a
osigurava ju Naruditelj. Taj nadzor vodi kontrolu sa svrhom da se radovi izvr§e prema projektu i njegovim
dopunama. Projektant ima pravo donositi odluke u slu€aju kada se ukaze potreba da se izvrSe izmjene
pojedinih dijelova projekta u pitanjima opsega, postupka ili redoslijeda izvodenja radova.

Geotehnicki (struéni) nadzor

Obzirom na karakter radova, potrebno je osigurati stru¢ni geotehnicki nadzor tijekom izvodenja radova.
Ovaj nadzor ima zadatak da kontinuirano prati radove, te da vodi raCuna da se izvedu u duhu ovog
projekta. U slu€aju vecih odstupanja od projektnih postavki zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kod
donosenja odluke o nastavku rada.

IzvjeSée o izvedenim radovima

Radovi predvideni ovim projektom predstavljaju sloZzeni geotehni€ki problem, a njihov je karakter takav
da se tijekom razrade projekta ne mogu sagledati sve moguce situacije na koje se moze naici prilikom
izvedbe. Projektom su dana rjeSenja osnovnog pristupa rada kojeg treba prilagodavati, pa i modificirati
ovisno o konkretnoj situaciji na terenu. Zbog toga, predvidenim radovima treba rukovoditi iskusan
stru€njak, koji ¢e moci uskladiti zahtjeve projekta sa stvarnim stanjem na terenu. Da bi se saCuvali svi
podaci o izvedenom stanju za buduée potrebe, potrebno je po zavrSetku radova izraditi izvje$¢e o svim
izvedenim predmetnim radovima. Poseban naglasak u izvjes¢u treba staviti na izmjene u odnosu na
projektirana rjeSenja.

U Zagrebu, oZujak, 2017. god.
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5.0 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sve podatke i rezultate kontrole treba dostavljati projektantu i nadzornom organu radi praéenja kvalitete i
sigurnosti radova.

Kod izvedbe kamenih radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa, standarda i "Pravilnika za kamen i
beton", trenutno vaze¢im u Republici Hrvatskoj. Prije poletka izvedbe zasipa drenaznim kamenom treba
pregledati i zapisniCki konstatirati podatke o kamenu, te agregatu, cementu i vodi za ispustnu gradevinu, odnosno
faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu radova i ugradeni materijal.

Izvodac radova treba posjedovati propisane ateste o kvaliteti svih upotrebljenih materijala.

VODA

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati U.U.M1.014. Ukoliko se koristi obi¢na voda za
pi¢e, ovaj test nije potreban.

KAMEN | KAMENI AGREGAT

Uzimanje uzoraka vrsi se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporucilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju
agregata koji se uzimaju na gradilistu.

Proizvodacg betona obavezan je tokom izvodenja radova redovno kontrolirati na gradiliStu sadrzZaj vrlo finih Cestica
i granulometrijski sastav agregata.

Potrebna je i povremena kontrola eventualnog prisustva organskih materijala u agregatu.

BETON

Beton treba biti propisane marke i konzistencije.
¢ marka betona kontrolira se pomocu probnih kocaka.
e konzistencija betona kontrolira se metodom odredivanja slumpa.

Ova ispitivanja vrSe se na teret proizvodaca betona, od ovlastene institucije koju odredi nadzorni organ.

Kontrola i ispitivanje betona koju vrsi izvodac radova je slijedeca:

e analiza svjezeg betona koja se sastoji od odredivanja V/C faktora, volumena pora, zapreminske tezine i
granulometrijskog sastava. Analiza betona vrsi se na uzorku odredenom od strane projektanta.

e mjerenje temperature svjeZzeg betona koja se vrdi svakodnevno dva puta

e izrada i njega uzorka za ispitivanje o€vrslog betona

Radi kontrolnih ispitivanja évrstoca na pritisak, potrebno je na svakih 30 m? betona izraditi po jedan uzorak, {j
obzirom na predvidenu koli¢inu betona u ovom projektu 1 uzorak.

Kontrolu ispitivanja oCvrslog betona vrsi izvoditelj u prisustvu nadzornog organa ili ovlastene radne organizacije
registrirane za poslove kontrole kvalitete gradevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja oCvrslog betona
obavezno se odreduje i zapreminska teZina uzoraka.
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6. ZAKLJUCAK

Ovim glavnim projektom su dana rjeSenja kojima je kroz geostatiCke analize programskim paketom geoSlope
dokazano povecanje faktora sigurnosti predmetne padine nakon izvodenja sveobuhvatnog drenaznog sustava,
te njegovih kontrolnih elemenata.

Osnovni pristup radu pri sanaciji klizista dan ovim projektom treba prilagodavati, pa i u slu€aju potrebe, modificirati
ovisno o zate€enim okolnostima na terenu. Zbog toga je potrebno da ovim radovima rukovodi odgovarajucée
kvalificirana i iskusna osoba. Osim toga, potrebno je tijekom izvodenja osigurati prisutnost stru¢nog, geotehnickog
nadzora. Osnovni zadatak nadzornog inZzenjera je pravovremeno uocavanje novih detalja koji su od bitnog
znaCaja za same radove, kako bi se moglo pravovremeno reagirati i prilagoditi projektna rjeSenja i postavke
situaciji na terenu. U slu€aju potrebe za modificiranjem projekta, zapazanja nadzora su mjerodavna za donoSenje
odluke o nastavku rada.

Ove se €injenica posebno naglaSava iz razloga Sto dosadasnja iskustva pokazuju da odsustvo nadzora dovodi
do niza problema tijekom izvodenja.

Zagreb, ozujak, 2017

Projektant :

Iv8a Pevec, dipl.ing.grad.
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7.PROCJENA TROSKOVA RADOVA

Ovim glavnim projektom

Zagreb, ozujak, 2017

Projektant :

IvSa Pevec, dipl.ing.grad.
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8. TROSKOVNIK

- U tijeku izvodenja radova iskop zemljanog materijala kontrolirati na licu mjesta mjerenjem gradevne jame po
kampadama i izradom profila radi obracuna koli¢ina.

- Dopremu i ugradnju betona i kamena kontrolirati putem dostavnica i usporediti s profilima izvedenog stanja.

- U zavrSnom izvjeSc¢u prilozoti sve potrebne ateste materijala i opreme ugradene prilikom sanacije kliziSta.

- Radove treba izvoditi pod stru€nim nadzorom da se ne kontroliranim gradevinskim zahvatima ne poremeti
postojece stanje okolnog terena.

- Kod izvodenja kampada po zavrSetku jedne kampade pristupa se izvodenju druge.

- Posebnu paznju posvetiti zastiti radnika pri radu.

- Izvodac je u obavezi upozoriti projektanta i Investitora o moguéim problemima i specificnostima kod izvodenja,
te u dogovoru sa istima dogovoriti nacin izvodenja navedenog detalja
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9. POPIS PRILOGA

Naziv priloga Oznaka
Tlocrtna situacija klizista 1/001/2017
Popreéni presjek klizista 1-1 2/001/2017
Poprecni presjek kliziSta 2-2 3/001/2017
Popreéni presjek klizista 3-3 4/001/2017
Poprecni presjek klizista BP 5/001/2017
Tlocrtna situacija sanacije klizista 6/001/2017
Uzduzni presjek glavnog drenaznog rova 7/001/2017
Popreéni presjek drenaze sa oplatom 8/001/2017
Poprecni presjek drenaze 1-1 9/001/2017
Popre¢ni presjek drenaze 2-2 10/001/2017
Poprec¢ni presjek sabirnog kontrolnog okna 11/001/2017
Popre¢ni presjek odvodne gradevine 12/001/2017
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