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1.1. RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA O UPISU U SUDSKI REGISTAR 
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1.2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ARHITEKTURE 
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1.3. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 155/25) Juraj Kralj, ovlašteni arhitekt br. A4397, imenuje se glavnim 

projektantom za sljedeći projekt: 

 

INVESTITOR: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                             Školska 22, Kloštar Ivanić 

                             OIB: 18133797436 

   

PROJEKT: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU PREDAVEC 

 

LOKACIJA: k.č.br.. 1027, k.o. Bešlinec  

 

 

ZOP:  07-26 

TD:  07-26 

 

Imenovani arhitekt ima rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera, klasa upisa UP/I-

034-02/17-01/08, Ur.br. 505-04-172, izdano u Zagrebu 2. veljače 2017. godine. 

Imenovana osoba odgovorna je za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih projekata. 

 

 

                                                                                                     INVESTITOR:   

                                                                                                   OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                                                                                                   ___________________________________ 

 

 

 

 

 

Zagreb, ožujak 2026.g. 
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1.4. IZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 155/25) ),a nakon izvršene provjere predmetne tehničke 

dokumentacije daje se: 

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA ARHITEKTURE S PROSTORNIM 

PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT za građevinu: 

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU PREDAVEC 

Lokacija: k.č.br. 1027, k.o. Bešlinec 

ZOP: 07-26 

T.D.: 07-26 

usklađen sa odredbama sljedećih prostornih planova: 

• Prostorni plan uređenja Općine Kloštar Ivanić  
Glasnik Zagrebačke županije broj 19/15, Službene novine Općine Kloštar Ivanić br 
1/10, 2/10-ispravak, Glasnik Zagrebačke županije broj 26/12, 21/14, 4/15-pročišćeni 
tekst, 27/16, 42/16-pročišćeni tekst, 312/23 i 49/23-pročišćeni tekst 

• Prostorni plan Zagrebačke županije broj 3/02,6/02-ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 
14/12-pročišćeni tekst, 27/15, 31/15-pročišćeni tekst, 43/20, 46/20-ispravak, 2/21-
pročišćeni tekst  

 

usklađen sa zakonima, drugim propisima i posebnim uvjetima kako slijedi: 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 

• Zakon o gradnji (NN 155/25) 

• Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( NN 112/17, 34/18, 36/19, 
98/19, 31/20, 74/22, 155/23) 

• Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 
78/15, 114/18, 110/19) 

• i svim zakonima, pravilnicima i posebnim propisima donesenim na temelju navedenih zakona 
 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 

Juraj Kralj, ovl.arh. 

 

 

 Zagreb, ožujak 2026..g.   
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1.5. DOKAZ PRAVNOG INTERESA – ZK IZVADAK 
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Investitor: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ  

Školska 22, Kloštar Ivanić  

OIB:  18133797436 

 

Zgrade: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU PREDAVEC 

k.č.br, 1027, k.o. Bešlinec  

 

Vrsta projekta : GLAVNI PROJEKT prema Pravilniku o jednostavnim i drugim 

građevinama i radovima  

TD projekta: 07-26 

ZOP: 

 

07-26 

 

 

B)TEHNIČKI DIO 
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1. TEHNIČKI OPIS 

 

Ovaj glavni projekt je izrađen u svrhu izvođena građevinskih radova rekonstrukcije parkinga i gradnje 

dječjeg igrališta prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( NN 112/17, 36/19, 

98/19, 31/20, 74/22, 155/23). 

 

1.2 UVJETI LOKACIJE PREMA KOJIMA JE IZRAĐEN GLAVNI PROJEKT 

 

Prostorno planska dokumentacija 

• Prostorni plan uređenja Općine Kloštar Ivanić  
Glasnik Zagrebačke županije broj 19/15, Službene novine Općine Kloštar Ivanić br 
1/10, 2/10-ispravak, Glasnik Zagrebačke županije broj 26/12, 21/14, 4/15-pročišćeni 
tekst, 27/16, 42/16-pročišćeni tekst, 312/23 i 49/23-pročišćeni tekst 

• Prostorni plan Zagrebačke županije broj 3/02,6/02-ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 
14/12-pročišćeni tekst, 27/15, 31/15-pročišćeni tekst, 43/20, 46/20-ispravak, 2/21-
pročišćeni tekst  

 

 

1.3  OPIS GRAĐEVINE  

 

Na čestici br. 1027, k.o. Bešlinec, ukupne površine 1938 m², se nalazi postojeća građevina- zgrada 

'Društvenog doma' uz koji se nalaze parking i neuređeno dječje igralište. Čestica je u padu od juga 

prema sjeveru.  

Ovim projektom je predviđena rekonstrukcija parkinga i izgradnja dječjeg igrališta.  

Na parking se pristupa sa  javne ceste -Dubravačka ulica i nalazi se na južnom dijelu parcele.  

Rekonstrukcija parkinga obuhvaća radove na obnovi nosivog i završnog sloja parkinga, proširenje 

parkinga prema sjeveru na način da će biti izvedeni potporni zidovi maksimalne visine 100 cm. Ukupan 

predviđen broj parkirališnih mjesta je 5 a ukupna površina novoprojektiranog parkinga je  148,50m².  

Uz parking je predviđena izgradnja stepenica, širine od 100-120 cm, koje vode do dječjeg igrališta. 

Dječje igralište je smješteno uz sjeveroistočno pročelje zgrade 'Društvenog doma' površine 140 m².  

Dječje igralište će biti opremljeno igralima ispod kojih je predviđena ugrađnja elastine antistress 

podloge. Hodne plohe ostatka dječjeg igralište će biti izvedene sa završnim slojem od kamene sipine u 

debljini od 4cm.  
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1.4  OPIS NAMJENE GRAĐEVINE  

 

Parking je namijenjen parkiranju za potrebe 'Društvenog doma' i dječjeg igralište. Dječje igralište je 

namijenjeno igri na otvorenom,.   

 

1.5  OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI 

 

Parking je smješten na južnoj strani parcele a dječje igralište uz sjeveroistočno pročelje zgrade 

'Društvenog doma'. 

 

1.6  OPIS KONSTRUKCIJE I ZAVRŠNE OBRADE  

 

Parking ima završnu obradu dekorativnim drobljencem koji se u sloju od 4 cm polaže na dobro nabijenu 

podlogu od tucanika granulacije 0-32 mm, debljine sloja 25 cm, nabijena u slojevima do modula 

stišljivosti od min. 40 MN/m². Tucanik je slojem geotekstila odvojen od sraslog tla.  

Na dječjem igralištu će biti izvedena završna obrada hodnih dekorativnim drobljencem koji se u sloju 

od 4 cm polaže na dobro nabijenu podlogu od tucanika granulacije 0-32 mm, debljine sloja 25 cm, 

nabijena u slojevima do modula stišljivosti od min. 40 MN/m². Ispod igrala će biti izvedena elastična 

Anti stres podloga u sloju od 6cm.  

   

1.7    OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 

Nema priključaka na komunalnu infrastrukturu.  

 

1.8  VATROGASNI PRISTUP I ZAŠTITA 

 

U ovom projektu radi se o otvorenim građevinama . Za kretanje i manipulativni rad vatrogasnog vozila 

moguće je koristiti pristupne prometnice. 

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan pridržavati se mjera zaštite od požara 

 

1.9  ODSTRANJIVANJE SMEĆA I OTPADA 

 

 Zbrinjavanje  prikupljenog otpada vrši nadležna lokalna komunalna služba  prema svojim 

uvjetima. Za odstranjivanje smeća i reciklažu predviđeno je postavljanje samostojećih koševa za otpad. 

 



volumen 
VOLUMEN d.o.o. 

Gundulićeva ulica 57, 10000 Zagreb 

m. +385 98 82 80 87  

e. info@volumen.hr 

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU PREDAVEC 

k.č.br.. 1027, k.o. Bešlinec  

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, Kloštar Ivanić  

Zagreb, ožujak 2026.g. 

 

ZOP: 07-26 

T.D.: 07-26 

 15 

 

1.10 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 

 

Održavanje građevine mora tijekom njezinog trajanja osigurati ispunjavanje svih temeljnih zahtjeva 

obuhvaćenih važećim zakonima i propisima. Uz pridržavanje mjera iz Programa kontrole i osiguranja 

kakvoće (izvođenje po projektu, prema propisanim uvjetima, od strane ovlaštenih izvođača i uz stručni 

nadzor, ugrađujući materijale i opremu propisanih standard i s potrebnim atestima i certifikatima uz 

sva potrebna ispitivanja kvalitete materijala i instalacija), datih u svakoj od mapa glavnog projekta, 

građevine će imati projektirani vijek uporabe od 50 godina. 

 Da bi se dostigao predviđeni vijek trajanja građevine tokom njene uporabe, potrebno je 

provoditi održavanje pojedinih elemenata konstrukcije odnosno ugrađenih materijala i opreme, a sve 

prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, NN 17/17, NN 75/20 i NN 7/22 

 

Uvjeti za održavanje 

 Vlasnik građevina je temeljem Zakona o gradnji odgovoran za redovito održavanje građevine 

kako bi ona tijekom njenog vijeka trajanja zadržala sva projektom definirana svojstva ugrađenih 

materijala i opreme kojima se osigurava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.  Održavanje 

građevine mora u svemu zadovoljavati Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14).  

Održavanje građevine provodi se na građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu na razini 

ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole. Održavanje građevine se 

provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju 

zahtjevi određeni projektom građevine i propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina 

izgrađena.  

 

 Održavanje podrazumijeva redovite i izvanredne preglede te vođenje dokumentacije o 

održavanju građevine. U pogledu ugrađene opreme, uređaja i instalacija, proizvođač ugrađenih 

proizvoda dužan je dati plan servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima.  

 Tijekom planiranog vijeka redovite uporabe građevine potrebno je izvoditi sve radove koji se i 

inače smatraju redovitim tekućim održavanjem, što po potrebi obuhvaća potpunu ili djelomičnu 

zamjenu stolarije, ograde, opločenja, vidljivih dijelova instalacija i dr. 

 Uvjeti održavanja građevine također će biti navedeni u pisanoj izjavi izvođača.     

 U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se 

obzirom na vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnji provode kao: 

1. osnovni pregledi  svake godine 

2. glavni pregledi svakih 5 godina 
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Čuvanje dokumentacije održavanja 

 

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik 

građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe I ako se uoče da su bitna 

svojstva građevine narušena potrebno konstrukciju sanirati. 

1.11 UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 

 Pješačke staze su planirane u jednoj ravnini i prate prirodan pad terena i projektirane na način 

da se osigura nesmetan pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti. 

 

1.12  TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 

 

 Urbana oprema i uređenje/opločenja staza su projektirani tako da, uz redovitu uporabu i 

održavanje, u predviđenom vijeku trajanja ispunjavaju sve temeljne zahtjeve za tu vrstu objekata, koji 

podrazumijevaju: mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijenu, zdravlje i 

zaštitu okoliša, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke, gospodarenje energijom i 

očuvanje topline te održivu uporabu prirodnih izvora 

Mehanička otpornost i stabilnost 

 

 Konstrukcije su projektirane i izvest će se tako da opterećenja što na nju mogu djelovati tijekom 

građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih 

deformacija u stupnju koji je neprihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili 

ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog 

događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 

Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 

 

 Građevinske konstrukcije i urbana oprema su projektirani i izvest će se tako da tijekom svog 

vijeka trajanja ne predstavljaju prijetnju za higijenu, zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda 

kao i da nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša i klimu. 

 U zoni parka kao i u prostoru predmetnih građevinskih čestica, niti prilikom izvođenja radova 

niti tijekom uporabe neće biti oslobađanja ili istjecanja opasnih plinova, emisija opasnih tvari, hlapljivih 

spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni ili otvoreni prostor, emisije opasnog 

zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, površinske vode ili tlo, ispuštanja opasnih tvari u 

pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu. 

 Otpad koji će nastati korištenjem športsko rekreacijskog sklopa će se privremeno odlagati u 

vanjskom prostoru na mjestu predviđenom za postavu dovoljnog broja kontejnera koje će se redovito 

prazniti putem nadležnog komunalnog poduzeća. 

 U tijeku izgradnje sklopa, izvođač je dužan osigurati gradilište od pristupa nezaposlenih osoba. 

Dužan je spriječiti onečišćenje izvan zone gradnje. Nakon završenih radova na gradilištu izvođač je 

dužan očistiti gradilište od ostatka građevinskog materijala, šute i ostalog građevinskog materijala. 
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 Da bi se osiguralo očuvanje projektiranih svojstava elemenata korisnik je dužan redovito 

održavati sve konstrukcije, završne obloge, instalacije te ostale elemente konstrukcija i prostora oko 

nje. 

 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

 

 Prostor parka  projektiran je i izvest će se tako da osigurava sigurnost u korištenju na način da 

se tijekom uporabe građevina i prostora izbjegnu moguće ozljede korisnika koje mogu nastati uslijed 

pokliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije ili slično. 

 Kako se radi o javnom parku uzeta je u obzir je uzeta obveza osiguranja pristupačnosti osobama 

s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te su mjere poduzete u tom smislu prikazane u prethodnom 

dijelu ove dokumentacije. Kvalitetnim završnim oblogama, uporabom kvalitetnih gradiva te primjenom 

odgovarajućih tehničkih rješenja osigurat će se da tijekom uporabe građevine ne dolazi do mogućih 

ozljeđivanja korisnika te da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju u uobičajenoj uporabi i da 

se zadrže odgovarajuća svojstva u predviđenom vijeku trajanja. Sve instalacije projektirane su izvest će 

se u skladu s propisima, tako da ne mogu biti uzrokom požara, poplava i sličnih šteta. Građenjem i 

korištenjem građevina neće se ugroziti pouzdanost susjednih građevina, stabilnost tla na okolnom 

zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 

 

Zaštita od buke 

 

 Prostor vanjskog uređenja, park,  je projektiran i  izvest će se na način da zvuk što ga zamjećuju 

osobe koje borave u prostoru bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i 

zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad, te zaštitu prirodnog života. 

 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

 

 U ovom slučaju radi se o vanjskom prostoru. 

 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

 

 Sve konstrukcije su projektirane tako da im je osigurana trajnost, a pri korištenju materijala i 

građevinskih proizvoda potrebno je koristiti okolišu prihvatljive sirovine i sekundarne materijale.  

 

Sigurnost u slučaju požara 

 

Park  je prostor vanjskog uređenja.  

 

2. ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA GRAĐEVINE 

 

Površina dječjeg igrališta:              140 m² 

Površina parkinga:                  148,50 m²      
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3. POSEBNI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Do gradilišta je omogućen pristup preko Dubravačke ulice (lokalne ceste). Radovi nisu velikog opsega 

niti su dugotrajni.  

Izvoditi će se: 

▪ zbrinjavanje građevinskog otpada. 

Organizacijom građenja kod izvođenja radova treba predvidjeti mjere zaštite radi sprječavanja 

zagađenja okoliša i podzemlja tekućim i krutim tvarima, kao što su: otrovi, masnoće, kemijski agresivne 

tvari, soli, organska otapala i slično. 

Izvoditelj je dužan redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorima i cjelokupnim inventarom. 

Sve otpadne materijale (šuta, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti na za to predviđeno mjesto - 

deponij ili reciklažno dvorište, a sve prema odredbi nadzornog inženjera. 

Okoliš gradilišta, odnosno prostor koji je ono zauzelo za potrebe građenja, mora se nakon završetka 

građenja vratiti u prvobitno stanje. To znači da se moraju ukloniti sve privremene građevine sagrađene 

u okviru pripremnih radova, sva gradilišna oprema, sva neutrošena gradiva, otpad i slično. Zemljište na 

području gradilišta te na prilazima gradilištu mora se urediti i vratiti, u mjeri u kojoj je to moguće, u 

prvobitno stanje.  

 

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

SVOJSTVA BITNIH ZNAČAJKI KOJE MORAJU IMATI GRAEVNI I DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRAĐUJU U 

PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

 

 Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta 

dokazana ispravom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. Popis pravilnika je u točki 5. 

Kontrole se vrše i vizualno priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima. U 

slučaju sumnje nadzorni inženjer odlučuje što treba poduzeti u okviru svojih ovlasti i obaveza. 

 

 Pri izvođenju radova izvođač je dužan pridržavati se glavnog projekta te svih zakona i uvjeta 

navedenih u njemu. 

 

 Uporaba građevnih proizvoda, ugradnja te svojstva koja mora imati građevni proizvod u 

odnosu na njegove bitne značajke određuju se tehničkim propisom koji se donosi na temelju Zakona 

o gradnji. 
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 Građevni i drugi proizvodi mogu se koristiti na gradilištu samo ako je dokazana njihova 

uporabljivost te ako je proizvod označen i popraćen tehničkim uputama u skladu sa Zakonom o 

građevnim proizvodima i propisima donesenim na temelju njega. 

 Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj 

specifikaciji. 

Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i tehničkoj specifikaciji, 

ispravom o sukladnosti koja se izdaje nakon provedbe, odnosno osiguranja provedbe postupka 

ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom te 

oznakom sukladnosti, propisanih Zakonom. Uporabljivost građevnog proizvoda proizvedenog ili 

izrađenog na gradilištu za potrebe tog gradilišta dokazuje se u skladu s glavnim projektom ili 

izvedbenim projektom građevine, navedenim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona 

ili tehničkim propisom. 

 Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno 

namjeni građevine, uz propisano, odnosno projektom određeno održavanje podnose sve utjecaje 

uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je ugrađen tijekom projektiranog 

roka uporabe ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. 

 Uporaba građevnog proizvoda tj. njegovo držanje na gradilištu, njegova ugradnja i uporaba 

nakon što je ugrađen u građevinu mora u svemu biti usklađena s gore navedenim zakonima i tehničkim 

propisima.  

 Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim propisom za 

građevinske konstrukcije, NN 17/17, NN 75/20 i NN 7/22  ovim tehničkim uvjetima, projektom 

konstrukcije te odgovarajućim HRN normama. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

 Prije početka gradnje zemljište i mjesta gdje se izvodi temeljna konstrukcija se mora očistiti od 

raslinja, smeća, postojećih dijelova konstrukcija i otpadaka.  

 Tlo na mjestu građenja potrebno je isplanirati i iskolčiti. Prilikom iskopa izvođač je dužan 

obavijestiti geomehaničara koji mora izvršiti pregled izvedenih iskopa za temeljenje te kontrolu 

svojstava tla odnosno da li su zatečena svojstva pri iskopu identična podacima koji su dani kroz 

geomehanički elaborat. 

 Sve zemljane radove izvoditi u skladu s opisom danim u tehničkom opisu i statičkom proračunu 

temeljne konstrukcije odnosno u skladu s posebnim projektom i u skladu s preporukama danim u 

geomehaničkom elaboratu.  

 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

 Ovim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i 

kontrola izvedbe armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrsnulog 

betona, u svemu prema Pravilniku za beton i armirani beton.  

 Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti 

funkcionalno projektirana i pod stalnom kontrolom nadležnih tvrtki. Kapacitet proizvodnje, transporta 
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i ugradbe betona trebaju biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba 

predvidjeti odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez 

štetnih posljedica po kvalitetu objekta. Ne smije doći do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-

betonskih radova. 

 Izvođač je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji 

se ugrađuju. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali 

deponiraju na gradilištu i ugrađuju. Isto tako, izvoditelj je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti 

kompletnog objekta ili konstrukcije. 

 Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati pravilnicima. Ukoliko se za 

spravljanje betona ne upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana 

prije početka betoniranja i zatim svakih mjesec dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja. 

 Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se 

primjenjivati tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički vodonepropustljivog 

betona, a izdvajanje vode iz betona i segregaciju treba svesti na minimum.  

 Očvrsnuli beton mora ispunjavati traženu marku betona, a niti jedan rezultat ispitivanja 

čvrstoće betona ne smije podbaci više od dopuštenog. Kontrola ispitivanja betona koju vrši izvoditelj 

radova je slijedeća: 

- konzistencija betona metodom određivanja slump-a 

- analiza svježeg betona koja se sastoji od određivanja V/C faktora, volumena para, zapreminske 

težine i granulometrijski sastav. Analiza betona vrši se na svakih 300 m3 betona. 

- mjerenje temperature svježeg betona svakodnevno tri puta 

- izrada i njega uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 

 Ukoliko se betoniranje vrši kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogućnost 

proizvodnje zagrijanog svježeg betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja.  

 Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na 

osnovi kriterija da u tom vremenu smije doći do bitne promjene konzistencije betona. Transportna 

sredstva moraju biti takva da spriječe agregaciju od mjesta spravljanja betona do ugradbe. To su 

betonske pumpe, automikseri i kamioni kiperi za prijevoz do 1 km. Dozvoljena visina slobodnog pada 

betona je 1 m. Za veće visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dozvoljen broj vertikalnih 

lijevaka. 

 Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje 

njihov projektirani položaj. Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima kako je to predviđeno 

u nacrtima ili izričito dopuštene od nadzornog inženjera. Zaštita betona od isušivanja mora biti efikasna 

već u prvim satima nakon ugradbe, odmah kad stanje površine betona to dozvoljava. Intenzivna zaštita 

mora trajati najmanje 7 dana. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši podlijevanjem, voda ne smije biti 

hladnija od temperature površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih 

stezanja betona, koje mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom 

zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima njihovo djelovanje na beton treba 

provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona. 

 U hladnom periodu ugrađeni beton mora se zaptivati na odgovarajući termički način. 

Temperatura ugrađenog betona mora iznositi tri dana poslije ugrađivanja najmanje + 50C. 
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 S ugradnjom betona može se započeti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. 

Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvaćena 

betonom u čitavoj dužini i opsegu. Pregled postavljene armature vrši projektant statičar ili nadzorni 

inženjer na objektu prije betoniranja. 

POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVNIH I DRUGIH 

PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRAĐENI NA GRADILIŠTU POJEDINAČNE GRAĐEVINE U KOJU 

ĆE BITI UGRAĐENI 

 

a/ Mortovi- za svaku pojedinu vrstu morta treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu kavalitete. 

Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva 

skladištiti odvojeno tako da ne dođe do mješanja. 

Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen. 

Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan 

dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se 

koristi pri mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješa i izvadi je iz mješalice 

ne smije mu se dodavati nikakav materijal. 

Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju 

određenu normama za mort. 

Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 

deklariranog od proizvođača. 

 

b/ Ostali radovi - Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih 

materijala i to naročito izvedenih nosivih konstrukcija, kao i samu kvalitetu izvedenih radova. O 

preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u građevinski dnevnik. 

 

POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA TEHNIČKE I/ILI FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI 

PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE, 

  

Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi: 
 
– da je građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se 
podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci, 
– da je građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, 
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost čelične konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim 
glavnim projektom. 
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 Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju 

građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među 

dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 

 Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na 

način određen projektom i tehničkim propisom. 

 Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda izvođač 

zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 

 

 Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: 
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, 
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 
– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za 
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost čelične konstrukcije nisu sukladni podacima 
određenim glavnim projektom. 
 
 Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, 
što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 
 

ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE, A 

KOJI IMAJU UTJECAJ NA POSTIZANJE PROJEKTIRANIH ODNOSNO PROPISANIH TEHNIČKIH I/ILI 

FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA TOG DIJELA GRAĐEVINE, TE NA ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA 

GRAĐEVINU U CJELINI 

 
-  Nadzor nad izvedbom izvodi se od strane nadzornog inženjera obimom i kvalitetom kako je u 
zakonima, pravilnicima i teh. propisima programa kontrole i osiguranja kakvoće navedeno. 
- Kvaliteta izvedbe ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima ovog 
projekta, a dokazani odgovarajućom Ispravom o sukladnosti s propisanim  ispitivanjima i 
dokumentima o izvršenim ispitivanjima. 
- Točnost izvedbe iskolčenja građevine ( smještaj na građ. parceli, apsolutna kota) tako da 
bude u skladu sa zahtjevima ovog projekta, a dokazana odgovarajućom Ispravom ovlaštenog 
inženjera geodezije.  
- Kontrola ovlasti ( ovlaštenja) izvođača radova tako da budu u skladu sa zahtjevima ovog 
projekta, a dokazani odgovarajućom Ispravom o ovlaštenju za izvođenje predmetnih radova. 
- Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom opisu, odnosno 
opisu radova, te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna 
odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini 
slučaj.  
-Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i 

obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste 

odstupaju od količina u troškovniku 

- Izvođač je dužan primjenjivati sve odgovarajuće tehničke propise, standarde (HRN koji se 
primjenjuju na osnovu Zakona o preuzimanju prije važećih propisa, NN RH br. 53/91, čl. 2) i 
normative. 
Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog 
inženjera i projektanta. 
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- Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, te provjeriti na gradilištu sve 
mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu 
pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka 
odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti 
nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju 
isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline. 
- Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o 
ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim 
tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. 
- Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo 
nekvalitetnim, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti. 
Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora. 
Garantni rok teče od dana tehničkog pregleda i predaje građevine investitoru. 
- Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema 
odredbi ugovora, a garantni rok na opremu je prema uvjetima proizvođača. 
- Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji 
je angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove. 
 

Općenito: 

 Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o 

normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju (NN br. 163/03) odnosno Pravilnicima o tehničkim 

mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, koji su navedeni uz pojedine grupe radova. 

 

 Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova. 

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:  
- izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na kote 
u projektima  
- ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je 
dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja  
- sve mjere u projektima provjeriti u naravi 
- svu kontrolu vršiti bez posebne naplate 

 

 a) Materijal 

 Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, 

tako i pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na 

prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu 

od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za 

pojedine vrste materijala. 
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 b) Rad 

 U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. 

Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja 

vrućine, hladnoće i slično. 

 

 c) Izmjere 

 Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, ima se u svemu pridržavati 

prosječnih normi u graditeljstvu. 

 

 d) Zimski i ljetni rad 

 Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni 

period, te se neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije 

od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu.Za 

vrijeme zime izvođač treba objekat zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti 

ponovno bez bilo kakve naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja 

uslijed visoke temperature. 

e) Faktori 

 Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim 

propisima i gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. 

 Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, 
bilo kao rad prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to: 
-kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,  
-najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri 
izvođenju radova,  
-sva ispitivanja materijala 
-uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog 
materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl.  
-uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe. 

 Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer 

sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi 

radova, treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od 

prvorazrednog materijala prema opisu, pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. 

Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun 

počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od 

strane investitora. Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj način vrši i obračun istih. 

 Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste 

odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo 

na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni radovi moraju u cijelosti 

odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka 

radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. 
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POSTUPCI ISPITIVANJA PROJEKTIRANIH I IZVEDENIH DIJELOVA GRAĐEVINE KOJI SE PROVODE PRIJE 

UPORABE I KOD PUNE ZAPOSJEDNUTOSTI 

 

1. KONTROLE 

Kontrola izvođenja radova prema projektu 
Kontrola izvođenja radova prema dozvoli za gradnju 
Prema Zakonu o gradnji nadzorni inženjer dužan je nadzirati gradnju tako da bude u skladu sa 
dozvolom za gradnju i posebnim propisima. 
 

 Kontrola materijala prije ugradnje 

 Ostale kontrole 
- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tokom gradnje 
- Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijava radova i ostalo 
- Kontrola zaštite na radu na gradilištu 
- Druge kontrole sukladno propisima 

2. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO 

Ovim projektom i navedenim ispitivanjima i kontrolama treba postići i osigurati osiguranje kvalitete 
građevine i sa: 
- Ugovornim odredbama između naručitelja i izvoditelja 
- Koordinacijom između naručitelja i izvoditelja 
- upisima u građevni dnevnik 
-u slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao npr dodatna ispitivanja ,proračunu i 

mišljenja, elaboracije i arbitraže  

 

3. PROVJERA UGRAĐENE OPREME: 

1. Izvještaj o izvršenom pregledu kanalskih priključaka  

2. Atesti ugrađenog materijala i opreme 

 

4. Elektroinstalacije 

Nije predviđena ugradnja elektroinstalacija.  

 

5. Temeljno tlo 

 Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje 
optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada 
materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038), 
pristupa se zbijanju. Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju 
temeljnog tla od prekomjernog vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako 
vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti 
osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja površinu tla treba izravnati. Zbijanje temeljnog tla 
obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti vezanog 
tla. Postupak uređenja temeljnog tla isti je i kod nevezanih materijala, samo što ono nije toliko 
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osjetljivo na promjene vlažnosti, a zbijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za zbijanje. U 
stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predviđena izrada nasipa, nego mu se samo čisti 
površina i osigurava dobro nalijeganje nasipa, posebno ako je teren nagnut i ako se izrađuju 
stepenice.  
Kontrola kakvoće  
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu:  
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla  
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla  
HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla  
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla  
HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava  
HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice  
HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  
HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode  
HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploće  
HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 
 

 Tekuća ispitivanja  

 Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti 

materijala) najmanje jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 uređenog temeljnog tla. Posebnim tehničkim 

uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i veću gustoću ispitivanja od 

navedenih. 

 Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla: 

 Kontrolna ispitivanja  

 Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, 

stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 100 m2 

uređenog temeljnog tla. 

 Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađivanja  

 Očišćeno, izravnano i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevima propisanim u 

tablici Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla.  

 Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma temeljnog tla do kote planuma 

posteljice. Ako se sastav temeljnog tla često mijenja (vrtače, škrape, manji ponori itd.) potrebno je da 

se prije gradnje nasipa temeljno tlo pripremi, odnosno sanira, kako je to dano u projektu. Kada se uvjeti 

zbijenosti iz tablice Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla ne mogu postići treba, ovisno o uzrocima 

koji su do toga doveli, poduzeti ove mjere:  

• poboljšati površinsku odvodnju sustavom drenaža i jaraka,  

• zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim,  

• poboljšati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauličnog veziva,  

• primijeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža. Kako bi se postigli traženi uvjeti, 

način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih laboratorijskih ispitivanja i/ili vizualne 
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ocjene stanja i kakvoće materijala u temeljnom tlu. Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava ga 

nadzorni inženjer. 

 Obračun radova Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog 

tla. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno 

rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 

 

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA KOJIM SE MORA PRIKAZATI POTREBNA ISPITIVANJA ISPUNJAVANJA 

TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU, PREDVIĐENE REZULTATE ISPITIVANJA I PREDVIĐENO VRIJEME 

TRAJANJA POKUSNOG RADA, AKO ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE POSTOJI POTREBA POKUSNOG 

RADA, 

 

 Ne postoji potreba za pokusnim radom. 
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5. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 

 

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 

• Zakon o prostornom uređenju, NN 155/25 

• Zakon o gradnji, NN 155/25 

• Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 

• Zakon o normizaciji, NN 80/13 

• Zakon o mjeriteljstvu, NN 74/14 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 

• Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13 

• Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 

• Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN 113/08, 88/10 

• Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06 

• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, NN 
03/07 

• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, NN 110/08 

• Tehnički propis za dimnjake u građevinama, NN 03/07 

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, NN 87/08, 33/10 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije, NN 5/10 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima, 38/18 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području, NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije, NN 17/17, NN 75/20 i NN 7/22 

• Tehnički propis za staklene konstrukcije, NN 53/17 

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade, NN 93/17 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 
105/15,61/16, 20/17 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 95/14 

• Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14 

• Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima, NN 85/15 

• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 

• Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 
izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata, NN 48/97 

• Pravilnik o održavanju građevina, NN 122/14 

• Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja 
građevine, NN 43/14 

• Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 42/14 

• Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu, 
NN 47/12 

• Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, NN 42/14 

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN 103/08 

• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, NN 113/08 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda, NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 

• Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu NN 116/07 
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ZAŠTITA OD POŽARA 

• Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o 
požara, NN 62/94, 32/97 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara NN 
56/12, 61/12 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara, NN 29/13, 87/15 

• Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu, 
NN 88/11 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja, NN 141/11 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03 

• Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN 101/11, 74/13 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 

• Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, NN 116/11 

• Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara, NN 51/12 

•  
ZAŠTITA OD BUKE 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 
mjesto nastanka (NN 143/21) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

• Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 
91/07) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

• Pravilnik o standardima za akustiku u zgradarstvu (Službeni list 67/89) 

• HRN U.J6.001 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 

• HRN U.J6.151 - Standardna vrijednost za ocjenu zvučne izolacije. 

• HRN U.J6.201 - Akustika u zgradarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje objekata. 

• HRN U.J6.215 - Tehnički uvjeti za projektiranje i izgradnju. Akustička kvaliteta malih i srednjih 
prostorija. 

• DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau 

• Vieweg HandBuch Bauphysik, Wiesbaden 2006 

• Direktiva 2002/49/EZ 
 

ZAŠTITA NA RADU 

• Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 

• Zakon o Inspektoratu rada, NN 19/14 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, NN 48/18 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13 
ZAŠTITA OKOLIŠA 

• Zakon o zaštiti zraka, NN 130/11 

• Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13 

• Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15 
KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO 
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• Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 

• Zakon o vodama, NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 

• Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13, 64/15, 104/17 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/14, ispravak 51/14, 121/15 i 132/15 

• Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15, 78/16, 116/17 

• Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97, 112/01 i 178/04 

• Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96, 178/04 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 
doprinosa, NN 15/19 

• Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa, NN 107/14 
 

 

 

 

Projektant: 

 

Juraj Kralj, mag.ing.arh., A4397 
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