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1.1. RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA O UPISU U SUDSKI REGISTAR 
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1.2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ARHITEKTURE 
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1.3. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 155/25) Juraj Kralj, ovlašteni arhitekt br. A4397, imenuje se glavnim 
projektantom za sljedeći projekt: 

 

INVESTITOR: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
                             Školska 22, Kloštar Ivanić 
                             OIB: 18133797436 
   
PROJEKT: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU PREDAVEC 
 
LOKACIJA: k.č.br. 873/1, k.o. Kloštar Ivanić ,  
                             Naftaplinska ul. 23/A, 10312 Kloštar Ivanić  
 

 

TD:  13-26 
 
Imenovani arhitekt ima rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera, klasa upisa UP/I-
034-02/17-01/08, Ur.br. 505-04-172, izdano u Zagrebu 2. veljače 2017. godine. 
Imenovana osoba odgovorna je za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih projekata. 
 
 
                                                                                                     INVESTITOR:   
                                                                                                   OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
                                                                                                   ___________________________________ 
 
 
 
 
 
Zagreb, rujan,  2026.g. 
  



volumen 
VOLUMEN d.o.o. 
Gundulićeva ulica 57, 10000 Zagreb 
m. +385 98 82 80 87  
e. info@volumen.hr 

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA 
k.č.br. 873/1, k.o. Kloštar-Ivanić  

Naftaplinska ul. 23/A, Kloštar-Ivanić 
Zagreb, rujan 2026.g. 

 

 
T.D.: 13-26 

 7 

 

1.4. IZJAVA PROJEKTANTA O SUKLADNOSTI S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 155/25) ),a nakon izvršene provjere predmetne tehničke 
dokumentacije daje se: 

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA ARHITEKTURE S PROSTORNIM 
PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT za građevinu: 

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA  

Lokacija: k.č.br. 873/1, k.o. Kloštar Ivanić, 

                Naftaplinska ul. 23/A, 10312 Kloštar Ivanić  

T.D.: 13-26 

usklađen sa odredbama sljedećih prostornih planova: 

 Prostorni plan uređenja Općine Kloštar Ivanić  
Glasnik Zagrebačke županije broj 19/15, Službene novine Općine Kloštar Ivanić br 
1/10, 2/10-ispravak, Glasnik Zagrebačke županije broj 26/12, 21/14, 4/15-pročišćeni 
tekst, 27/16, 42/16-pročišćeni tekst, 312/23 i 49/23-pročišćeni tekst 

 Prostorni plan Zagrebačke županije broj 3/02,6/02-ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 
14/12-pročišćeni tekst, 27/15, 31/15-pročišćeni tekst, 43/20, 46/20-ispravak, 2/21-
pročišćeni tekst  

 

usklađen sa zakonima, drugim propisima i posebnim uvjetima kako slijedi: 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 
 Zakon o gradnji (NN 155/25) 
 Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( NN 112/17, 34/18, 36/19, 

98/19, 31/20, 74/22, 155/23) 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 
 i svim zakonima, pravilnicima i posebnim propisima donesenim na temelju navedenih zakona 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 

Juraj Kralj, ovl.arh. 

 

 

 Zagreb, rujan 2026..g.   
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1.5. DOKAZ PRAVNOG INTERESA – ZK IZVADAK 
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1. TEHNIČKI OPIS 

 

Ovaj glavni projekt je izrađen u svrhu izvođena građevinskih radova uređenja dječjeg igrališta prema 
Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( NN 112/17, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 
155/23). 

 

1.2 UVJETI LOKACIJE PREMA KOJIMA JE IZRAĐEN GLAVNI PROJEKT 

 

Prostorno planska dokumentacija 

 Prostorni plan uređenja Općine Kloštar Ivanić  
Glasnik Zagrebačke županije broj 19/15, Službene novine Općine Kloštar Ivanić br 
1/10, 2/10-ispravak, Glasnik Zagrebačke županije broj 26/12, 21/14, 4/15-pročišćeni 
tekst, 27/16, 42/16-pročišćeni tekst, 312/23 i 49/23-pročišćeni tekst 

 Prostorni plan Zagrebačke županije broj 3/02,6/02-ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 
14/12-pročišćeni tekst, 27/15, 31/15-pročišćeni tekst, 43/20, 46/20-ispravak, 2/21-
pročišćeni tekst  

 

 

1.3  OPIS GRAĐEVINE  
 

Na čestici br. 873/, k.o. Kloštar Ivanić, ukupne površine  7025 m², se nalazi postojeća građevina- zgrada 
Dječjeg Vrtića 'Proljeće' uz koji se nalaze parking i dječje igralište.  

Ovim projektom je predviđeno uređenje dječjeg igrališta- izgradnja ograde, stepenica i potpornog zida 
na već postojećem dječjem igralištu.  

Dječje igralište je opremljeno igralima. Oko postojećih igrala, zbog visinske razlike potrebno je izraditi 
sigurnosnu ogradu i stepenice za pristup na viši dio.   

 

1.4  OPIS NAMJENE GRAĐEVINE  
 

Dječje igralište je namijenjeno igri na otvorenom za djecu dječje vrtića.  

 
1.5  OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI 
 

Dječje igralište je smješteno neposredno uz glavnu zgradu dječjeg vrtića sa južne strane.  
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1.6  OPIS KONSTRUKCIJE I ZAVRŠNE OBRADE  
 

Dječja ograda je projektirana kao drvena ograda visine 100 cm , temeljena na AB trakastim temeljima.  

Stepenice su armiranobetonske, prate pad prirodnog terena, širine kraka 100cm 

   

1.7    OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Nema priključaka na komunalnu infrastrukturu.  

 

1.8  VATROGASNI PRISTUP I ZAŠTITA 
 

U ovom projektu radi se o otvorenim građevinama. Za kretanje i manipulativni rad vatrogasnog vozila 
moguće je koristiti pristupne prometnice. 

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan pridržavati se mjera zaštite od požara. 

 

1.9  ODSTRANJIVANJE SMEĆA I OTPADA 
 

 Zbrinjavanje  prikupljenog otpada vrši nadležna lokalna komunalna služba  prema svojim 
uvjetima. Za odstranjivanje smeća i reciklažu predviđeno je postavljanje samostojećih koševa za otpad. 

 

1.10 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 
 

Održavanje građevine mora tijekom njezinog trajanja osigurati ispunjavanje svih temeljnih zahtjeva 
obuhvaćenih važećim zakonima i propisima. Uz pridržavanje mjera iz Programa kontrole i osiguranja 
kakvoće (izvođenje po projektu, prema propisanim uvjetima, od strane ovlaštenih izvođača i uz stručni 
nadzor, ugrađujući materijale i opremu propisanih standard i s potrebnim atestima i certifikatima uz 
sva potrebna ispitivanja kvalitete materijala i instalacija), datih u svakoj od mapa glavnog projekta, 
građevine će imati projektirani vijek uporabe od 50 godina. 

 Da bi se dostigao predviđeni vijek trajanja građevine tokom njene uporabe, potrebno je 
provoditi održavanje pojedinih elemenata konstrukcije odnosno ugrađenih materijala i opreme, a sve 
prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, NN 17/17, NN 75/20 i NN 7/22 

Uvjeti za održavanje 

 Vlasnik građevina je temeljem Zakona o gradnji odgovoran za redovito održavanje građevine 
kako bi ona tijekom njenog vijeka trajanja zadržala sva projektom definirana svojstva ugrađenih 
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materijala i opreme kojima se osigurava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.  Održavanje 
građevine mora u svemu zadovoljavati Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14).  

Održavanje građevine provodi se na građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu na razini 
ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole. Održavanje građevine se 
provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju 
zahtjevi određeni projektom građevine i propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina 
izgrađena.  

 

 Održavanje podrazumijeva redovite i izvanredne preglede te vođenje dokumentacije o 
održavanju građevine. U pogledu ugrađene opreme, uređaja i instalacija, proizvođač ugrađenih 
proizvoda dužan je dati plan servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima.  

 Tijekom planiranog vijeka redovite uporabe građevine potrebno je izvoditi sve radove koji se i 
inače smatraju redovitim tekućim održavanjem, što po potrebi obuhvaća potpunu ili djelomičnu 
zamjenu stolarije, ograde, opločenja, vidljivih dijelova instalacija i dr. 

 Uvjeti održavanja građevine također će biti navedeni u pisanoj izjavi izvođača.     

 U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se 
obzirom na vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnji provode kao: 

1. osnovni pregledi  svake godine 

2. glavni pregledi svakih 5 godina 

 

Čuvanje dokumentacije održavanja 

 

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik 
građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe I ako se uoče da su bitna 
svojstva građevine narušena potrebno konstrukciju sanirati. 

 

1.11 UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
 

 Radovi predviđeni ovim projektom ne utječu na postojeće stanje pristupa, kretanja , boravka i 
rada osoba smanjene pokretljivosti.  
 

1.12  TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 
 
 Urbana oprema i uređenje/opločenja staza su projektirani tako da, uz redovitu uporabu i 
održavanje, u predviđenom vijeku trajanja ispunjavaju sve temeljne zahtjeve za tu vrstu objekata, koji 
podrazumijevaju: mehaničku otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijenu, zdravlje i 
zaštitu okoliša, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke, gospodarenje energijom i 
očuvanje topline te održivu uporabu prirodnih izvora 
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Mehanička otpornost i stabilnost 
 
 Konstrukcije su projektirane i izvest će se tako da opterećenja što na nju mogu djelovati tijekom 
građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih 
deformacija u stupnju koji je neprihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili 
ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog 
događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
 

Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 
 
 Građevinske konstrukcije i urbana oprema su projektirani i izvest će se tako da tijekom svog 
vijeka trajanja ne predstavljaju prijetnju za higijenu, zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda 
kao i da nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša i klimu. 
 U zoni parka kao i u prostoru predmetnih građevinskih čestica, niti prilikom izvođenja radova 
niti tijekom uporabe neće biti oslobađanja ili istjecanja opasnih plinova, emisija opasnih tvari, hlapljivih 
spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni ili otvoreni prostor, emisije opasnog 
zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, površinske vode ili tlo, ispuštanja opasnih tvari u 
pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu. 
 Otpad koji će nastati korištenjem športsko rekreacijskog sklopa će se privremeno odlagati u 
vanjskom prostoru na mjestu predviđenom za postavu dovoljnog broja kontejnera koje će se redovito 
prazniti putem nadležnog komunalnog poduzeća. 
 U tijeku izgradnje sklopa, izvođač je dužan osigurati gradilište od pristupa nezaposlenih osoba. 
Dužan je spriječiti onečišćenje izvan zone gradnje. Nakon završenih radova na gradilištu izvođač je 
dužan očistiti gradilište od ostatka građevinskog materijala, šute i ostalog građevinskog materijala. 
 Da bi se osiguralo očuvanje projektiranih svojstava elemenata korisnik je dužan redovito 
održavati sve konstrukcije, završne obloge, instalacije te ostale elemente konstrukcija i prostora oko 
nje. 
 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
 
 Prostor parka  projektiran je i izvest će se tako da osigurava sigurnost u korištenju na način da 
se tijekom uporabe građevina i prostora izbjegnu moguće ozljede korisnika koje mogu nastati uslijed 
pokliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije ili slično. 
 Kako se radi o javnom parku uzeta je u obzir je uzeta obveza osiguranja pristupačnosti osobama 
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te su mjere poduzete u tom smislu prikazane u prethodnom 
dijelu ove dokumentacije. Kvalitetnim završnim oblogama, uporabom kvalitetnih gradiva te primjenom 
odgovarajućih tehničkih rješenja osigurat će se da tijekom uporabe građevine ne dolazi do mogućih 
ozljeđivanja korisnika te da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju u uobičajenoj uporabi i da 
se zadrže odgovarajuća svojstva u predviđenom vijeku trajanja. Sve instalacije projektirane su izvest će 
se u skladu s propisima, tako da ne mogu biti uzrokom požara, poplava i sličnih šteta. Građenjem i 
korištenjem građevina neće se ugroziti pouzdanost susjednih građevina, stabilnost tla na okolnom 
zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 
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Zaštita od buke 
 
 Prostor vanjskog uređenja, park,  je projektiran i  izvest će se na način da zvuk što ga zamjećuju 
osobe koje borave u prostoru bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i 
zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad, te zaštitu prirodnog života. 
 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
 
 U ovom slučaju radi se o vanjskom prostoru. 
 

Održiva uporaba prirodnih izvora 
 
 Sve konstrukcije su projektirane tako da im je osigurana trajnost, a pri korištenju materijala i 
građevinskih proizvoda potrebno je koristiti okolišu prihvatljive sirovine i sekundarne materijale.  
 

Sigurnost u slučaju požara 
 
Park  je prostor vanjskog uređenja.  
 

2. ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA GRAĐEVINE 

 

Dužina ograde :              19,45 m 

Površina stepenica:      60m2 

 

3. POSEBNI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Do gradilišta je omogućen pristup preko Naftaplinske ulice (lokalne ceste). Radovi nisu velikog opsega 
niti su dugotrajni.  

Izvoditi će se: 

 zbrinjavanje građevinskog otpada. 

Organizacijom građenja kod izvođenja radova treba predvidjeti mjere zaštite radi sprječavanja 
zagađenja okoliša i podzemlja tekućim i krutim tvarima, kao što su: otrovi, masnoće, kemijski agresivne 
tvari, soli, organska otapala i slično. 

Izvoditelj je dužan redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorima i cjelokupnim inventarom. 

Sve otpadne materijale (šuta, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti na za to predviđeno mjesto - 
deponij ili reciklažno dvorište, a sve prema odredbi nadzornog inženjera. 

Okoliš gradilišta, odnosno prostor koji je ono zauzelo za potrebe građenja, mora se nakon završetka 
građenja vratiti u prvobitno stanje. To znači da se moraju ukloniti sve privremene građevine sagrađene 
u okviru pripremnih radova, sva gradilišna oprema, sva neutrošena gradiva, otpad i slično. Zemljište na 
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području gradilišta te na prilazima gradilištu mora se urediti i vratiti, u mjeri u kojoj je to moguće, u 
prvobitno stanje.  

 

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
SVOJSTVA BITNIH ZNAČAJKI KOJE MORAJU IMATI GRAEVNI I DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRAĐUJU U 
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

 

 Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta 
dokazana ispravom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. Popis pravilnika je u točki 5. 
Kontrole se vrše i vizualno priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima. U 
slučaju sumnje nadzorni inženjer odlučuje što treba poduzeti u okviru svojih ovlasti i obaveza. 

 

 Pri izvođenju radova izvođač je dužan pridržavati se glavnog projekta te svih zakona i uvjeta 
navedenih u njemu. 

 

 Uporaba građevnih proizvoda, ugradnja te svojstva koja mora imati građevni proizvod u 
odnosu na njegove bitne značajke određuju se tehničkim propisom koji se donosi na temelju Zakona 
o gradnji. 

 Građevni i drugi proizvodi mogu se koristiti na gradilištu samo ako je dokazana njihova 
uporabljivost te ako je proizvod označen i popraćen tehničkim uputama u skladu sa Zakonom o 
građevnim proizvodima i propisima donesenim na temelju njega. 

 Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj 
specifikaciji. 
Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i tehničkoj specifikaciji, 
ispravom o sukladnosti koja se izdaje nakon provedbe, odnosno osiguranja provedbe postupka 
ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom te 
oznakom sukladnosti, propisanih Zakonom. Uporabljivost građevnog proizvoda proizvedenog ili 
izrađenog na gradilištu za potrebe tog gradilišta dokazuje se u skladu s glavnim projektom ili 
izvedbenim projektom građevine, navedenim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona 
ili tehničkim propisom. 
 Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno 
namjeni građevine, uz propisano, odnosno projektom određeno održavanje podnose sve utjecaje 
uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je ugrađen tijekom projektiranog 
roka uporabe ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. 

 Uporaba građevnog proizvoda tj. njegovo držanje na gradilištu, njegova ugradnja i uporaba 
nakon što je ugrađen u građevinu mora u svemu biti usklađena s gore navedenim zakonima i tehničkim 
propisima.  
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 Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije, NN 17/17, NN 75/20 i NN 7/22  ovim tehničkim uvjetima, projektom 
konstrukcije te odgovarajućim HRN normama. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

 Prije početka gradnje zemljište i mjesta gdje se izvodi temeljna konstrukcija se mora očistiti od 
raslinja, smeća, postojećih dijelova konstrukcija i otpadaka.  

 Tlo na mjestu građenja potrebno je isplanirati i iskolčiti. Prilikom iskopa izvođač je dužan 
obavijestiti geomehaničara koji mora izvršiti pregled izvedenih iskopa za temeljenje te kontrolu 
svojstava tla odnosno da li su zatečena svojstva pri iskopu identična podacima koji su dani kroz 
geomehanički elaborat. 

 Sve zemljane radove izvoditi u skladu s opisom danim u tehničkom opisu i statičkom proračunu 
temeljne konstrukcije odnosno u skladu s posebnim projektom i u skladu s preporukama danim u 
geomehaničkom elaboratu.  

 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

 Ovim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i 
kontrola izvedbe armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrsnulog 
betona, u svemu prema Pravilniku za beton i armirani beton.  

 Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti 
funkcionalno projektirana i pod stalnom kontrolom nadležnih tvrtki. Kapacitet proizvodnje, transporta 
i ugradbe betona trebaju biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba 
predvidjeti odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez 
štetnih posljedica po kvalitetu objekta. Ne smije doći do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-
betonskih radova. 

 Izvođač je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji 
se ugrađuju. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali 
deponiraju na gradilištu i ugrađuju. Isto tako, izvoditelj je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti 
kompletnog objekta ili konstrukcije. 

 Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati pravilnicima. Ukoliko se za 
spravljanje betona ne upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana 
prije početka betoniranja i zatim svakih mjesec dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja. 

 Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se 
primjenjivati tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički vodonepropustljivog 
betona, a izdvajanje vode iz betona i segregaciju treba svesti na minimum.  

 Očvrsnuli beton mora ispunjavati traženu marku betona, a niti jedan rezultat ispitivanja 
čvrstoće betona ne smije podbaci više od dopuštenog. Kontrola ispitivanja betona koju vrši izvoditelj 
radova je slijedeća: 
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- konzistencija betona metodom određivanja slump-a 
- analiza svježeg betona koja se sastoji od određivanja V/C faktora, volumena para, zapreminske 
težine i granulometrijski sastav. Analiza betona vrši se na svakih 300 m3 betona. 
- mjerenje temperature svježeg betona svakodnevno tri puta 
- izrada i njega uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 

 Ukoliko se betoniranje vrši kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogućnost 
proizvodnje zagrijanog svježeg betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja.  

 Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na 
osnovi kriterija da u tom vremenu smije doći do bitne promjene konzistencije betona. Transportna 
sredstva moraju biti takva da spriječe agregaciju od mjesta spravljanja betona do ugradbe. To su 
betonske pumpe, automikseri i kamioni kiperi za prijevoz do 1 km. Dozvoljena visina slobodnog pada 
betona je 1 m. Za veće visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dozvoljen broj vertikalnih 
lijevaka. 

 Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje 
njihov projektirani položaj. Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima kako je to predviđeno 
u nacrtima ili izričito dopuštene od nadzornog inženjera. Zaštita betona od isušivanja mora biti efikasna 
već u prvim satima nakon ugradbe, odmah kad stanje površine betona to dozvoljava. Intenzivna zaštita 
mora trajati najmanje 7 dana. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši podlijevanjem, voda ne smije biti 
hladnija od temperature površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih 
stezanja betona, koje mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom 
zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima njihovo djelovanje na beton treba 
provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona. 

 U hladnom periodu ugrađeni beton mora se zaptivati na odgovarajući termički način. 
Temperatura ugrađenog betona mora iznositi tri dana poslije ugrađivanja najmanje + 50C. 

 

 S ugradnjom betona može se započeti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. 
Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvaćena 
betonom u čitavoj dužini i opsegu. Pregled postavljene armature vrši projektant statičar ili nadzorni 
inženjer na objektu prije betoniranja. 

POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVNIH I DRUGIH 
PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRAĐENI NA GRADILIŠTU POJEDINAČNE GRAĐEVINE U KOJU 
ĆE BITI UGRAĐENI 

 

a/ Mortovi- za svaku pojedinu vrstu morta treba tijekom gradnje izvršiti po jednu kontrolu kavalitete. 

Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva 
skladištiti odvojeno tako da ne dođe do mješanja. 

Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen. 

Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan 
dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se 
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koristi pri mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješa i izvadi je iz mješalice 
ne smije mu se dodavati nikakav materijal. 

Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju 
određenu normama za mort. 

Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 
deklariranog od proizvođača. 

 

b/ Ostali radovi - Kontrolom se obuhvaća provjera kvalitete izvođenja radova i kvalitete ugrađenih 
materijala i to naročito izvedenih nosivih konstrukcija, kao i samu kvalitetu izvedenih radova. O 
preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u građevinski dnevnik. 

 

POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA TEHNIČKE I/ILI FUNKCIONALNE ISPRAVNOSTI 
PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE, 
  

Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi: 
 
– da je građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se 
podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci, 
– da je građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, 
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost čelične konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim 
glavnim projektom. 
 

 Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju 
građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među 
dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 

 Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na 
način određen projektom i tehničkim propisom. 

 Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda izvođač 
zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 

 

 Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: 
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, 
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 
– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za 
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost čelične konstrukcije nisu sukladni podacima 
određenim glavnim projektom. 
 
 Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, 
što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 
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ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE, A 
KOJI IMAJU UTJECAJ NA POSTIZANJE PROJEKTIRANIH ODNOSNO PROPISANIH TEHNIČKIH I/ILI 
FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA TOG DIJELA GRAĐEVINE, TE NA ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA 
GRAĐEVINU U CJELINI 

 
-  Nadzor nad izvedbom izvodi se od strane nadzornog inženjera obimom i kvalitetom kako je u 
zakonima, pravilnicima i teh. propisima programa kontrole i osiguranja kakvoće navedeno. 
- Kvaliteta izvedbe ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima ovog 
projekta, a dokazani odgovarajućom Ispravom o sukladnosti s propisanim  ispitivanjima i 
dokumentima o izvršenim ispitivanjima. 
- Točnost izvedbe iskolčenja građevine ( smještaj na građ. parceli, apsolutna kota) tako da 
bude u skladu sa zahtjevima ovog projekta, a dokazana odgovarajućom Ispravom ovlaštenog 
inženjera geodezije.  
- Kontrola ovlasti ( ovlaštenja) izvođača radova tako da budu u skladu sa zahtjevima ovog 
projekta, a dokazani odgovarajućom Ispravom o ovlaštenju za izvođenje predmetnih radova. 
- Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom opisu, odnosno 
opisu radova, te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna 
odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini 
slučaj.  
-Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i 
obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste 
odstupaju od količina u troškovniku 

- Izvođač je dužan primjenjivati sve odgovarajuće tehničke propise, standarde (HRN koji se 
primjenjuju na osnovu Zakona o preuzimanju prije važećih propisa, NN RH br. 53/91, čl. 2) i 
normative. 
Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog 
inženjera i projektanta. 
- Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, te provjeriti na gradilištu sve 
mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu 
pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka 
odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti 
nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju 
isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline. 
- Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o 
ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim 
tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. 
- Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo 
nekvalitetnim, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti. 
Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora. 
Garantni rok teče od dana tehničkog pregleda i predaje građevine investitoru. 
- Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema 
odredbi ugovora, a garantni rok na opremu je prema uvjetima proizvođača. 
- Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji 
je angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove. 
 

Općenito: 
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 Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o 
normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju (NN br. 163/03) odnosno Pravilnicima o tehničkim 
mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, koji su navedeni uz pojedine grupe radova. 

 

 Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova. 

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:  
- izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na kote 
u projektima  
- ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je 
dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja  
- sve mjere u projektima provjeriti u naravi 
- svu kontrolu vršiti bez posebne naplate 

 

 a) Materijal 

 Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, 
tako i pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na 
prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu 
od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za 
pojedine vrste materijala. 

 

 b) Rad 

 U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. 
Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja 
vrućine, hladnoće i slično. 

 

 c) Izmjere 

 Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, ima se u svemu pridržavati 
prosječnih normi u graditeljstvu. 

 

 d) Zimski i ljetni rad 

 Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni 
period, te se neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije 
od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu.Za 
vrijeme zime izvođač treba objekat zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti 
ponovno bez bilo kakve naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja 
uslijed visoke temperature. 
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e) Faktori 

 Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim 
propisima i gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. 

 Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, 
bilo kao rad prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to: 
-kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,  
-najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri 
izvođenju radova,  
-sva ispitivanja materijala 
-uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog 
materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl.  
-uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe. 

 Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer 
sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi 
radova, treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od 
prvorazrednog materijala prema opisu, pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. 
Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun 
počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od 
strane investitora. Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj način vrši i obračun istih. 

 Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste 
odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo 
na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni radovi moraju u cijelosti 
odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka 
radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. 

 

POSTUPCI ISPITIVANJA PROJEKTIRANIH I IZVEDENIH DIJELOVA GRAĐEVINE KOJI SE PROVODE PRIJE 
UPORABE I KOD PUNE ZAPOSJEDNUTOSTI 
 

1. KONTROLE 
Kontrola izvođenja radova prema projektu 
Kontrola izvođenja radova prema dozvoli za gradnju 
Prema Zakonu o gradnji nadzorni inženjer dužan je nadzirati gradnju tako da bude u skladu sa 
dozvolom za gradnju i posebnim propisima. 
 

 Kontrola materijala prije ugradnje 

 Ostale kontrole 
- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tokom gradnje 
- Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijava radova i ostalo 
- Kontrola zaštite na radu na gradilištu 
- Druge kontrole sukladno propisima 
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2. OSIGURANJE KVALITETE - OSTALO 
Ovim projektom i navedenim ispitivanjima i kontrolama treba postići i osigurati osiguranje kvalitete 
građevine i sa: 
- Ugovornim odredbama između naručitelja i izvoditelja 
- Koordinacijom između naručitelja i izvoditelja 
- upisima u građevni dnevnik 
-u slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvalitete kao npr dodatna ispitivanja ,proračunu i 
mišljenja, elaboracije i arbitraže  

 

3. PROVJERA UGRAĐENE OPREME: 
1. Izvještaj o izvršenom pregledu kanalskih priključaka  

2. Atesti ugrađenog materijala i opreme 

 
4. Elektroinstalacije 

Nije predviđena ugradnja elektroinstalacija.  

 

5. Temeljno tlo 
 Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje 
optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada 
materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038), 
pristupa se zbijanju. Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju 
temeljnog tla od prekomjernog vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako 
vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti 
osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja površinu tla treba izravnati. Zbijanje temeljnog tla 
obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti vezanog 
tla. Postupak uređenja temeljnog tla isti je i kod nevezanih materijala, samo što ono nije toliko 
osjetljivo na promjene vlažnosti, a zbijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za zbijanje. U 
stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predviđena izrada nasipa, nego mu se samo čisti 
površina i osigurava dobro nalijeganje nasipa, posebno ako je teren nagnut i ako se izrađuju 
stepenice.  
Kontrola kakvoće  
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu:  
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla  
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla  
HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla  
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla  
HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava  
HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice  
HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla  
HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode  
HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploće  
HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 
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 Tekuća ispitivanja  

 Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 uređenog temeljnog tla. Posebnim tehničkim 
uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i veću gustoću ispitivanja od 
navedenih. 

 Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla: 

 Kontrolna ispitivanja  

 Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, 
stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 100 m2 
uređenog temeljnog tla. 

 Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađivanja  

 Očišćeno, izravnano i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevima propisanim u 
tablici Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla.  

 Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma temeljnog tla do kote planuma 
posteljice. Ako se sastav temeljnog tla često mijenja (vrtače, škrape, manji ponori itd.) potrebno je da 
se prije gradnje nasipa temeljno tlo pripremi, odnosno sanira, kako je to dano u projektu. Kada se uvjeti 
zbijenosti iz tablice Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla ne mogu postići treba, ovisno o uzrocima 
koji su do toga doveli, poduzeti ove mjere:  

• poboljšati površinsku odvodnju sustavom drenaža i jaraka,  

• zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim,  

• poboljšati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauličnog veziva,  

• primijeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža. Kako bi se postigli traženi uvjeti, 
način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih laboratorijskih ispitivanja i/ili vizualne 
ocjene stanja i kakvoće materijala u temeljnom tlu. Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava ga 
nadzorni inženjer. 

 Obračun radova Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog 
tla. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno 
rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 

 

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA KOJIM SE MORA PRIKAZATI POTREBNA ISPITIVANJA ISPUNJAVANJA 
TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU, PREDVIĐENE REZULTATE ISPITIVANJA I PREDVIĐENO VRIJEME 
TRAJANJA POKUSNOG RADA, AKO ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE POSTOJI POTREBA POKUSNOG 
RADA, 

 

 Ne postoji potreba za pokusnim radom. 

 



volumen 
VOLUMEN d.o.o. 
Gundulićeva ulica 57, 10000 Zagreb 
m. +385 98 82 80 87  
e. info@volumen.hr 

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA 
k.č.br. 873/1, k.o. Kloštar-Ivanić  

Naftaplinska ul. 23/A, Kloštar-Ivanić 
Zagreb, rujan 2026.g. 

 

 
T.D.: 13-26 

 25 

 

5. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 
 

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 

 Zakon o prostornom uređenju, NN 155/25 
 Zakon o gradnji, NN 155/25 
 Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 
 Zakon o normizaciji, NN 80/13 
 Zakon o mjeriteljstvu, NN 74/14 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 
 Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13 
 Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 
 Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN 113/08, 88/10 
 Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06 
 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, NN 

03/07 
 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, NN 110/08 
 Tehnički propis za dimnjake u građevinama, NN 03/07 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, NN 87/08, 33/10 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije, NN 5/10 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima, 38/18 
 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području, NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije, NN 17/17, NN 75/20 i NN 7/22 
 Tehnički propis za staklene konstrukcije, NN 53/17 
 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade, NN 93/17 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 

105/15,61/16, 20/17 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18 
 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 95/14 
 Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14 
 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima, NN 85/15 
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 
 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata, NN 48/97 
 Pravilnik o održavanju građevina, NN 122/14 
 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja 

građevine, NN 43/14 
 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 42/14 
 Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu, 

NN 47/12 
 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, NN 42/14 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN 103/08 
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, NN 113/08 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda, NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 
 Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, 

prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu NN 116/07 
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ZAŠTITA OD POŽARA 

 Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o 

požara, NN 62/94, 32/97 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara NN 

56/12, 61/12 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara, NN 29/13, 87/15 
 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu, 

NN 88/11 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja, NN 141/11 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN 101/11, 74/13 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 
 Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, NN 116/11 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara, NN 51/12 
  

ZAŠTITA OD BUKE 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 

91/07) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 
 Pravilnik o standardima za akustiku u zgradarstvu (Službeni list 67/89) 
 HRN U.J6.001 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 
 HRN U.J6.151 - Standardna vrijednost za ocjenu zvučne izolacije. 
 HRN U.J6.201 - Akustika u zgradarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje objekata. 
 HRN U.J6.215 - Tehnički uvjeti za projektiranje i izgradnju. Akustička kvaliteta malih i srednjih 

prostorija. 
 DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau 
 Vieweg HandBuch Bauphysik, Wiesbaden 2006 
 Direktiva 2002/49/EZ 

 

ZAŠTITA NA RADU 

 Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
 Zakon o Inspektoratu rada, NN 19/14 
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, NN 48/18 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13 

ZAŠTITA OKOLIŠA 

 Zakon o zaštiti zraka, NN 130/11 
 Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13 
 Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15 

KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO 
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 Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 
 Zakon o vodama, NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13, 64/15, 104/17 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/14, ispravak 51/14, 121/15 i 132/15 
 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15, 78/16, 116/17 
 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97, 112/01 i 178/04 
 Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96, 178/04 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa, NN 15/19 
 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa, NN 107/14 

 

 

 

 

Projektant: 

 

Juraj Kralj, mag.ing.arh., A4397 

 

Zagreb, rujan, 2026.g.  
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6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

Na temelju članka 32. stavak (2) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 
118/19, 65/20 daje se zajednička procjena troškova građenja koja iznosi: 

 

 

 

 
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 12 925,00 € 

 PDV 25% 3 231,25 € 

 UKUPNO s PDV-om 16 159,25 € 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Juraj Kralj, mag.ing.arch 
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C)GRAFIČKI  DIO 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ: 

 

01       TLOCRT DJEČJEG IGRALIŠTA           M 1:100 
02       POGLED                                              M 1:100 
03        DETALJ OGRADE                              M 1:20 
04        3D PRIKAZ                                          
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D)TROŠKOVNIK  

 










